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01) Condizioni generali : \Q//

Le condizioni generali di appalto sono sancite dal Capitolato rale di Appalto
dei Lavori Pubblici D.Igs n. 50/2016 e successive modificaziéni integrazioni che
l'impresa dichiara di conoscere ed osservare.

02) Condizioni di appalto e oggetto dell' appalto: @
Le condizioni generali di appalto nonché il suo o@e la descrizione dei lavori
|
i

sono regolate dal presente Foglio Patti e Cond dalla descrizione dei lavori,
dall’elenco prezzi, dalle planimetrie di progetto qui si intendono riportati come
parte infegrante del presente articolo.

N
1. L'oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari
per la realizzazione dell’intervento di cui al co 2.
2. L'intervento e cosi individuato: \/
a) denominazione conferita dalla Stazi ppaltante: “LAVORI DI SOSTITUZIONE

MANTO DI COPERTURA E CANALI D}, GRONDA PALESTRA POLIVALENTE SITA IN LOC.
CA’ VENTURA".

b) descrizione sommaria - Gli inte i previsti dal presente progetto, come illustrafi
negli allegati elaborati, possonae mersi come di seguito riportato:
- Formazione di Protezioni di sigirezza e realizzazione linea vita;
- Rimozione manto di copert stituito pannelli in lamiera coibentati;

- Collocazione in opera/di Au
smontati;

- Utilizzo di nuova ferra a ivi comprese scossaline;
Per una piu punt escrizione delle singole opere da realizzare si imanda agli

allegati elaboraty ICi
3. Sono compresiynelkappalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste
necessarie pe il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni
stabilite dal foglio patti e condizioni, con le caratteristiche tecniche, qualitative e
quantitativ eviste dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed

esafta c&& nza.

4, L'ese ne dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte
el tore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei
pro lighi; frova sempre applicazione I'articolo 1374 del codice civile.

5. Akchgl ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 65,

Y

comma 4, € stato acquisito il seguente codice:

ali di gronda in rame;
i pannelli in lamiera coibentati del tipo simile a quuelli



Codice identificativo della gara (CIG)

Codice Unico di Progetto (CUP) \/w

B44H17000900009 W
\V/
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03) Importo dei lavori:

L'importo complessivo dell’appalto, stimato dall'Ufficio T@O, abase digarae di €
a

oltre ad I.V.A. a norma di legge, on sicurezza compresi.

Non & soggetto al ribasso I'importo degli oneri per )
ai sensi dell'arficolo 131, comma 3, primo periodoxdel Codice dei contratti e del
punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 de @ indicato nella tabella di cui al

comma 1, rigo 2. N

04) Esecuzione dei lavori: \/

| lavori verranno eseguiti sotto la direzi ‘Ufficio Tecnico Comunale e verranno
computati a misura, come meglio ritti nell’allegata Descrizione dei lavori,
nell’elenco prezzi e nell’allegato cofnputo’metrico estimativo, quest’ultimo non & un
documento contrattuale pertanto isre indicate sono da intendersi indicative.

05) Tempi di esecuzione: %

| lavori verranno consegn allimpresa appaltatrice dopo l'esecutivitd della
determinazione di oggiud ne ed accertati gli eventuali requisiti antimafia.

| lavori dovranno essere/compietati entro 60 giorni normali e consecutivi dalla data
di consegna degli s’resQ

La penale pecuniaria r e stabilita nella misura del 5 per mille, rispetto all'importo

di contratto, per o iorno di ritardo.
In caso di ritard '‘esecuzione dei lavori il Comune si riserva la possibilita di
rescissione del tto e provvederd d'ufficio al completamento degli stessi

valutando altiesi Vindennizzo che I'impresa dovrd corrispondere alla stazione
appaltante per imMancato adempimento dei rapporti contrattuali.

046) Camgi ngra materiali:

Entro | iorni dalla data di consegna dei lavori, I'impresa aggiudicataria dovrd
tfera campionatura di tutti i materiali da utilizzare.

a :“ riserva a suo insindacabile giudizio I'accettazione della campionatura e
f c‘J)

quindi respingere e richiedere la sua sostituzione del materiale che non
dovesse corrispondere a quanto indicato nella descrizione dei lavori progettuale,
senza che l'impresa possa sollevare eccezioni e richiesta di eventuali risarcimenti.
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07) Assicurazioni e responsabilita:

La Ditta appaltatrice assume a proprio carico ogni responsabilita uente agli
eventuali danni che pofranno occorrere a persone o cose sia, duranfe il corretto
svolgimento del servizio, sia nel caso di mancata ossewonzm norme del
presente Foglio Patti e Condizioni, compresa la mancata di a nel chiudere
l'area di cantiere.

L'impresa sard ritenuta responsabile nel caso di dannegg enti che si dovessero

verificare nell'eseguire l'opera. \

Non verrd corrisposto in via assoluta alcun rim%ﬂollo Ditta Appaltatrice per
perdite di materiale e\o attrezzi, nonché per d i stessi, siano essi determinati

08) Danni subiti dalla ditta appaltatrice:

da causa di forza maggiore o da qualungque ol%’r sa, anche per conto di terzi.
09) Ripristini: V

E' fatto obbligo alla Ditta Appaltatrice dwedere immediatamente, secondo le

indicazioni impartite dall'Ufficio Tecnicgni ripristino di beni mobili ed immobili
danneggiati in conseguenza all'esecuzione dei lavori.

10) Accettazione “Documentazio&:gc; trattuale”

La Ditta Appaltatrice con la sgtigscrizione del Foglio Patti e Condizioni, riconosce ed
accettai prezzi a misura indi [I'Ufficio Tecnico nell’elenco prezzi e riconosce le
stesse quantita indicate mputo metrico estimativo senza alcuna riserva,
rimanendo infeso che le o@soronno comunque liquidate a misura.

| documenti che fann del confratto sono:

e Foglio Pat andizioni
e Elencop

e Relazio cnica

[ ]

Elabo fici (Tav. UNICA)
Per quanto rigf@ il computo metrico estimativo si specifica che lo stesso non ha

valore co ale, pertanto le quantitd indicate sono da intendersi orientative e
comunque n la sottoscrizione del presente Foglio Patti e Condizioni, I'impresa
appalt ccetta senza riserve le quantitd indicate nel computo metrico
estim .

11) Ri ne del contratto d'appalto:




L'Amministrazione Comunale potrd procedere alla risoluzione del contratto
d'appalto, senza pregiudizio per eventuali richieste di risarcime nni , nei
seguenti casi:
a) gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali;
b) arbitrario abbandono da parte dellimpresa dei servizi o
c) qualora venisse dichiarato il fallimento della Ditta Appal
d) in caso di grave ritardo nell'esecuzione dei lavori, i
ritardo il non completamento dell'opera entro ggx

e
iC
endo per grave
ormali e consecutivi

dell'appalto;
e;

dalla data di scadenza contrattuale.
e) sub-appalto non autorizzato @
f) mancato inizio dei lavori dopo 5 (cinque ) giorni ordine.
g) quando i lavori procedano con esir %@n’rezzo da ritenere ad

insindacabile giudizio della P.A. il manca ompletamento dell'opera nei

tempi previsti. @
AN

12) Pagamenti - collaudo - C.R.E.

| lavori verranno liquidati in un'unica ,soluzipne entro 60 giorni dalla data di
ultimazione dei lavori previo le ’rro’r’renu’re%%oﬁuoli di pagamento che verranno
svincolate successivamente alla redoﬂ%del Certificato di Regolare Esecuzione
(C.R.E.) che verra predisposto eniro 99 giorni dalla fine dei lavori a seguito

dell’acquisizione da parte dell’ Uffi ico di tutte le certificazioni necessarie.
Successivamente alla C.R.E. si prexvederd allo svincolo di tutte le garanzie previste
perlegge.

Eventuali manchevolezze cheg=si vessero constatare l'impresa dovrd procedere
senza indugio ai ripristini ne senza poter avanzare nessuna pretesa. Si precisa

inolfre ove I'Ufficio Tecnic hi che non sono state rispettate in tutto od in parte
le norme del presente Foyo’r’ri e Condizioni, i termini di pagamento resteranno
sospesi senza che la Di@ppol’ro’rrice possa vantare risarcimento alcuno.

13) Osservanza del tolato e leggi:

Per tutto quanto evisto si fard riferimento alle vigenti disposizioni di Legge ed a
quelle del Cagifolafo Generale di Appalto dei Lavori Pubblici, del D.Lgs 50/2016 € le
disposizioniin m la di sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs 81/2008 s.m. e i.).
Pertanto M sa sara tenuta a trasmettere alla stazione appaltante
successivom%’re prima dell’affidamento dei lavori i seguenti documenti:

- couzi nitiva nei modi e nei termini indicati dall’art. 93 D.Igs n. 50/2016.

tazione relativa al D.Igs. 81/2008 e di sicurezza ambienti di lavoro.
assicurazione per danni di esecuzione e responsabilitd civile verso terzi

Iqupalio:




Per I'affidamento del subappalto I'lmpresa dovrd procedere in sede di gara secondo
il disposto dell'art 105 D.Lgs. 50/2016.

15) Entita di lavori aggiuntivi e prezzi unitari di riferimento: \/

luntive dovranno
gione Marche, o,
vo l'applicazione, in

| prezzi da applicarsi per l'esecuzione di eventuali opere
allinearsi a quelli di cui alle Tariffa Regionale dei Prezzi 2017 de
in mancanza di tali voci, in contraddittorio con la D.L,,
enframbi i casi, del ribasso contrattuale offerto in sede di

16) Oneri ed obblighi diversi a carico déﬁ%paltaiore. Responsabilita
dell'Appaltatore:

Oltre gli oneri previsti dal Capitolato Generale €
Patti e Condizioni e nella descrizione dei lavori, sqran
. . . NS

oneri ed obblighi seguenti:

ri indicati nel presente Foglio
o a carico dell'Appaltatore gl

ag

1. Il conservare le vie ed i passaggi, anche pfivati, che fossero interessati per la
costruzione delle opere, provvedendo all a sue spese, con opere provvisionali,
nonché i transiti gid a parti di strada i si sovrapponessero le nuove opere in
costruzione o sistemazione. Inoltre, il prokyedere all'uopo a propria cura e spese i
permessi € le licenze necessarie e, identitd di occupazione temporanea e
risarcimento di danni di qualsiasi g a fondi, per passaggi e strade di servizio.

&R

2. Provvedere a propria cura Sk

dell’area di cantiere.

e all'adeguata segnaletfica diurna e notfturna

3. La riparazione dei d i qualsiasi genere e dipendenti anche da forza
maggiore, che si verific@ i attrezzi ed a tutte le opere provvisionali.

4. |l risarcimento degli-eventuali danni che in dipendenza del modo di esecuzione
dei lavori fossero --\-ao a proprietd pubbliche o private nonché a persone,
restando liberi ed <y ni 'Amministrazione ed il suo personale.

5. La manutenz ordinaria di futte le opere sino al collaudo, ovvero C.R.E..
Pertanto, per tutto il periodo corrente tra I'esecuzione parziale o totale delle opere
ed il collo%vvero C.R.E., I'Assuntore & garante delle opere e delle forniture
esegui’re,Q%d rd procedere, a sua cura e spese, a tutte le riparazioni e ripristini che
si rendésseronecessari. L'Assuntore & responsabile in particolare dei danni, dissesti,
eformazioni che dovessero verificarsi.

abilire e reintegrare a proprie spese, nello stato primitivo, le parti delle opere
ngono alterate in dipendenza dei saggi effettuati dal Direttore dei Lavori.



Al termine dei lavori 'appaltatore dovrd completamente sgombrare a proprie spese
il cantiere dai materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietad. Q/

17) Varie:

Il contenuto degli arficoli € immediatamente impegr%g per la Ditta
a

Appaltatrice, mentre lo sard per il Comune solo dopo le ap zioni di Legge.

S
&
O

X

-
?
&y
&
O
Y
S
@
&
S



