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CAPITOLO 1

OGGETTO, FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO - AFFID TO E
CONTRATTO - VARIAZIONI DELLE OPERE

Art1.1 \/

OGGETTO DELL'APPALTO v
§ L

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e provviste i per eseguire e dare
completamente ultimati i lavori di: RIQUALIFAZIONE IMPIANTI SPORI OCALITA' CASININA

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e %@vista necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presé apitolato speciale d'appalto,
con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal pr esecutivo dell'opera e relativi
allegati dei quali I'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esattassanoscenza.

Sono altresi compresi, se recepiti dalla Stazione appaltante, i mjgfioramenti e le previsioni migliorative e
aggiuntive contenute nell’'offerta tecnica presentata dall’appaltat za ulteriori oneri per la Stazione

appaltante.
L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata se< ’ regole dell'arte e I'Appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei prope.obbiighi.

Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice identificativo della gara (CIG) relativo
all'intervento € 76119213EC e il Codice Unico di Progetto (Well’intervento ¢ D26H18000010001.

Art 1
FORMA DELL'A

LTO

Il presente appalto € dato a: A MISURA con offerta @ UNICO RIBASSO

Nell'appalto a corpo il corrispettivo consisterd’ i una somma determinata, fissa ed invariabile riferita
globalmente all’'opera nel suo complesso ovvero gorie (o Corpi d'opera) componenti.

Nell'appalto a misura, invece, il corrispettiv tera nell'individuazione di un prezzo per ogni unita di
misura di lavorazione o di opera finita, da apli alle quantita eseguite di lavorazione o di opera. Pertanto,
Iimporto di un appalto a misura risultera varq

In linea generale, si dovranno avere i gu criteri di offerta in base alla tipologia di appalto:

Tipo di appalto | Criteri di offerta
/| Offerta con unico ribasso
A MISURA —
. Offerta a prezzi unitari
~
Nell'ambito della contabilizz e di tali tipologie di appalto potranno comunque contemplarsi anche
eventuali somme a disposizigfieper-lavori in economia, la cui contabilizzazione & disciplinata dal successivo
articolo Norme Generali per | razione e valutazione dei lavori.

L'importo a base de -’
I'attuazione dei Piani di Sidurez
N—"

a) Per lavori a MISURA Euro 100.543,66
4% Totale dei Lavori| Euro 100.543,66
>) di cui per costi della sicurezza Euro 1.525,38

La stazione/appaltante al fine di determinare l'importo di gara, ha inoltre individuato i costi della
manodopera sulla base di quanto previsto all'articolo 23, comma 16 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per un totale
di: 14.019,95
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Art1.2.1
QUADRO ECONOMICO GENERALE

//\//7

n. descrizione W/ importo
1 a}) Importo per I'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per I'attuazione dei Pianixdi J
Sicurezza)
2 |A misura 7 100.543,66
: EY
6 |Sommano 100.543,66
7
8 |a2) Importo per I'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta) \
9

A misura 1.525,38
12

13 |Sommano \ 1.525,38

14
15 |b) Somme a disposizione della stazione appaltante per: <;

16 |b1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi in borsi previa fattura 195,52
17 |b2) Spese Tecniche 8.400,00
21 | - Direzione Lavori N

- Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
23 | - Relazione Tecnica specialistica V
24 | -C.N.P.A. 4% \/
30 |b3) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per le 10.054,37
31
32 |Sommano 18.649,89
33 11

34 |TOTALE @ 119.193,55
@

Art1.3
NTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei la As oneri compresi nell'appalto, ammonta quindi ad Euro 100.543,66

81/2008 e s.m.i., stimati in (@ .525,38 (diconsi Euro millecinquecentoventicinque/38), somme che non
sono soggette a ribasso__/d'asta, nonché [limporto di Euro 99.018,28 (diconsi Euro
novantanovemiladiciotto/28), per i lavori soggetti a ribasso d'asta.

Gli operatori economicipartecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria
offerta i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti I'adempimento delle disposizioni in
materia di salute e s% sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera cosi come

C

richiesto dall‘art. 95, a 10, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruita dell’offerta.
Le categorie % previste nell'appalto sono le seguenti:

REVALENTE

Importo (Euro)

Descrizione — -
in cifre in lettere

OPERE DI CONTENIMENTO
0G1 |ENERGETICO E ABBATTIMENTO 56.204,04 | CINQUANTASEIMILADUECENTOQUATTRO/

BARRIERE ARCHITETTONICHE 04
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b) CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

Importo (Euro)
in cifre in lettere

Descrizione

IMPIANTO FOTOVOLTAICO E 44.339 62 QUARANTAQUATTR
SOLARE TERMICO e TA%%V 2

N

I lavori appartenenti alla categoria diversa da quella prevalente con i relativi orti, sono riportati nella
tabella sopra. Tali lavori sono obbligatoriamente scorporabili e dovranng.e subappaltati alle ditte in
possesso dei requisiti di cui al dm 37/08. r\

0G11 CENTOTREN

44,10

Art. 1.4
AFFIDAMENTO E CONT

Divenuta efficace I'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32 c 8 del d.lgs. n.50/2016 e fatto salvo
I'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle r%rme vigenti, la stipulazione del contratto di
appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso,termine previsto nel bando o nellinvito ad
offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente conco con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del
contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario ,pud, mediante atto notificato alla stazione
appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere ntratto. All'aggiudicatario non spetta alcun
indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali tate.

Il contratto € stipulato, a pena di nullita, con atte’/pubblico notarile informatico, ovvero, in modalita
elettronica secondo le norme vigenti per ciascungyStazionhe Appaltante, in forma pubblica amministrativa a

cura dell'Ufficiale rogante della Stazione Appa mediante scrittura privata; in caso di procedura
negoziata ovvero per gli affidamenti di importo superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza
secondo I'uso del commercio consistente in un sito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica
certificata o strumenti analoghi negli altri St bri.

I capitolati e il computo metrico estin@ hiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del
contratto.

Art. 1.5
IPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma e le dimensioni delle
dovranno essere redatti in con
grandezza presenti sugli elab
ISO 80000-6 nonché alla nor,

Di seguito si riporta un
realizzarsi e le principali dir ensjoni:

RIQUALIFICAZIONE I ! I SPORTIVI IN LOCALITA' CASININA

- INSTALLAZIONE DI IMPTANTO FOTOVOLTAICO PER UNA POTENZA DI 6 KW SULLA COPERTURA DELLA

pitaralle norme UNI vigenti in materia. Inoltre per tutte le indicazioni di
i.progetto ci si dovra attenere alle norme UNI CEI ISO 80000-1 e UNI CEI

TRIBUNA

- INSTALLAZIONE % IMPIANTO SOLARE TERMICO A CIRCOLAZIONE FORZATA SULLA COPERTURA
DELLA TRIBUNA PS% RODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA A SERVIZIO DEGLI SPOGLIATOI
- SOSTITU%@ I SERRAMENTI ESTERNI DEGLI SPOGLIATOI CON NUOVI INFISSI IN ALLUMINIO

- SOSTITU CORPI LUCE INTERNI CON TIPOLOGIA A LED
- ISOLA CAPPOTTO SU FACCIATA RETRO TRIBUNA
- INSTAL E DI SERVOSCALA PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
(g 2) Art. 1.6
VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal RUP
con le modalita previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere
attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106,
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comma 1.

Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al d.Igs. n. 50/2016 s.m.i. ed i relativi atti attuativi.

Nel caso di appalti relativi al settore dei beni culturali, non sono considerati varianti in corso d'opera gli
interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a enire e ridurre i
pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qua ente l'opera e
che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per to del valore di
ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo GWSNO contrattuale,
qualora vi sia disponibilita finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione
appaltante. Sono ammesse, nel limite del venti per cento in piu dell'importo cont , le varianti in corso
d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificita dei beni sui quali si intérvieng, per fatti verificatisi in
corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettu deguare l'impostazione
progettuale qualora cid sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per i seguimento degli obiettivi
dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri del %@plina del restauro.

Le varianti saranno ammesse anche a causa di errori 0 di omj Si del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua uf ione, senza necessita di una
nuova procedura a norma del Codice, se il valore della modifica ristiti_al di sotto di entrambi i seguenti
valori:

a) le soglie fissate allarticolo 35 del Codice dei contratti;

b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i copiratt
speciali. (’)

Tuttavia la modifica non potra alterare la natura complessiva—del contratto. In caso di piu modifiche
successive, il valore sara accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aw 0 una diminuzione delle prestazioni fino a
concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la staziéfie appaltante pud imporre all'appaltatore
I'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto ogiginario. Le eventuali lavorazioni diverse o
aggiuntive derivanti dall’'offerta tecnica presentata dall'ap tore s'intendono non incidenti sugli importi e
sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni ee ai fini dellindividuazione del quinto d‘obbligo
di cui al periodo precedente. In tal caso l'appaltatoré\non pud far valere il diritto alla risoluzione del
contratto.

La violazione del divieto di apportare modific omporta, salva diversa valutazione del Responsabile del
Procedimento la rimessa in pristino a cari secutore, dei lavori e delle opere nella situazione
dei Lavori, fermo restando che in nessun caso egli pud
edesimi.
messe solo per le motivazioni e nelle forme previste dall'art.

di lavori sia nei settori ordinari che

Le varianti alle opere in progetto sara
106 del d. Igs n. 50/2016 e s.m. i
atto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di lavori
non prewste in contratto 0 Si debban @gare materlall per i quaI| non risulti fissato il prezzo contrattuale

"Disposizioni generali relative ai pr

=
&
Q\V
&
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CAPITOLO 2

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPA%

Art. 2.1 N
OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPAL\‘?

DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE;

L'appalto & soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite n esente Capitolato Speciale
d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto. \

L'Appaltatore € tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le nor jgenti derivanti sia da leggi che
da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolameni_ediljzi, d'igiene, di polizia urbana,
dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicur ed igiene del lavoro vigenti al
momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il p S%be dell'Appaltatore stesso, che di
eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle dis impartite dalle AUSL, alle norme
CEI, UNI, CNR.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al d.Ig g prile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica/di sicurezza sul posto di lavoro, nonché
le disposizioni di cui al d.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguarddnti i "limiti massimi di esposizione al rumore
negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”, alla legge.447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento

&

acustico) e relativi decreti attuativi, al d.m. 22 gennaio n. 37 e s.m.i. (Regolamento concernente
...attivita' di installazione degli impianti all'interno degli_edifici), al d.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
(Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti i eria.

Art. %
DOCUMENTI CHE FA PARTE DEL CONTRATTO

Sono parte integrante del contratto di appa al presente Capitolato speciale d'appalto, il Capitolato
generale d'appalto, di cui al d.m. 145/2000 p nto non in contrasto con il presente capitolato o non
previsto da quest'ultimo, e la seguente docu jone:

a) l'elenco dei prezzi unitari ovvero il compilato e presentato dall'appaltatore in caso di offerta

prezzi;

b) il cronoprogramma;
c) le polizze di garanzia; @
i 0 ed i piani di cui all'art. 100 del d.Igs. n. 81/2008 e s.m.i.;

d) il Piano di Sicurezza e di Coor
e) l'eventuale offerta tecnica dell'Appaltatore, in caso di procedura con OEPV che la preveda;
f) iseguenti elaborati di prog VvV U

Alcuni documenti sopra elenca ssono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato
speciale d'appalto e I'eIenc< ' unitari, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai
contraenti.

Sono contrattualmenteg/vincglanti per le Parti le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in

particolare:
e il Codice dei contratti (d.lgs. n.50/2016);
e ild.P.R. n.207/2 r gli articoli non abrogati;

e le legqi, i decreti\V/regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei
lavori nonché orme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, Provincia e Comune in
Cui si eseg le¥pere oggetto dell'appalto;
delibere, parefi.e determinazioni emanate dall'Autorita Nazionale AntiCorruzione (ANAC);

e e norm' e emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I.
Qualora Wno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante,

I'appaltat ng fara oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti
provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma
ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovra ritenersi
nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni
riportate nei rimanenti atti contrattuali.
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Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto
stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, I'appaltatore rispettera, nell'ordine, quelle indicate
dagli atti seguenti: contratto - capitolato speciale d'appalto - elenco prezzi (ovvero modulo in caso di offerta

prezzi) - disegni.
Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressa%tabilito che la
scelta spettera, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei lavori.

L'appaltatore dovra comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal prese Capitolato avendo gli
stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o ?imscrizioni riportate

negli altri atti contrattuali.
Art. 2.3
FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

Le stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coa ncordato preventivo, ovvero
procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o\di_risoluzione del contratto ai sensi
dell’articolo 108 del d.Igs. n.50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal CO&%] ai sensi dell'articolo 88, comma
4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in ca e's iarazione giudiziale di inefficacia
del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno p /‘Qv pato all'originaria procedura di gara,
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per I'affidamento dell'esecuzione o
del completamento dei lavori, servizi o forniture. L'afﬁdam<> verra alle medesime condizioni gia
proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Il curatore del fallimento, autorizzato all’'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato
con continuita aziendale, potra partecipare a procedurecdi affidamento o subappalto ovvero eseguire i
contratti gia stipulati dall'impresa fallita, fermo restando le dizioni dettate dall'articolo 110 del d.lgs.

n.50/2016 e s.m.i. \/

Art.
RISOLUZIONE Dg CONTRATTO

La Stazione Appaltante ha facolta di risolv ntratto con l'esecutore per le motivazioni e con le
procedure di cui all'art. 108 del d.Igs. n. 50/20%6-e S:.i. in particolare se una o piu delle seguenti condizioni
sono soddisfatte:

che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai

a) il contratto ha subito una modifica sos
sensi dell’articolo 106 del d.lgs. n.50/2016 %
b) con riferimento alle modifiche di ¢ rticolo 106, comma 1, lettere b) e c¢) del Codice, nel caso in cui
risulti impraticabile per motivi econginidl tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilita o
interoperabilita tra apparecchiature, @ o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e

fiudicatfice o I'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente
duplicazione dei costi, siano state stip ate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo:

- con riferimento a modifich »-\o “sostanziali” sono state superate eventuali soglie stabilite
dall'amministrazione aggiudicatxig

- con riferimento alle modifich& dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, sono state superate le
soglie di cui al comma 2, | e b) dell’articolo 106;

¢) l'aggiudicatario si ¢ to, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di
esclusione di cui allartic 80, comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sia per quanto riguarda i settori
ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di
appalto o di aggiudi della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe
dovuto essere escluso anorma dell'articolo 136, comma 1;

d) l'appalto bbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli
obblighi deriva ai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell’'Unione europea in un
procedimento ai i dell'articolo 258 TFUE.

Ulteriori 4‘ioni per le quali la Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto con I'esecutore,
sono: K /

a) l'ingdempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e
assicuraziopi ligatorie del personale ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;

b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione
delle norme regolanti il subappalto.

Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:

a) nei confronti dell'esecutore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver
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prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'esecutore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di
una o pit misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione,
ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del d.Igs.
n.50/2016 e s.m.i..

Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, ma 4-ter e 92,
comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante pué.recedere dal contratto
in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei matefiali utili esistenti in
cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o d iture non eseguite.

Il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione del contratto, se inato, quando accerta un
grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’'esecutore, ta mprometterne la buona
riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazion rticolareggiata, corredata
dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolar % il cui importo pud essere
riconosciuto all'esecutore. Egli formula, altresi, la contestazione degli addebithall'esecutore, assegnando un
termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie\sontyodeduzioni al responsabile del
procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette contr8deduzioni, ovvero scaduto il termine
senza che l'esecutore abbia risposto, la stazione appaltante su progésta del responsabile del procedimento
dichiara risolto il contratto. Q-

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenzecutore rispetto alle previsioni del
contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’'esecu w@- el contratto, se nominato, gli assegna
un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferi%e Ci giorni, entro i quali I'esecutore deve
eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con
I'esecutore, qualora I'inadempimento permanga, la stazione@tante risolve il contratto, fermo restando il
pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto I'esecutore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative
ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtat gli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento
del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto diclliarata dalla stazione appaltante I'esecutore dovra
provvedere al ripiegamento dei cantieri gia allesti llo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze
nel termine a tale fine assegnato dalla stessa staziong/appaltante; in caso di mancato rispetto del termine
assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'esecutore i relativi oneri e spese.

Nei casi di risoluzione del contratto dichiarat la Stazione appaltante la comunicazione della decisione
assunta sara inviata all'esecutore nelle form te dal Codice e dalle Linee guida ANAC, anche mediante
posta elettronica certificata (PEC), co testuale indicazione della data alla quale avra luogo
I'accertamento dello stato di consistenza

all'accertamento di quali materialié 7 ezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione
della Stazione appaltante per I'eve riutilizzo.

Art. 2.5
GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia prowisori\%, ai %ensi di quanto disposto dall'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., copre la
mancata sottoscrizione de ratto dopo I'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o
all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. e svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La garanzia prquvisotia € pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma
di cauzione (in ;--\\-, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o
di fideiussione, &.s¢
alla natura delle
appaltante p

dei lavori, all'inventario dei mater
al

garanzia € fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base.

Tale garanzia provvisoria potra essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e
dovra coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere
I'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o
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l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validita maggiore o minore, in relazione alla durata
presumibile del procedimento, e possono altresi prescrivere che I'offerta sia corredata dall'impegno del
garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la
durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non si cora intervenuta
I'aggiudicazione.

Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operdtori economici o
consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprewerta dovra essere
corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da_queiié’che ha rilasciato la
garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per I'esecuzione del cont ~—di cui agli articoli 103
e 104, qualora I'offerente risultasse affidatario.

La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovra prevedere amente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezigne di cui all'articolo 1957,
comma 2, del codice civile e la sua operativita entro 15 giorni a semplice~tichiesta scritta della Stazione
Appaltante.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti refativi/a lavori, € ridotto secondo le
modalita indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli o tori economici in possesso delle
certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, | istrazione al sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sen norma UNI EN ISO 14001 o che
sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della NI EN ISO 14064-1 o un'impronta
climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma@SO/TS 14067. La stessa riduzione e
applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medieyj e e dei raggruppamenti di operatori
economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Per fruire delle citate riduzioni I'operatore economico dovra segnalare, in sede di offerta, il possesso dei
relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle normegnti.

Art, ZN

GARANZIA ITIVA

forma di cauzione o fideiussione con le modalita ‘i-¢li4ll'articolo 93, commi 2 e 3 e 103 del d.Igs. n.50/2016
e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo co e. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma
aggregata da centrali di committenza, I'import a garanzia € indicato nella misura massima del 10 per
cento dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse
programmati in caso di aggiudicazione
aumentata di tanti punti percentuali quan

L'appaltatore per la sottoscrizione del contra% costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto
tt

alla conclusione del contratto nei termini e nei modi
ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire &
o quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore
ercentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
pimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento
dei danni derivanti dall'eventuale g mpimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso
delle somme pagate in piu all’'es O rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la
risarcibilita del maggior danno paltatore.

La garanzia cessa di aver etto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esec @ La stazione appaltante pud richiedere al soggetto aggiudicatario la
reintegrazione della garanzi Nove uesta sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la
reintegrazione si effettua @e sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.

L'importo della garanzi contratti relativi a lavori, & ridotto secondo le modalita indicate dall'articolo 93
comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della
serie UNI CEI ISO ~ la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad
effetto serra ai s la norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto
ai sensi della UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione € applicata nei confronti delle microimprese,
piccole e medis rese e dei raggruppamenti di operatori economici 0 consorzi ordinari costituiti
esclusivame ) icroimprese, piccole e medie imprese.

La garanzia-definitiva € progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo @ell’'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve
permanerexfing’ alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché
l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
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appaltante. Lo svincolo & automatico, senza necessita di nulla osta del committente, con la sola condizione
della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta
esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei MGuindici giorni dalla
consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadenipi to del garante
nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia € prestata.

Il pagamento della rata di saldo € subordinato alla costituzione di una cauziene g di una garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di sal ol%%rato del tasso di
interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione ificato di collaudo o
della verifica di conformita nel caso di appalti di servizi o forniture e I'assunzio carattere di definitivita
dei medesimi.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria_peryieventuale maggiore spesa
sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione tratto disposta in danno
dell'esecutore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersy/d cauzione per provvedere al
pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze deri i_dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti s tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantigre.

Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provx%gl pagamento di quanto dovuto dal
soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla a-vra\ di norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, azione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori addetti all'esecuzione dell’appalto. N\

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate,
su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per.coni® di tutti i concorrenti ferma restando la
responsabilita solidale tra le imprese.

La mancata costituzione della garanzia definitiva di<ui alfarticolo 103 comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e
s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizi della cauzione provvisoria presentata in sede
di offerta da parte della stazione appaltante, che a I'appalto o la concessione al concorrente che

segue nella graduatoria.

E’ facolta dell'amministrazione in casi specificj richiedere la garanzia per gli appalti da eseguirsi da
operatori economici di comprovata solidita non€hé&/nél caso degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36,
comma 2, lettera a) del Codice Appalti. &'esorero dalla prestazione della garanzia deve essere
adeguatamente motivato ed € subordinato ad u lioramento del prezzo di aggiudicazione.

Art. 2.7
C URE ASSICURATIVE

ubiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impfranti~ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei
lavori. L'importo della somma urare e fissato in 500.000,00 (diconsi euro CINQUECENTOMILA/00).
Tale polizza deve assicurare la-sta e appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel
corso dell'esecuzione dei la (ﬁ) ui massimale & pari al cinque per cento della somma assicurata per le
opere con un minimo di w:-- ro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre

dalla data di consegna dgi lav@ri e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare es ne o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa &
sostituita da una po e tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle
lavorazioni in garanzia efagli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Per i lavori di orto superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente
rideterminate ¢ ovvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione
della rata di sp e~obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o rtificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione
dei lavori ri dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina
totale o p dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la

previsionexdel/pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena
questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilita e senza che occorrano consensi
ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere
inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del
principio di proporzionalita avuto riguardo alla natura dell’opera. L'esecutore dei lavori € altresi obbligato a

pag.10



stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilita civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza
dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la
durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di

500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
La garanzia & prestata per un massimale assicurato non inferiore a 2.000. (diconsi euro
DUEMILIONI/00).

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere formi agli schemi tipo

approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministr lle infrastrutture e
dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rap anze.

Art. 2.8
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO \

L'affidamento in subappalto € subordinato al rispetto delle disposizioni/di cui all'art. 105 del d.lgs. n.
50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appalt .

Il subappalto € il contratto con il quale I'appaltatore affida a terzi I‘é%zione di parte delle prestazioni o
lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque ppdlto qualsiasi contratto avente ad
oggetto attivita del contratto di appalto ovunque espletate che ri% I'impiego di manodopera quali le
forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di ippo uperiore al 2 per cento dell'importo
delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 @ ¢ qualora l'incidenza del costo della
manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'imparte’del contratto.

L'eventuale subappalto non puo superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto
di lavori.

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subap le opere o i lavori, compresi nel contratto,
previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato Mzedura per |'affidamento dell'appalto;

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa ca 7

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di
servizi e forniture che si intende subappaltare;

d) il concorrente dimostri I'assenza in capo ai Itatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

Per le opere per le quali sono necessari ¢avori~@ componenti di notevole contenuto tecnologico o di
rilevante complessita tecnica, quali strutture, i ti e opere speciali di cui all'articolo 89, comma 11 del
d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i revisti dal medesimo comma, I'eventuale subappalto non
puo superare il 30 per cento dell'importo re e non puo essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Si considerano strutture, impianti e speciali ai sensi del citato articolo 89, comma 11, del codice le
opere corrispondenti alle categorie i e dall'articolo 2 del d.m. 10 novembre 2016, n. 248 con

I'acronimo OG o OS di seguito elencat
OG 11 - impianti tecnologici;
OS 2-A - superfici decorate di immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse

storico, artistico, archeologico, etn pologico;
OS 2-B - beni cultural i mobi resse archivi stico e librario;

OS 4 - impianti elettromecganicitvasportatori;
OS 11 - apparecchiature aIi speciali;
OS 12-A - barriere stradali™di-siCurezza;
OS 12-B - barriere pargmas$j, fermaneve e simili;
OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato;
OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
0OS 18 -A - compo rutturali in acciaio;
OS 18 -B - componenti per facciate continue;

\-\ ali speciali;
eologici;
0S 30 - impiantidinterni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;
e in legno.

Ai sengi delttart. 105 comma 6, sara obbligatoria l'indicazione di una terna di subappaltatori, qualora gli
appalti d i siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice o,
indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attivita maggiormente esposte a rischio di
infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 hovembre 2012, n. 190:

a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento
di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento,
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fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri.

Nel caso di appalti aventi ad oggetto piu tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori andra indicata
con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, i sub-contratti
che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nhome del sub-contraetite, I'importo del
sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi, Wate alla stazione
appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-con o. E’ altresi fatto
obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora I'oggetto del suba subisca variazioni e
I'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualifi€azi del subappaltatore di
cui all'articolo 105 comma 7 del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare ogge i ulteriore subappalto.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione app almeno venti giorni prima
della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al pyio to del deposito del contratto
di subappalto presso la stazione appaltante I'affidatario trasmette alfresi/ia certificazione attestante il
possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione scritti dal Codice in relazione alla
prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore atte e assenza di motivi di esclusione di

cui all'articolo 80 del del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Nel caso attra posita verifica abbia dimostrato la
sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, I'affidatgri vedera a sostituire i subappaltatori
non idonei.

II contratto di subappalto, corredato della documentazioneste , amministrativa e grafica direttamente
derivata dagli atti del contratto affidato, indichera puntualmente I'ambito operativo del subappalto sia in
termini prestazionali che economici.

Il contraente principale & responsabile in via esclusiva’/ nei confronti della stazione appaltante.
L'aggiudicatario & responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi tranne nel caso in cui la stazione appaltante co onde direttamente al subappaltatore I'importo

dovuto per le prestazioni dagli stessi, quando il suba ore o il cottimista & una microimpresa o piccola
impresa ovvero su richiesta del subappaltatore e la natura del contratto lo consente. Il pagamento diretto del
subappaltatore da parte della stazione appalt avviene anche in caso di inadempimento da parte
dell'appaltatore.

L'affidatario € tenuto ad osservare integr. te il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale insui per il settore e per la zona nella quale si eseguono le

prestazioni. E’, altresi, responsabile in ~sQ dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dip @3---' per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, nonché
degli obblighi di sicurezza previsti dalla tiva vigente. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori,
trasmettono alla stazione appaltante -@a ell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli
enti previdenziali, inclusa la Cassa edi \-_/l presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani
di sicurezza. Ai fini del pagamento dell¢’ prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione
appaltante acquisisce il documen di regolarita contributiva in corso di validita relativo all'affidatario e
a tutti i subappaltatori. Al fine di astare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento
unico di regolarita contributiva a comprensivo della verifica della congruita della incidenza della mano
d'opera relativa allo specifitratto affidato. Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel
pagamento delle retribuzio ‘@ te al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei
soggetti titolari di subappafti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento
unico di regolarita contribitiva,//si applicheranno le disposizioni di cui all’articolo 30, commi 5 e 6 del d.Igs. n.
50/2016 e s.m.i.

L'affidatario deve icare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall'aggiudicazione ribasgati in misura non superiore al 20 per cento ed inoltre corrispondere i costi della
sicurezza, relativi prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la
stazione appalt tita la Direzione dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione,
deve provved lla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario €&

solidalmente résponsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi
di sicurezza m& dalla normativa vigente.
lirespo

Nei cartelliesposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici.

L'affidata¥ie’che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma
dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve
essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa o
consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni
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dalla relativa richiesta; tale termine puo essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.
Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, I'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o
cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a
100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appalt@o ridotti della
meta.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del d.lgs. "=<81/2008, nonché
dell’articolo 5, comma 1, della Legge n. 136/2010, I'appaltatore € obbligato a fotnire @ ciascun soggetto
occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed_esp in forma visibile,
corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificati atore di lavoro e la
data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo\anche per i lavoratori
dipendenti dai subappaltatori autorizzati che deve riportare gli estremi dell’autei ione al subappalto. Tale
obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano diretta te la propria attivita nel
medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio co x

I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81/5 no messi a disposizione delle
autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieti._L'affidatario sara tenuto a curare
il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine@% ere gli specifici piani redatti dai
singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano entato dall'affidatario. Nell'ipotesi di
raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo inco andatario. Il direttore tecnico di
cantiere e responsabile del rispetto del piano da parte di tuttede rese impegnate nell'esecuzione dei
lavori. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttorori, con l'ausilio dei direttori operativi
e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzien

a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che
non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante;

b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano-gffettivamente la parte di prestazioni ad essi
affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto_stipulato;

) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolari ei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini
della sospensione dei pagamenti all'esecutore, d a la misura della quota corrispondente alla
prestazione oggetto di contestazione;

d) provvede, senza indugio e comunque ro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP
dellinosservanza, da parte dell’esecutore, delle dis@ogjzioni relative al subappalto di cui all’articolo 105 del
codice.

rt. 2.9
CONSEGNA DEI LAVORI - CONS RZIALI - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE

rra effettuata per le amministrazioni statali, non oltre
strazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del

d con un congruo preavviso all’'esecutore il giorno e il luogo in cui deve
loneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire,
ove occorra, il tracciamento ori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Qualora I'esecutore non si
/0, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione
e il contratto e di incamerare la cauzione oppure, di fissare una nuova data

verbale e da tale dat re utilmente il termine per il compimento dei lavori.

Qualora la consegnalavvengda in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, I'esecutore pud
elal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso I'esecutore ha diritto al
contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai
sull'importo netto dell'appalto ovvero, indicati all'articolo 5, commi 12 e 13 del d.m.

All'esito delle operazigni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e I'esecutore sottoscrivono il relativo

dipendenti dal fitardo, le cui modalita di calcolo sono stabilite sempre al medesimo articolo, comma 14 del
d.m. 49/2

Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, I'esecutore avra diritto al rimborso delle
spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere
provvisionali. L'esecuzione d’'urgenza € ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente
imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per ligiene e la salute
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pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione
immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che &
destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera dispopibjlita dell'area sulla
quale dovra svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedi , la Stazione
Appaltante potra disporre la consegna anche in piu tempi successivi, con verbali parziali/ senza che per
questo l'appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggioriccompensi o indennizzi.

La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sara quella dell'ultimo
verbale di consegna parziale.

In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilita e\aree e degli immonbili,
I'appaltatore e tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavoyi reveda la realizzazione
prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

Nei casi di consegna d'urgenza, il verbale indichera le lavorazioni che
eseguire, comprese le opere provvisionali.
Ai sensi dell'articolo 5 comma 5 del d.m. 49/2018, la stazione appaltante iidi
appalto gli eventuali casi in cui & facolta della stessa non accogliere I’is%%

I

di consegna: qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la me%j

%tore deve immediatamente

nel presente capitolato di

i recesso dell’'esecutore in fase
rmine utile contrattuale o
comunque sei mesi complessivi.

L'esecutore, al momento della consegna dei lavori, acqu' coordinatore per la sicurezza la

valutazione del rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplos alternativa, I'attestazione di liberatoria
rilasciata dalla competente autorita militare dell'avvenuta conglusion@ delle operazioni di bonifica bellica del
sito interessato. L'eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori comportera la
sospensione immediata degli stessi con la tempestiva integrazione del piano di sicurezza e coordinamento e
dei piani operativi di sicurezza, e I'avvio delle operazioni dim ai sensi dell’articolo 91, comma 2-bis, del
decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.

L'esecutore € tenuto a trasmettere alla stazione Mnte, prima dell'effettivo inizio dei lavori, la
documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti ziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed
infortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui ahdecreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.

Lo stesso obbligo fa carico all'esecutore, per 0 concerne la trasmissione della documentazione di cui
sopra da parte delle proprie imprese subappaltatyidi, <0sa che dovra avvenire prima dell'effettivo inizio dei

lavori.

L'esecutore dovra comunque dare inizio ai la ntro il termine improrogabile di giorni 30 (trenta) dalla

data del verbale di consegna fermo restan etto del termine per la presentazione del programma di
I

esecuzione dei lavori di cui al successivo
L'esecutore & tenuto, quindi, non app vuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi

al programma operativo di esecuzione da-es56 redatto in modo da darli completamente ultimati nel humero
di giorni naturali consecutivi previs I'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei lavori,
; to disposto dai precedenti punti.
e le opere appaltate entro il termine di giorni 180 (centoottanta)
rbale di consegna dei lavori. In caso di appalto con il criterio di
micamente Pil Vantaggiosa), il termine contrattuale vincolante per
plicando al termine a base di gara la riduzione percentuale dell’offerta di
n sede di gara, qualora questo sia stato uno dei criteri di scelta del

C

selezione delllOEPV (Offerta
ultimare i lavori sara determinat
ribasso presentata dall’esec

contraente.
L'esecutore dovra con@e, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori, |'ultimazione dei lavori
non appena avvenuta.

§? Art. 2.10
PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI - SOSPENSIONI - PIANO DI QUALITA' DI
COSTRUZIONE E DI INSTALLAZIONE

Entro 10 giorni~dalla consegna dei lavori, I'appaltatore presentera alla Direzione dei lavori una proposta di
programma «@ ) zione dei lavori, di cui all'art. 43 comma 10 del d.P.R. n. 207/2010 e all'articolo 1, lettera
f) del d.m. 45/20%8, elaborato in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante, con
I'offerta técnica\presentata in gara e con le obbligazioni contrattuali, in relazione alle proprie tecnologie, alle
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa, in cui siano graficamente
rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto,
parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione
dei certificati di pagamento.
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Entro dieci giorni dalla presentazione, la Direzione dei lavori d'intesa con la stazione appaltante
comunichera all'appaltatore I'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia
conseguito I'approvazione, I'appaltatore entro 10 giorni, predisporra una nuova proposta oppure adeguera
quella gia presentata secondo le direttive che avra ricevuto dalla Direzione dei lavori.

Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile d oggdimento si sia
espresso, il programma esecutivo dei lavori si dara per approvato fatte salve indicazioni erréfiee incompatibili

con il rispetto dei termini di ultimazione. M
La proposta approvata sara impegnativa per I|'appaltatore che dovra rispettare i ini previsti, salvo

modifiche al programma esecutivo in corso di attuazione per comprovate es non prevedibili che
dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei lavori.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause n uibili a responsabilita
dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione_a ntuale incremento della

scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative delf'appaitatore e che non comportino
modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione \dei _i/avori, subordinatamente alla
verifica della loro effettiva necessita ed attendibilita per il pieno rispett&% scadenze contrattuali.

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impedijg€ono~in via temporanea che i lavori
procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al Q ento della stipulazione del contratto,
il direttore dei lavori pud disporre la sospensione dell'esecuzione detcentratto, compilando, se possibile con
I'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il @ di sospensione, con l'indicazione delle
ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché detté’stato di avanzamento dei lavori, delle
opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano
essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della %si?nza della forza lavoro e dei mezzi d'opera
esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verba inoltrato al responsabile del procedimento
entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione puo essere disposta anche dal RUP_per-iktempo strettamente necessario e per ragioni di
necessita o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione nziamenti, per esigenze sopravvenute di finanza
pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazigni competenti. Ove successivamente alla consegna
dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di f maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il
regolare svolgimento dei lavori, I'esecutore & proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si
provvede alla sospensione parziale dei lavori n ibili, dandone atto in apposito verbale.

Qualora si verifichino sospensioni totali o i dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui
sopra, |'appaltatore sara dovutamente risarc base dei criteri riportati all'articolo 10 comma 2 del d.m.
49/2018.

Non appena siano venute a cessare | se della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP

avori e indichi il nuovo termine contrattuale. La sospensione

parziale dei lavori determina, altresi, rimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni
determinato dal prodotto dei giorni & nsione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per
effetto della sospensione parzial ‘importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il
cronoprogramma. Entro cinque g alla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore
dei lavori procede alla redazi verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche

vo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l'esecutore
ritenga cessate le cause ché determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia
disposto la ripresa dei la 8Ssi, I'esecutore puo diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al
direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, &€ condizione

dall’esecutore e deve riportaye

necessaria per poter iscri iserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere
I'illegittima maggiore durata della sospensione.
Qualora la sospe 0 le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della

durata complessiva ista per l'esecuzione dei lavori stessi, 0 comunque quando superino sei mesi
uc‘) chiedere la risoluzione del contratto senza indennita; se la stazione appaltante si

a diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione

oltre i termini &tti. Nessun indennizzo & dovuto all'esecutore negli altri casi.
Le conte i dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei
verbali di s ne e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali &

'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora I'esecutore non intervenga alla firma dei
verbali o\si_rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilita. Quando la
sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento da avviso
all'ANAC.

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato puo
richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la
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sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilita della maggiore
durata a fatto della stazione appaltante. Sullistanza di proroga decide il responsabile del procedimento,
sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel
termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegnga/ovvero, in caso di
consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, avvenuta, &
comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subit@/alle necessarie

constatazioni in contraddittorio.

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna ind nerora i lavori, per
qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati ine contrattuale e
qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Ai sensi dell'art. 43, comma 4 del d.P.R. n. 207/2010, nel caso di opere e di speciale complessita
o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, I'appaltatore ha I'obbligo digere e consegnare alla
Direzione dei Lavori per I'approvazione, di un Piano di qualita di costruzion %@stallazione.

Tale documento prevede, pianifica e programma le condizioni, sequeriZze dalita, strumentazioni, mezzi

d'opera e fasi delle attivita di controllo da porre in essere durante I'esecizioné dei lavori, anche in funzione
della loro classe di importanza. Il piano definisce i criteri di valutazion@%ornitori e dei materiali ed i criteri

di valutazione e risoluzione delle non conformita. %
Art. 2.11

RAPPORTI CON LA DIREZIO ORI
. . o A . o :

Il direttore dei lavori riceve dal RUP disposizioni di servizio mediante le quali quest’ultimo impartisce le
indicazioni occorrenti a garantire la regolarita dei Iavori,Wordine da seguirsi nella loro esecuzione,
quando questo non sia regolato dal contratto.

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizie_impartite dal RUP, il direttore dei lavori opera in
autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amrmwo dell’esecuzione dell'intervento.

Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite P al direttore dei lavori resta di competenza
I'emanazione di ordini di servizio all'esecutore in ordide agli aspetti tecnici ed economici della gestione
dell’appalto. Nei casi in cui non siano utilizzati str nti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e
contabile dei lavori, gli ordini di servizio dovrann que avere forma scritta e l'esecutore dovra restituire
gli ordini stessi firmati per avvenuta conos ‘esecutore e tenuto ad uniformarsi alle disposizioni
di iscrivere le proprie riserve.

II direttore dei lavori controlla il rispe i tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma
allegato al progetto esecutivo e dettaglia

0 disporre autonomamente, esegue, altresi, tutti i controlli e le
i ed europee, dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilita
ambientale dei consumi della pubb Amministrazione e dal capitolato speciale d'appalto.

Il direttore dei lavori pud ri Y in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo
I'introduzione in cantiere o che siasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o
dell'lUnione europea, alle cars a;- e tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per

(ant

prove previsti dalle vigenti norme 1

I'esecutore di rimuoverli dal e e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto & trascritto sul
giornale dei lavori o, com e—Flel primo atto contabile utile. Ove I'esecutore non effettui la rimozione nel
termine prescritto dal direttorg dei lavori, la stazione appaltante pud provvedervi direttamente a spese

dell’'esecutore, a carico d e resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della
rimozione eseguita d’ufficio. L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro
posa in opera. Anc I'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte

dell’'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

Il direttore dei i 0 I'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste
dalla legge o d itolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire I'idoneita dei materiali o dei componenti e
ritenute neces lla stazione appaltante, con spese a carico dell'esecutore.

I materi isti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori,
completi délle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni,
con cong icipo rispetto alla messa in opera. Il direttore dei lavori verifica altresi il rispetto delle norme

in tema di sostenibilita ambientale, tra cui le modalita poste in atto dall’esecutore in merito al riuso di
materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.

II direttore dei lavori accerta che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni
basate sull’'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature
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impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al Piano d'azione nazionale per la sostenibilita ambientale dei
consumi della pubblica amministrazione.

Il direttore dei lavori esegue le seguenti attivita di controllo:
a) in caso di risoluzione contrattuale, cura, su richiesta del RUP, la redazione dello s di/donsistenza dei
lavori gia eseguiti, I'inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera e la relativa presa in segna;

b) fornisce indicazioni al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste ne%’?tto, nonché per le
valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del Codice;

¢) accerta che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al dep i progetti strutturali
delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di~intérventi ricadenti in zone
soggette a rischio sismico;

d) determina in contraddittorio con l'esecutore i nuovi prezzi delle lavorazio dei materiali non previsti
dal contratto; &

e) redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle perso nni alla proprieta nel corso
dell’esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la 'stazigne appaltante le conseguenze
dannose;

f) redige processo verbale alla presenza dell’esecutore dei danni ati da forza maggiore, al fine di
accertare:
1) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato p pecede
2) le cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza @
3) I'eventuale negligenza, indicandone il responsabile; S
4) l'osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;

5) I'eventuale omissione delle cautele necessarie a preve@anni.

Il direttore dei lavori effettua il controllo della Wgata all'esecuzione dell'opera o dei lavori,
attraverso la compilazione con precisione e tempestivita deisiocumenti contabili, che sono atti pubblici a tutti
gli effetti di legge, con i quali si realizza I'accertament gistrazione dei fatti producenti spesa.

Tali documenti contabili sono costituiti da:

- giornale dei lavori

- libretto delle misure

- registro di contabilita

- sommario del registro di contabilita

- stato di avanzamento dei lavori (SAL)

- conto finale dei lavori.

Secondo il principio di costante progr e della contabilita, le predette attivita di accertamento dei fatti
producenti spesa devono essere eseguiie mporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere
di pari passo con I'esecuzione affinché zione lavori possa sempre:

a) rilasciare gli stati d’avanzam (o) avori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel
contratto, ai fini dell’emissione dei €& cati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;

b) controllare lo sviluppo dei e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa
esecuzione entro i limiti dei te e somme autorizzate.

Nel caso di utilizzo di programmi di contabilita computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure
pud essere effettuata anch erso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal
personale incaricato, in apz to3fogliaccio ed in contraddittorio con I'esecutore.

Nei casi in cui € consefitita {'utilizzazione di programmi per la contabilita computerizzata, preventivamente
accettati dal responsabile rocedimento, la compilazione dei libretti delle misure pud essere effettuata
sulla base dei dati rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente richiamato.

Il direttore dei_lavefti puo disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione
dell'importo con@, comunicandole preventivamente al RUP.

Art. 2,12

@ PENALI
Ai serisi dell'articolo 113-bis del Codice, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo
nell'esecuzi delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e
proporzionali rispetto all'importo del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate
in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e I'l per mille dell'ammontare netto contrattuale da
determinare in relazione all'entita delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare,

complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
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In caso di mancato rispetto del termine stabilito per I'ultimazione dei lavori, sara applicata una penale
giornaliera di Euro 1,0 per mille (diconsi Euro uno ogni mille) dell'importo netto contrattuale.

Relativamente alla esecuzione della prestazione articolata in piu parti, come previsto dal progetto
esecutivo e dal presente Capitolato speciale d'appalto, nel caso di ritardo rispetto ai términi di una o piu
d'una di tali parti, le penali su indicate si applicano ai rispettivi importi.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamen mediatamente
successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate medi@enuta sull'importo
della rata di saldo in sede di collaudo finale.

Art. 2.13 g
SICUREZZA DEI LAVORI %

L'appaltatore & tenuto ad osservare le disposizioni del piano di sicurezz %‘Qprdinamento eventualmente
predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (C esso a disposizione da parte
della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del d.Igs. n. 81/2008 {

L'obbligo & esteso alle eventuali modifiche e integrazioni disposte a omamente dal Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione (CSE) in seguito a sostanziali iazioni alle condizioni di sicurezza
sopravvenute e alle eventuali modifiche e integrazioni approvate ate dallo stesso CSE. I nominativi
dell'eventuale CSP e del CSE sono comunicati alle imprese esecukiici dicati nel cartello di cantiere a cura
della Stazione appaltante.

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di na d'urgenza, entro 5 giorni dalla data
fissata per la consegna medesima, dovra presentare al CSE (ai sensi dell'art. 100 del d.lgs. 9 aprile 2008, n.
81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano dicSicurgzza e Coordinamento allegato al progetto.

L'Appaltatore dovra redigere il Piano Operativo di Sicur (POS), in riferimento al singolo cantiere
interessato, da considerare come piano complementare di.dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato.
Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante antiere e consegnato alla stazione appaltante,
per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavo quali esso € redatto.

Qualora non sia previsto Piano di Sicurezza e Coordi ento (PSC), I'Appaltatore sara tenuto comungue a
presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo (P$%),del Piano di Sicurezza e Coordinamento conforme ai
contenuti dell'Allegato XV del d.Igs. 9 aprile 2008; s.m.i..

Nei casi in cui € prevista la redazione del 0 di“Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio dei lavori
ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici ono presentare, per mezzo dell'impresa affidataria, al
Coordinatore per l'esecuzione dei lavori pro i modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di
Coordinamento loro trasmesso al fine di e i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore e per
garantire il rispetto delle norme per la enzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano stess

Il piano di sicurezza dovra esserg pettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell'Appaltatore
ottemperare a tutte le disposizion ormative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli
concernono e che riguardano le préprig maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse

ritenga di affidare, anche in parte,% ori 0 prestazioni specialistiche in essi compresi.

Ai sensi dell'articolo 90 del —N. 81/2008 e s.m.i. nei cantieri in cui & prevista la presenza di piu
imprese esecutrici, anche no (e-- poranea, viene designato il coordinatore per la progettazione (CSP) e,
prima dell'affidamento dei Ia coordinatore per I'esecuzione dei lavori (CSE), in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 98 del d.lgs,n.~8172008 e s.m.i. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche
nel caso in cui, dopo l'affidlaméhto dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia
affidata a una o pit impre

Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, si procedera alle seguenti verifiche prima
della consegna dei la

a) verifica l'idoneitad tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autono azione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalita di cui all'allegato XVII del
d.lgs. n. 81/200& e s.m.i.. Nei cantieri la cui entita presunta € inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non

X,

comportano rticolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera
soddisfatto te presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di

iscrizione al ‘v) ra di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarita contributiva,
corredato/da agtocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;

b) dic ne dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce
dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto
collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai
lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entita presunta € inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non
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comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera
soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarita contributiva,
fatta salva I'acquisizione d'ufficio da parte delle stazioni appaltanti pubbliche, e dell'autocertificazione relativa

al contratto collettivo applicato;
c) copia della notifica preliminare, se del caso, di cui all'articolo 99 del d.lgs. n. 8 e s.m.i. e una

dichiarazione attestante I'avvenuta verifica della documentazione di cui alle lettere a) e b)

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, I'Appalta dovra dichiarare
esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del 7 ai sensi del d.lgs. 9
aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca I'appalto e cioe:

- che il committente & Amministrazione Comunale e per esso in forza petenze attribuitegli il

Geom. Giorgio Giorgi
- che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto ittente (ai sensi dell'art. 89

d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81) ¢ il Geom. Giorgio Giorgi;
- che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall'art. 90 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., per
la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;

- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ¢ il I \Ro Falconi;
- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione € il In Falconi;
~

- di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamentg- nto facente parte del progetto e di
avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i .> oneri, non soggetti a ribasso d'asta,
assommano all'importo di Euro 1.525,38. N
Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi
dell'art. 92 d.Igs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.:

- verifichera, tramite opportune azioni di coordinamento e trollo, I'applicazione da parte delle imprese
appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori onopni delle disposizioni contenute nel Piano di
Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, d.Igsm 2008, n. 81 e s.m.i. ove previsto;

- verifichera l'idoneita dei Piani Operativi di Sicurez

- adeguera il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei
lavori e alle eventuali modifiche;

- organizzera, tra tutte le imprese presenti a 0 Aitolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento
delle attivita per la prevenzione e la protee I rischi;

- sovrintendera all'attivita informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese;

- controllera la corretta applicazione, %S e delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso
contrario, attuera le azioni correttive pitefficaci

f’.'!\ni omi;

- proporra la sospensione dei Iavori(,r tanamento delle imprese o la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la Stazione Appan =-o-l responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza
fornire idonea motivazione, prov a{ dare comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla Direzione

Provinciale del Lavoro. In casoricolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potra
sospendere le singole lavoraziGai, o alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese

interessate. \
Il piano (o i piani) dovr‘ >munque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di
era;/0 di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni

sicurezza e di igiene del
qualvolta I'Appaltatore in@apportare modifiche alle misure previste 0 ai macchinari ed attrezzature da
impiegare.

L'Appaltatore dovra portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei
lavori per la sicure iano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi
aggiornamenti, allo scepo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente
emanate dal o,.:'l‘«g; e per l'esecuzione dei lavori. Ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei
contratti, I'appa @o e e solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di
questo ultimo, deg (\; bblighi di sicurezza.

Le gravi m@t te violazioni dei piani di sicurezza da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa
formale costitugzione
Art. 2.14

in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

parte delle imprese e dei lavorato

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullita del contratto.
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Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento per pagamenti a favore dell'appaltatore, o di tutti i
soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire
mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall‘ordinamento giuridico in
quanto idoneo ai fini della tracciabilita. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conty correnti dedicati.

Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti ubappaltatori e/o
subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazigne appaltante ed alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazio e%nte, della notizia

dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) a lighi di tracciabilita
finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri nti idonei a consentire
la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contr

Art. 2.15
ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACC@

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., s%re del contratto d'appalto verra
calcolato I'importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cen rrispondere all'appaltatore entro
quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. %ﬂ

L'erogazione dell'anticipazione € subordinata alla costitu (.-..) ¥ garanzia fideiussoria bancaria o

assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tas interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cro mma dei lavori. La predetta garanzia &
rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o
assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai qualicsi riferisce l'assicurazione e che rispondano ai
requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinaMpettiva attivita. La garanzia puo essere,
altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’wn intermediari finanziari di cui all’articolo 106

del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'anticipazione sara gradualmente recuperata m trattenuta sull'importo di ogni certificato di
pagamento, di un importo percentuale pari a quella delkanticipazione; in ogni caso all’'ultimazione dei lavori
I'importo dell’anticipazione dovra essere compen integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione,

con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei la ngn procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi
contrattuali. Sulle somme restituite sono dovutingli irteressi legali con decorrenza dalla data di erogazione
della anticipazione. ‘\\

L'Appaltatore avra diritto a pagamenti in 3 , in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto
del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute Taggiunga la cifra di Euro 40.000,00.

Lo stato di avanzamento (SAL) Qavori sara rilasciato nei termini e modalita indicati nella

di appalto non pud superare i trenta
salvo che sia diversamente ed &5

per il creditore. Il Rup, previa veti
pagamento alla stazione n@
giorni dalla data di rilascio cett

La Stazione Appaltant§ acq%isisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di
regolarita contributiva (D agli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui & richiesto dalla

legge.
Il certificato per?amento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verra
el

samente concordato dalle parti e purché cid non sia gravemente iniquo
della regolarita contributiva dell'impresa esecutrice, invia il certificato di
per |I'emissione del mandato di pagamento che deve avvenire entro 30

rilasciato dopo l'ultimazi¢ne dei lavori.

Ai sensi dell'a# d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal
documento uni regolarita contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del
subappaltatore—o-¢dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la

:@: trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il
‘t,,;.;; ento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
cas sull'importo netto progressivo delle prestazioni &€ operata una ritenuta dello 0,50 per cento;
:possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte
della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del documento
unico di regolarita contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del
procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso |'affidatario, a provvedervi entro i

stazione app
successivo
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successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente
ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del
contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in/cui sia previsto il
pagamento diretto.

Art. 2.16
CONTO FINALE - AVVISO AI CREDITORI
Si stabilisce che il conto finale verra compilato entro NOVANTA giorni dalla ['ultimazione dei lavori.
Il conto finale dei lavori € compilato dal Direttore dei Lavori a seguito dglla ificazione dell’'ultimazione
degli stessi e trasmesso al Rup unitamente ad una relazione, in cui s %Qgicate le vicende alle quali
I'esecuzione del lavoro & stata soggetta, allegando tutta la relativa documeéntazione.
Il conto finale dei lavori dovra essere sottoscritto dall'Appaltatore, chiesta del Responsabile del

procedimento entro il termine perentorio di trenta giorni. All'atto delfa~firma, non potra iscrivere domande
per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro ntabilita' durante lo svolgimento dei
lavori, e dovra confermare le riserve gia' iscritte sino a quel mo gli atti contabili. Se I'Appaltatore
non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive ,a-v;-\ nfermare le domande gia formulate
nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui dmente accettato. Il Responsabile del
procedimento in ogni caso formula una sua relazione al conto fina -

All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento dara avviso

al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguiranngyi lavori, i quali curano la pubblicazione, nei
comuni in cui l'intervento sara stato eseguito, di un avviso contefiente l'invito per coloro i quali vantino crediti

verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili £ danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a
presentare entro un termine non superiore a sessanta~diorni le ragioni dei loro crediti e la relativa
documentazione. Trascorso questo termine il Sindaco ttera al responsabile del procedimento i risultati

dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubkblicazioni ed i reclami eventualmente presentati. Il
responsabile del procedimento invitera I'esecutore/a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimettera
al collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco daci interessati, aggiungendo il suo parere in merito
a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prave delle avvenute tacitazioni.

. 2.17

ULTIMAZIONE LAVORI - CO /CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Conformemente all'articolo 12 del

2

/2018, il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione
lavori, effettuera i necessari accertamenti in contraddittorio con
rtificato di ultimazione dei lavori e lo inviera al RUP, il quale ne

dell’'esecutore di intervenuta ultimazio
I'esecutore, elaborera tempestivam
rilascera copia conforme all’'esecut

Il certificato di ultimazione ela -‘:} dal direttore dei lavori potra prevedere |'assegnazione di un termine
perentorio, non superiore a sessanta-giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate
da parte del direttore dei lavg '-\e}': del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalita dei lavori.
Il mancato rispetto di ques ine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di
redazione di nuovo certificatoche”accerti 'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

In sede di collaudo il dei lavori:

a) fornira all’'organo di do i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmettera allo
stesso la documentazione relativa all’esecuzione dei lavori;

b) assistera i colla i nell’espletamento delle operazioni di collaudo;

C) esaminera e& era il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.

La Stazione /Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di
consegna dei lavori~in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti con
qualiﬁcazion< rtata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralita,
competenza eproféssionalita, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza.

Il collgado sdeve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di
particolar lessita dell'opera da collaudare, per i quali il termine puo essere elevato sino ad un anno. Il
certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua
emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di
approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le
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disposizioni di cui al d.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'esecutore, a propria cura e spesa, mettera a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi
d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti,
compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarra a cura e carico dell'esecutor anto occorre per
ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel cas%esecutore non
ottemperi a tali obblighi, I'organo di collaudo potra disporre che sia provveduto
all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.

Nel caso di collaudo in corso d'opera, I'organo di collaudo, anche statico, effet uMe in corso d'opera

Zﬁt

icio, in danno

con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo de lare esecuzione dei
lavori. In particolare sara necessario che vengano effettuati sopralluoghi~durante I'esecuzione delle
fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibi icolarmente complessa
successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno ,es invitati l'esecutore ed il
direttore dei lavori, sara redatto apposito verbale.

Se i difetti e le mancanze sono di poca entita e sono riparabili in/br tempo, l'organo di collaudo
prescrivera specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'e re un termine; il certificato di
collaudo non sara rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore ia completamente e regolarmente
eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da e dell'esecutore, I'organo di collaudo
disporra che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore.

Salvo quanto disposto dall‘articolo 1669 del codice civile, I'appaitatére risponde per la difformita e i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla sta <>ppaltante prima che il certificato di

collaudo assuma carattere definitivo. S

owvero V

Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dallaxigente normativa, non ritenga necessario conferire
I'incarico di collaudo dell’'opera, si dara luogo ad un certi o di regolare esecuzione emesso dal direttore
dei lavori contenente gli elementi di cui all'articolo 2 .P.R. n. 207/2010. Entro il termine massimo di
tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori il direttoré. dei lavori sara tenuto a rilasciare il certificato di
regolare esecuzione, salvo che sia diversamente spressamente previsto nella documentazione di gara e

nel contratto e purché cid non sia gravementéSiniquo per l'impresa affidataria. Il certificato sara quindi
confermato dal responsabile del procedimento.

La data di emissione del certificato di regolar
seguenti elementi:

1) il permanere dell'ammontare resid cauzione definitiva (di solito il 20%), o comunque fino a
dodici mesi dalla data di ultimazione dei | risultante dal relativo certificato;

2) la decorrenza della copertura as r’!"*-‘ prevista all'articolo 103 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016, dalla
data di consegna dei lavori, o comunqorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato; N4

3) la decorrenza della polizza sicurazione della responsabilita civile per danni cagionati a terzi che
I'esecutore dei lavori &€ obbligato i re, per i lavori di cui all'articolo 103 comma 8 del d.Igs. n. 50/2016,
per la durata di dieci anni.

Per i lavori di importo in -,;-e-\:\ 0.000 euro potra essere tenuta una contabilita semplificata, mediante
apposizione sulle fatture di @)

cuzione costituira riferimento temporale essenziale per i

di un visto del Direttore dei Lavori, volto ad attestare la corrispondenza del
lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. In questo caso, il
certificato di regolare es@e potra essere sostituito con I'apposizione del visto del direttore dei lavori
sulle fatture di spesa.

Art. 2,18
(0] I ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE
\ RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE
Sono a ca 'II'AppaItatore, gli oneri e gli obblighi di cui al d.m. 145/2000 Capitolato Generale
d'Appalto, all4 - te normativa e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché quanto previsto da tutti

i piani per | \‘nw 2 di sicurezza fisica dei lavoratori; in particolare anche gli oneri di seguito elencati:

e la mina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovra essere
professiondlmente abilitato ed iscritto all'albo professionale e dovra fornire alla Direzione dei Lavori
apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico del Direttore tecnico di cantiere;

e i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere, in relazione all'entita

dell'opera, con tutti i piu moderni ed avanzati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione
di tutte le opere prestabilite;
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la recinzione del cantiere con solido steccato in materiale idoneo, secondo le prescrizioni del Piano di
Sicurezza ovvero della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere,
l'inghiaiamento ove possibile e la sistemazione dei suoi percorsi in modo da renderne sicuri il transito e
la circolazione dei veicoli e delle persone;

la sorveglianza sia di giorno che di notte del cantiere e di tutti i materiali in es isténti, nonché di
tutti i beni di proprieta della Stazione Appaltante e delle piantagioni consegnate al altatore. Per la
custodia di cantieri allestiti per la realizzazione di opere pubbliche, I'Appa&ﬁagr?dovré servirsi di
personale addetto con la qualifica di guardia giurata;

la costruzione, entro la recinzione del cantiere e nei luoghi che saranno d i dalla Direzione dei
Lavori, di locali ad uso ufficio del personale, della Direzione ed assisten ficientemente arredati,
illuminati e riscaldati, compresa la relativa manutenzione. Tali locali dov, sere dotati di adeguati

servizi igienici con relativi impianti di scarico funzionanti;

la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazio murna nei punti prescritti e di

quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lav dal Coordinatore in fase di

esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere;

il mantenimento, fino al collaudo, della continuita degli scoli delleﬁ% e del transito sulle vie o sentieri

pubblici o privati latistanti le opere da eseguire;

la fornitura di acqua potabile per il cantiere;

l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative atle arie assicurazioni degli operai per

previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che no intervenire in corso di appalto;

la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro~=tefmini prefissati dallo stesso, di tutte le

notizie relative all'impiego della manodopera;

l'osservanza delle norme contenute nelle vigenti dispasizigni sulla polizia mineraria di cui al d.P.R.

128/59 e s.m.i.; w

le spese per la realizzazione di fotografie delle op in gorso nei vari periodi dell'appalto, nel numero

indicato dalla Direzione dei Lavori; W

I'assicurazione che copra i danni subiti dalle st%ppaltanti a causa del danneggiamento o della
a

distruzione totale o parziale di impianti ed opere, e preesistenti;

il pagamento delle tasse e di altri oneri per/cgncessioni comunali (titoli abilitativi per la costruzione,
I'occupazione temporanea di suolo pubblic carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa
presente e futura inerente i materiali e zi~d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite,
esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti ti per gli allacciamenti e gli scarichi;

la pulizia quotidiana dei locali in costruz elle vie di transito del cantiere, col personale necessario,

compreso lo sgombero dei materiali asciati da altre Ditte;

il libero accesso ed il transito nel ca e e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone
addette ed a qualunque altra I alla quale siano stati affidati lavori per conto diretto della
Stazione Appaltante; @

l'uso gratuito parziale o total iesta della Direzione dei Lavori, da parte di dette Imprese o
persone, dei ponti di serviziofimpalcature, costruzioni provvisorie, ed apparecchi di sollevamento, per
tutto il tempo occorrente all'e ne dei lavori;

il ricevimento, lo scarico e orto in cantiere e nei luoghi di deposito o a pié d'opera, a sua cura e
spese, secondo le disposizionivdella Direzione dei Lavori nonché alla buona conservazione ed alla
perfetta custodia, dei i e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da
altre Ditte per conto a=Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza
fossero apportati a tali materiali e manufatti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;
la predisposizione, p ell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori
di cui al comma 17 dell'art. 105 del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i.;

I'adozione, nell’ ne di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la
salute e la sicure dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando izioni contenute nel d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore
in materia rezza;

0 anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei Lavori, senza che
abbia percid diritto a speciali compensi. Egli potra, pero, richiedere che sia redatto
le circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potrebbero
derivafne dall'uso;

la fori e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative dei lavori,
anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 15 del d.Igs. 50/2016 e s.m.i.;

la trasmissione alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di subappalto che
dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative
prestazioni, ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La disposizione si applica
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anche ai noli a caldo ed ai contratti similari;

e la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine
nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di
regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura I'organizzaziong/ la gestione tecnica
e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tec défl'impresa o da
altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto affida d associazione
temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere € attribuito mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specifi ente le attribuzioni
da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggett sranti nel cantiere. La
Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione appaltatore, di esigere |l
cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina,%’ ita o grave negligenza.
L'appaltatore € comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia~o-dalla negligenza di detti
soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committent %Qa malafede o la frode dei
medesimi nell'impiego dei materiali.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati %globato nei prezzi dei lavori e
nell'eventuale compenso di cui all'articolo "Ammontare deII'AppaIto"@p ente Capitolato. Detto eventuale

compenso & fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto zione relativa all'offerto ribasso

contrattuale.
L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati‘ }iti in merito alle opere appaltate, in
conformita a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui aid-gs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

Art. 2.1
CARTELLI ALL'ESTERNO D ANTIERE

L'Appaltatore ha I'obbligo di fornire in opera a sua cuNese e di esporre all'esterno del cantiere, come
dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 17 ~“due cartelli di dimensioni non inferiori a m. 1,00
(larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere ‘ifidicati la Stazione Appaltante, I'oggetto dei lavori, i
nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Dirgzione dei Lavori e dell'Assistente ai lavori; in detti cartelli,
ai sensi dall'art. 105 comma 15 del d.lgs. 50/2 e/s.m.i., devono essere indicati, altresi, i nominativi di

tutte le imprese subappaltatrici nonché tutti i dati.richiésti dalle vigenti normative nazionali e locali.

Nel caso la verifica preventiva di i archeologico di cui all'articolo 25 del d.lgs. 50/2016 risultasse
negativa, al successivo eventuale rin ento di tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico
esistenti nelle demolizioni, negli sc e eormunque nella zona dei lavori, si applichera I'art. 35 del Capitolato
generale d'appalto (d.m. 145/200i spettano di pieno diritto alla Stazione Appaltante, salvo quanto su
di essi possa competere allo Stato paltatore dovra dare immediato avviso dei loro rinvenimento, quindi

re—dei Lavori, ovvero nel sito da questi indicato, che redigera regolare
lle competenti autorita.

'R

>

operazioni che fossero state gssamente ordinate al fine di assicurarne l'integrita ed il diligente recupero.
L'appaltatore non puq
della stazione appaltante.
Per quanto detto, Eerc‘), non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.

Art. 2,21
BREVETTI DI INVENZIONE

I requisiti -. funzionali dei lavori da eseguire possono riferirsi anche allo specifico processo di
produzione <‘cuzione dei lavori, a condizione che siano collegati all'oggetto del contratto e commisurati
al valore e ettivi dello stesso. A meno che non siano giustificati dall'oggetto del contratto, i requisiti
tecnici e/funzjonali non fanno riferimento a una fabbricazione o provenienza determinata o a un
procedim articolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un determinato operatore
economico, ne a marchi, brevetti, tipi 0 a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o
eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale riferimento € autorizzato, in via eccezionale, nel caso in cui
una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto del contratto non sia possibile: un siffatto

riferimento sara accompagnato dall'espressione «o equivalentes.

G
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Nel caso la Stazione Appaltante prescriva l'impiego di disposizioni o sistemi protetti da brevetti
d'invenzione, ovvero I'Appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso della Direzione dei Lavori,
I'Appaltatore deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi

obblighi di legge.
Art. 2.22
GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI E RISERVE — ACCORDO BONARIO — A TRATO

Accordo bonario \/

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo ico dell'opera possa
variare tra il 5 ed il 15 per cento dellimporto contrattuale, si attivera il procedi dell'accordo bonario di
tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso.

Il procedimento dell'accordo bonario pud essere reiterato quando le riservexiscritte, ulteriori e diverse
rispetto a quelle gia esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui iodo precedente, nell'ambito
comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'import ntratto.

Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificatedi r&golare esecuzione, qualunque
sia I'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiv%cordo bonario per la risoluzione
delle riserve e valutera I'ammissibilita e la non manifesta infond -" elle riserve ai fini dell'effettivo
raggiungimento del limite di valore del 15 per cento del contratto. {* potranno essere oggetto di riserva gli
aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’ ,..::.\~ del d.Igs. n. 50/2016.

Il direttore dei lavori dara immediata comunicazione al resp @ unico del procedimento delle riserve,
trasmettendo nel piu breve tempo possibile una propria relazione ;', ata.

II responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove
costituito, dell'organo di collaudo, provvedera direttamente_alla,formulazione di una proposta di accordo
bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla era arbitrale istituita presso I'ANAC con le
modalita previste dall'articolo 205 comma 5 del d.lgs. n.50/2016.

Se la proposta € accettata dalle parti, entro quarantacingife giorni dal suo ricevimento, I'accordo bonario
€ concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle —accordo ha natura di transazione. Sulla somma
riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli idteressi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo
giorno successivo alla accettazione dell’accordo ario da parte della stazione appaltante. In caso di

reiezione della proposta da parte del soggetto formulato le riserve ovvero di inutile decorso del
termine di cui al secondo periodo possono ess gli arbitri o il giudice ordinario.

L'impresa, in caso di rifiuto della proposta ordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per
I'accettazione, pud instaurare un contenzi diziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di

decadenza. Q:'
Arbitrato

209 del Codice dei contratti, in que applicabile, come previsto dall’autorizzazione disposta dalla Stazione
appaltante. L‘arbitrato & nullo \g}: za della preventiva autorizzazione o di inclusione della clausola

compromissoria, senza preventiVa-adtorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui € indetta la gara, ovvero,

usola compromissoria, che in tale caso non sara inserita nel contratto,
comunicandolo alla stazione; appéitante entro 20 (venti) giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. In ogni
caso ¢ vietato il comprov@

Ciascuna delle parti, n manda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designera I'arbitro
di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia oggetto del
contratto cui l'arbitra iferisce. Il Presidente del collegio arbitrale sara designato dalla Camera arbitrale
istituita presso I'ANAC i soggetti iscritti all'albo in possesso di particolare esperienza nella materia. La
nomina del coIIe' rale effettuata in violazione delle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo
209 del d.Igs. n016, determina la nullita del lodo.

Esauriti gli imenti necessari alla costituzione del collegio, il giudizio si svolgera secondo i disposti

\'@i del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i.
oho-tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al
4l giydizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.

Art. 2.23
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI - INVARIABILITA' DEI PREZZI - NUOVI PREZZI
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I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull'importo
complessivo a base d'asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta a prezzi
unitari), saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono quelli risultanti dall'elenco
prezzi allegato al contratto.

Essi compensano:

a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, spre ecc.), nessuna
eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque OW

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e~utensili del mestiere,
nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di | otturno;

c) circa i noli, ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari € mezzi pronti roNJIso;

d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavoraziosi i d'opera, assicurazioni
d'ogni specie, indennita di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra
specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o dis ecc., e per quanto occorre
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi/stessi compreso ogni compenso
per tutti gli oneri che I'Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche non esplicitamente detti o
richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitola@\b

I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il e€nso a corpo, diminuiti del ribasso
offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di s enienza, a tutto suo rischio e sono

fissi ed invariabili.

E' esclusa ogni forma di revisione prezzi se le modifiche > tratto, a prescindere dal loro valore
monetario, non sono previste in clausole chiare, precise e l-m bili, comprensive di quelle relative alla
revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni
alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento allg variazione dei prezzi e dei costi standard,
ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero I'e di alterare la natura generale del contratto

o dell'accordo quadro. \/

Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di pre umento o in diminuzione saranno valutate, sulla
base dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle providce autonome territorialmente competenti, solo per
I'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al 0 originario e comunque in misura pari alla meta.

Se le variazioni ai prezzi di contratto com categorie di lavorazioni non previste o si debbano
impiegare materiali per i quali non risulta fissatq-il prezzo contrattuale si provvedera alla formazione di nuovi
prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o material nno valutati:

a) desumendoli dal prezzario della stazi altante o dal prezziario predisposti dalle regioni e dalle
province autonome territorialmente comp e esistenti;

b) ricavandoli totalmente o parzial da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi

elementari di mano d'opera, materialij//méli e’ trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un
@. cutore, e approvati dal RUP.
pése rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi

contraddittorio tra il direttore dei lavo

Art. 2.24
OSSERVANZA REGOLAMENTO UE SUI MATERIALI

La progettaziong, i teriali prescritti e utilizzati nell'opera dovranno essere conformi sia alla direttiva del
Parlamento Eu@ n.305/2011 sia a quelle del Consiglio dei LL.PP. Le nuove regole sulla

armonizzazione commercializzazione dei prodotti da costruzione sono contenute nel Decreto Legislativo
16 giugno 201

riguardante il "Regolamento dei prodotti da costruzione”.

L'appalt progettista, il direttore dei lavori, il direttore dell'esecuzione o il collaudatore, ognuno
secondo & propria sfera d'azione e competenza, saranno tenuti a rispettare I'obbligo di impiego di prodotti
da costru i cui al citato Regolamento UE.

Anche qualora il progettista avesse per errore prescritto prodotti non conformi alla norma, rendendosi
soggetto alle sanzioni previste dal D.lgs. 106/2017, l'appaltatore € tenuto a comunicare per iscritto alla
Stazione appaltante ed al Direttore dei lavori il proprio dissenso in merito e ad astenersi dalla fornitura e/o
messa in opera dei prodotti prescritti non conformi.
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Particolare attenzione si dovra prestare alle certificazioni del fabbricante all'origine, che, redigendo una
apposita dichiarazione, dovra attestare la prestazione del prodotto secondo le direttive comunitarie.
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CAPITOLO 3

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI L I
Art. 3.1 v
NORME GENERALI %

previsto nell'elenco dei prezzi allegato.

Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva zione. Qualora esse risultino
maggiori di quelle indicate nei grafici di progetto o di quelle ordi IIa Direzione, le eccedenze non
verranno contabilizzate. Soltanto nel caso che la Direzione dei La @ abbia ordinato per iscritto maggiori
dimensioni se ne terra conto nella contabilizzazione.

In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di queIIe
rifacimento a carico dell'Appaltatore. Resta sempre salva in og 30
occasione delle operazioni di collaudo. AN

Generalita \E
La quantita dei lavori e delle provviste sara determinata a misura, a @ orpo, in relazione a quanto

e, le quali potranno essere motivo di
la possibilita di verifica e rettifica in

Contabilizzazione dei lavori a corpo e/o a misura \{

La contabilizzazione dei lavori a misura sara realizzata secondo le specificazioni date nelle norme del
presente Capitolato speciale e nella descrizione delle si oci di elenco prezzi; in caso diverso verranno
utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni elle opere eseguite rilevate in sito, senza che
I'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o\ggefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita
realmente poste in opera.

La contabilizzazione delle opere sara effettyat plicando alle quantita eseguite i prezzi unitari di

contratto. Nel caso di appalti aggiudicati col crite I'OEPV (Offerta Economicamente Pil Vantaggiosa) si
terra conto di eventuali lavorazioni diverse giuntive derivanti dall’'offerta tecnica dell'appaltatore,
contabilizzandole utilizzando i prezzi unitari relati e lavorazioni sostituite, come desunti dall’offerta stessa.

La contabilizzazione dei lavori a corpo
del ribasso contrattuale, le percentuali
perizia, di ciascuna delle quali andra conta

ttuata applicando all'importo delle opere a corpo, al netto
enzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in
ata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

Lavori in economia

Nell’eventualita siano contemplate /delle somme a disposizione per lavori in economia tali lavori non
daranno luogo ad una valutazion isura, ma saranno inseriti nella contabilita secondo i prezzi di elenco
per l'importo delle somministrazioni etto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano
d'opera, trasporti e noli, saran iquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei
lavori incrementati di spese ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi
ultimi due addendi.

Contabilizzazione delle\varizanti

Nel caso di variante in 0 d'opera gli importi in pit ed in meno sono valutati con i prezzi di progetto e
soggetti al ribasso d'asta che ha determinato I'aggiudicazione della gara ovvero con i prezzi offerti
dall'appaltatore nella in sede di gara.

Le norme di %one per la contabilizzazione saranno le seguenti:

3.1.1 Oper@l ore

Le tin iature di pareti, soffitti, volte, ecc. interni o esterni verranno misurate secondo le superfici
effettivamente )jealizzate; le spallette e rientranze inferiori a 15 cm. di sviluppo non saranno aggiunte alle
superfici di olo.

Per i muri di spessore superiore a 15 cm. le opere di tinteggiatura saranno valutate a metro quadrato
detraendo i vuoti di qualsiasi dimensione e computando a parte tutte le riquadrature.

L'applicazione di tinteggiatura per lesene, cornicioni, parapetti, architravi, aggetti e pensiline con superfici
laterali di sviluppo superiore ai 5 cm. o con raggi di curvatura superiori ai 15 cm. dovra essere computata
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secondo lo sviluppo effettivo.

Le parti di lesene, cornicioni o parapetti con dimensioni inferiori ai 5 0 15 cm. indicati saranno considerate
come superfici piane.

Le verniciature eseguite su opere metalliche, in legno o simili verranno calcolate,/senza considerare i
relativi spessori, applicando alle superfici (misurate su una faccia) i coefficienti riportati:

a) opere metalliche, grandi vetrate, lucernari,etc. (x 0,75)

b) opere metalliche per cancelli, ringhiere, parapetti (x 2)

C) infissi vetrati (finestre, porte a vetri, etc.) (x 1)

d) persiane lamellari, serrande di lamiera, etc. (x 3)
e) persiane, avvolgibili, lamiere ondulate, etc. (x 2,5)

f) porte, sportelli, controsportelli, etc.(x 2)

Il prezzo fissato per i lavori di verniciatura e tinteggiatura includera il Eéa ento di tutte le guide, gli

accessori, i sostegni, le mostre, i telai, i coprifili, i cassonetti, ecc; per i in legno o metalliche Ia
verniciatura si intende eseguita su entrambe le facce e con relativi /ffa enti di pulizia, anticorrosivi

(almeno una mano), e di vernice o smalti nei colori richiesti (almeno due i) salvo altre prescrizioni.

Le superfici indicate per i serramenti saranno quelle misurate ai<filo esterno degli stessi (escludendo
coprifili o telai).

Il prezzo indicato comprendera anche tutte le lavorazioni per e la preparazione delle superfici
interessate.
3.1.2) Tinteggiature, Coloriture e Verniciature %©

Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature 4n_genere sono compresi tutti gli oneri prescritti
nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione del prMapitolato oltre a quelli per mezzi d'opera,
trasporto, sfilatura e rinfilatura di infissi, ecc.
Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffi
sancite per gli intonaci.
Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si 0$servano le norme seguenti:
- per le porte, bussole e simili, si computera volte la luce netta dell'infisso, oltre alla mostra o allo
sguincio, se ci sono, non detraendo I'even erficie del vetro.
E' compresa con ci6 anche la verniciat \ elaio per muri grossi o del cassettoncino tipo romano
per tramezzi e dell'imbotto tipo lombar re per tramezzi. La misurazione della mostra e dello

tti nno in generale misurate con le stesse norme

doy

avvolgibili a maglia, saranno co atiM tre quarti della loro superficie complessiva, misurata sempre
in proiezione, ritenendo cosi co ta la coloritura di sostegni, grappe e simili accessori, dei quali

cui alla lettera precedente
- per le serrande di lamigra-g
netta del vano, in alt @; la soglia e la battitura della serranda, intendendo con ci6 compensato
anche la coloritura astigerficie non in vista;
- per le opere di ripristino @ trattamento di ferri di armatura sara computato un consumo di prodotto

pari a circa $MANU per metro lineare di tondino $MANUAL$ mm da trattare (2 mm di spessore).
Tutte le coloriture o verniciature si intendono eseguite su ambo le facce e con rispettivi prezzi di elenco si
intende altresi comp coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e simili accessori.

Gli infissi

valutati od a o elemento od al metro quadrato di superficie misurata all'esterno delle mostre e coprifili
e compens le rispettive voci d'elenco. Nei prezzi sono compresi i controtelai da murare, tutte le
ferramenta eventuali pompe a pavimento per la chiusura automatica delle vetrate, nonché tutti gli oneri

derivanti

all'gsservanza delle norme e prescrizioni contenute nelle norme sui materiali e sui modi di
esecuzione.

3.1.4) Lavori di Metallo
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Tutti i lavori di metallo saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso
effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in
opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore, escluse ben inteso dal peso le
verniciature e coloriture.

Nei prezzi dei lavori in metallo € compreso ogni e qualunque compenso per for e /dccessorie, per
lavorazioni, montatura e posizione in opera.

3.1.5) Impianti Termico, Idrico-Sanitario, Antincendio, Gas, Innaffiamen o\/

a) Tubazioni e canalizzazioni.

- Le tubazioni di ferro e di acciaio saranno valutate a peso, la zione verra effettuata
misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linear e anche i pezzi speciali, al
quale verra applicato il peso unitario del tubo accertato a la pesatura di campioni

effettuata in cantiere in contraddittorio. Nella misurazione a chiio mi di tubo sono compresi: i
materiali di consumo e tenuta, la verniciatura con una mano di\antiruggine per le tubazioni di ferro
nero, la fornitura delle staffe di sostegno ed il relativo fissag on tasselli di espansione.

- Le tubazioni di ferro nero o zincato con rivestimento ester ituminoso saranno valutate al metro
lineare; la quantificazione verra valutata misurand ivo sviluppo lineare in opera,
comprendente linearmente anche i pezzi speciali. Nelle jris ioni sono comprese le incidenze dei
pezzi speciali, gli sfridi i materiali di consumo e d‘)a e l'esecuzione del rivestimento in
corrispondenza delle giunzioni e dei pezzi speciali.

- Le tubazioni di rame nude o rivestite di PVC saranno valutate al metro lineare; la quantificazione
verra effettuata misurando I'effettivo sviluppo lineare invopera, comprendendo linearmente anche i
pezzi speciali, i materiali di consumo e di tenutmmne del rivestimento in corrispondenza
delle giunzioni e dei pezzi speciali, la fornitura~delle/staffe di sostegno ed il relativo fissaggio con
tasselli ad espansione.

- Le tubazioni in pressione di polietilene poste i o interrate saranno valutate al metro lineare; la
quantificazione verra effettuata misurando fettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo
linearmente anche i vari pezzi speciali, | nitura delle staffe di sostegno e il relativo fissaggio con

tasselli ad espansione.
- Le tubazioni di plastica, le condutture disesatazione, ventilazione e scarico saranno valutate al metro
lineare; la quantificazione verra effe misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera (senza
tener conto delle parti sovrappost rendendo linearmente anche i pezzi speciali, gli sfridi,
materiali di tenuta, la fornitur staffe di sostegno e il relativo fissaggio con tasselli ad
espansione.
- I canali, i pezzi speciali e gI| ;

di giunzione, eseguiti in lamiera zincata (mandata e ripresa

ra (condotto dei fumi) saranno valutati a peso sulla base di

|ca2|one verra effettuata misurando l'effettivo sviluppo lineare in

del canale, comprendendo linearmente anche i pezzi speciali,
glun2|on| flange, risvolti¢ amiera, staffe di sostegno e fissaggi, al quale verra applicato il peso
unitario della lamiera segendo lo spessore e moltiplicando per i metri quadrati della lamiera, ricavati
questi dallo sviluppg netrale delle sezioni di progetto moltiplicate per le varie lunghezze
parziali.

Il peso della lamiera
percentuali del pes
lamiera nera.

b) Apparecchiature.

- Gli organi di azione, misura e sicurezza, saranno valutati a numero nei rispettivi diametri e

dimensioni. Sefpo comprese le incidenze per i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.

-1 radlator' §*’ o valutati, nelle rispettive tipologie, sulla base dell'emissione termica ricavata dalle

m belle della Ditta costruttrice (watt). Sono comprese la protezione antiruggine, i tappi e
ixagli estremi, i materiali di tenuta e le mensole di sostegno.

stabilito sulla base di listini ufficiali senza tener conto delle variazioni
mpresa la verniciatura con una mano di antiruggine per gli elementi in

potenzialita resa. Sono compresi i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.

- I bruciatori saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche di funzionamento ed in
relazione alla portata del combustibile. Sono compresi I'apparecchiatura elettrica ed i tubi flessibili
di collegamento.
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- Gli scambiatori di calore saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive e
di funzionamento ed in relazione alla potenzialita resa. Sono compresi i pezzi speciali di
collegamento ed i materiali di tenuta.

- Le elettropompe saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristi costruttive e di
funzionamento ed in relazione alla portata e prevalenza. Sono compresii zi speciali di
collegamento ed i materiali di tenuta.

- I serbatoi di accumulo saranno valutati a numero secondo le rispettive carawme costruttive ed
in relazione alla capacita. Sono compresi gli accessori d'uso, i pezzi speciali~d¥ collegamento ed i
materiali di tenuta.

- I serbatoi autoclave saranno valutati a numero secondo le rispettive ¢
relazione alla capacita. Sono compresi gli accessori d'uso, i pezzi
materiali di tenuta.

- I gruppi completi autoclave monoblocco saranno valutati Nero secondo le rispettive
caratteristiche costruttive, in relazione alla portata e prevalenz ettropompe ed alla capacita
del serbatoio. Sono compresi gli accessori d'uso, tutte le appa igture di funzionamento, i pezzi
speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.

- Le bocchette, gli anemostati, le griglie, le serrande di regola
silenziatori saranno valutati a decimetro quadrato ricav
delle Ditte costruttrici. Sono compresi i controtelai ed i

- Le cassette terminali riduttrici della pressione dell'aria ¢
portata dell'aria. E' compresa la fornitura e posa in~opé
elastici e le staffe di sostegno.

- Gli elettroventilatori saranno valutati a numero ssecondo le loro caratteristiche costruttive e di
funzionamento ed in relazione alla portata e prevalenzg/ Sono compresi i materiali di collegamento.

- Le batterie di scambio termico saranno valutate~a superficie frontale per il numero di ranghi. Sono
compresi i materiali di fissaggio e coIIegamentc;.%fe

tefistiche costruttive ed in
i di collegamento ed i

%}vrapprensione e tagliafuoco ed i
dimensioni dai rispettivi cataloghi

i di collegamento.

valutate a numero in relazione della

- I condizionatori monoblocco, le unita di t nto dell'aria, i generatori di aria calda ed i
recuperatori di calore, saranno valutati a nurqero secondo le loro caratteristiche costruttive e di
funzionamento ed in relazione alla port ‘aria e alla emissione termica. Sono compresi i materiali

di collegamento.
I gruppi refrigeratori d'acqua e le torri
caratteristiche costruttive e di funzion
le apparecchiature elettriche relati
Gli apparecchi per il trattame
caratteristiche costruttive e d

i_raffreddamento saranno valutati a numero secondo le loro
to ed in relazione alla potenzialita resa. Sono comprese
ezzi speciali di collegamento.

cqua saranno valutati a numero secondo le rispettive
zionamento ed in relazione alla portata. Sono comprese le
i pezzi speciali di collegamento.

ttacco motopompa e gli estintori portatili, saranno valutati a
OP onenti ed in relazione alla capacita.

anno valutati al metro quadrato di sviluppo effettivo misurando la
superficie esterna deIIo coibente. Le valvole, le saracinesche saranno valutate con uno

sviluppo convenzionalé=gi22 cadauna.
Le rubinetterie per glj cchi sanitari saranno valutate a numero per gruppi completi secondo le
‘ ipologie e dimensioni. Sono compresi i materiali di tenuta.
e le rubinetterie varie saranno valutate a numero secondo le rispettive
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Le valvole, le sa

caratteristiche
alle centrali, i tubi protettivi, le linee elettriche di alimentazione e di comando
delle apparecchiature, le linee di terra ed i collegamenti equipotenziali sono valutati nel prezzo di

ogni appar ra a pié d'opera alimentata elettricamente.
Tutti i prodotti ateriali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la tiva tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

3.1.6) Impi ‘; ettrico e Telefonico

a) Candlizzazioni e cavi.

-1 idi protezione, le canalette portacavi, i condotti sbarre, il piatto di ferro zincato per le reti di
terra, saranno valutati al metro lineare misurando I'effettivo sviluppo lineare in opera. Sono
comprese le incidenze per gli sfridi e per i pezzi speciali per gli spostamenti, raccordi, supporti,
staffe, mensole e morsetti di sostegno ed il relativo fissaggio a parete con tasselli ad espansione.

- I cavi multipolari o unipolari di MT e di BT saranno valutati al metro lineare misurando I'effettivo
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sviluppo lineare in opera, aggiungendo 1 m per ogni quadro al quale essi sono attestati. Nei cavi
unipolari o multipolari di MT e di BT sono comprese le incidenze per gli sfridi, i capi corda e i marca
cavi, esclusi i terminali dei cavi di MT.

- I terminali dei cavi a MT saranno valutati a numero. Nel prezzo dei cavi di MT compresi tutti i
materiali occorrenti per I'esecuzione dei terminali stessi.

- I cavi unipolari isolati saranno valutati al metro lineare misurando l'effettivo uppo in opera,
aggiungendo 30 cm per ogni scatola o cassetta di derivazione e 20 cm per.ogniyscatola da frutto.
Sono comprese le incidenze per gli sfridi, morsetti volanti fino alla sezione di m2, morsetti fissi
oltre tale sezione.

- Le scatole, le cassette di derivazione ed i box telefonici, saranno v
rispettive caratteristiche, tipologia e dimensione. Nelle scatole di deri
tutti gli accessori quali passacavi pareti chiuse, pareti a cono, guarnizi
box telefonici sono comprese le morsettiere. &

b) Apparecchiature in generale e quadri elettrici.

- Le apparecchiature in generale saranno valutate a numero s le rispettive caratteristiche,

tipologie e portata entro i campi prestabiliti. Sono compre% gli accessori per dare in opera

I'apparecchiatura completa e funzionante.
- I quadri elettrici saranno valutati a numero secondo | ive caratteristiche e tipologie in

funzione di:
- superficie frontale della carpenteria e relativo grado azione (IP);
(SO

- numero e caratteristiche degli interruttori, contattori , ecc.

Nei quadri la carpenteria comprendera le cerniere, le maniglie, le serrature, i pannelli traforati per
contenere le apparecchiature, le etichette, e Gli yinterruttori automatici magnetotermici o
differenziali, i sezionatori ed i contattori daCM, saranno distinti secondo le rispettive

caratteristiche e tipologie quali:
a) il numero dei poli; \/

b) la tensione nominale;
¢) la corrente nominale;
d) il potere di interruzione simmetrico;
e) il tipo di montaggio (contatti anterigri//contatti posteriori, asportabili o sezionabili su carrello);
comprenderanno l'incidenza dei mate¢iali oceorrenti per il cablaggio e la connessione alle sbarre del
quadro e quanto occorre per dare l'int ore funzionante.

- I corpi illuminanti saranno valuta mero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e

potenzialita. Sono comprese le e, i portalampade e tutti gli accessori per dare in opera

I'apparecchiatura completa e fu ante.
Ears

- I frutti elettrici di qualsiasi 0(.. valutati a numero di frutto montato. Sono escluse le scatole,
le placche e gli accessori di fi -@- che saranno valutati a numero.

3.1.7) Impianti Ascensorie M arichi

i @ numero secondo le
stagne sono compresi
i di tenuta, in quelle dei

Gli impianti saranno valutati per ciascun impianto.

Nel prezzo a corpo sono ompr i tutti i materiali e prestazioni di mano d'opera specializzata necessari
per dare l'impianto completo(ionante.

3.1.8) Opere di Assiste@li Impianti

Le opere e gli oneri di assistenza di tutti gli impianti compensano e comprendono le seguenti prestazioni:

- scarico dagli a i, collocazione in loco compreso il tiro in alto ai vari piani e sistemazione in
magazzino di futti\fmateriali pertinenti agli impianti;

- apertura e S di tracce, predisposizione e formazione di fori ed asole su murature e strutture di
calcestruz

?
- muratura \[

5
ato;
tole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie, guide e porte

ascenso()

- fissaggiondi-apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti;

- formon di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, la interposizione di strato isolante,
bagg i, ancoraggi di fondazione e nicchie;

- manovalanza e mezzi d'opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla posa in opera di
quei materiali che per il loro peso e/o volume esigono tali prestazioni;

- i materiali di consumo ed i mezzi d'opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra;

- il trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni;

pag.32



- scavi e rinterri relativi a tubazioni od apparecchiature poste interrate;

- ponteggi di servizio interni ed esterni;

- le opere e gli oneri di assistenza agli impianti dovranno essere calcolate in ore lavoro sulla base della
categoria della mano d'opera impiegata e della quantita di materiali necessari e ri @lascun gruppo
di lavoro.

3.1.9) Manodopera

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il qua rlchlestl e dovranno
essere provvisti dei necessari attrezzi.

L'Appaltatore € obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli che non soddisfino alla
Direzione dei Lavori.

Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni anioni stabilite dalle leggi e
dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi/suljadisciplina giuridica dei rapporti
collettivi.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalwpaltatore si obbliga ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazjgrale di lavoro per gli operai dipendenti
dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integra@% stesso, in vigore per il tempo e

nella localita in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Appaltatore si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli <"i medesimi anche dopo la scadenza e
fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con 450¢i

I suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda
da esse e indipendentemente dalla natura industriale dellaw da ogni altra sua qualificazione giuridica,
economica o sindacale.

L'Appaltatore & responsabile in rapporto alla Stazion pa nte dell'osservanza delle norme anzidette da

parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei ris et oro dipendenti.
3.1.10) Noleggi z

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio de sere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti
gli accessori necessari per il loro regolare mento. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la
manutenzione degli attrezzi e delle macchine.

Il prezzo comprende gli oneri relativi al o d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di
consumo, all'energia elettrica ed a tutto q corre per il funzionamento delle macchine.

Con i prezzi di noleggio delle moto e oItre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il

gassogeno, e la caldaia, la linea per il
I prezzi di noleggio di meccanismi

dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore.
nere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i
meccanismi rimangono a pie d'operg/ posizione della Stazione Appaltante e cioé anche per le ore in cui i
meccanismi stessi non funzionanoia ,/ licandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle
ore in cui essi sono in attivita di la quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose
anche per tutto il tempo impieg riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi.

Nel prezzo del noleggio sgmg presi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pie

d'opera, montaggio, smonta .@ allontanamento dei detti meccanismi.
Per il noleggio dei car autocarri il prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro

rimanendo escluso ogni cdmpefiso per qualsiasi altra causa o perditempo.
3.1.11) Trasporti
Con i prezzi dej

d'opera del cond
I mezzi di

tragporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano
e ogni altra spesa occorrente.

rto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e
scritte caratteristiche.

corrispondere 2lle
La valutaz @- elle materie da trasportare ¢ fatta a seconda dei casi, a volume od a peso con riferimento
alla dista

@
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CAPITOLO 4

&

QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

Art. 4.1
NORME GENERALI - IMPIEGO ED ACCETTAZIONE DE

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i compon%t‘@ccorrenti per la costruzione
delle opere, proverranno da ditte fornitrici o da cave e localita che I'Ap € riterra di sua convenienza,
purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di cui

Speciale; essi dovranno essere della migliore qualita e perfetta orati, e possono essere messi in

opera solamente dopo I'accettazione della Direzione dei Lavori.

Resta sempre all'lmpresa la piena responsabilita circa i mat‘ operati o forniti durante I'esecuzione
dei lavori, essendo essa tenuta a controllare che tutti i materiali carrispondano alle caratteristiche prescritte e
a quelle dei campioni esaminati, o fatti esaminare, dalla Direzione dei Lavori.

I materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso in perfetto stato di conservazione.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materi dei componenti da parte dell'Appaltatore,
restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltantedn sede di collaudo.

L'esecutore che, di sua iniziativa, abbia impiegato ma li o componenti di caratteristiche superiori a
quelle prescritte nei documenti contrattuali, o ese a lavorazione piu accurata, non ha diritto ad
aumento dei prezzi e la contabilita & redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Gli accertamenti di laboratorio e le verificheﬁfeiniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal

ai seguenti articoli. m
I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescriz'@' egge e del presente Capitolato

capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalladBirgziohe dei Lavori o dall'organo di collaudo, imputando la
spesa a carico delle somme a disposizione aggan te a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse
prove la Direzione dei Lavori provvede al prelie relativo campione ed alla redazione di apposito verbale
di prelievo; la certificazione effettuata dal orio prove materiali riporta espresso riferimento a tale

verbale.

La Direzione dei Lavori o l'organo di%ﬁo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non
prescritte nel presente Capitolato ma te necessarie per stabilire l'idoneita dei materiali o dei
@-: rico dell'Appaltatore.

enté Capitolato Speciale, relativamente all'accettazione, qualita e
impiego dei materiali, alla loro pfowvista, il luogo della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di
quest'ultimo, si applicano le disposizionivdell'art. 101 comma 3 del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i. e gli articoli 16,
d-Appalto D.M. 145/2000 e s.m.i.

L'appalto non prevede f‘\w e di prodotti ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate
nell'apposito decreto minist\ anato ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera d) del D.M. dell'ambiente n.

203/2003. C

Art. 4.2
ACQUA C%L CEMENTI ED AGGLOMERATI CEMENTIZI, POZZOLANE, GESSO

a) Acqua - Liacqua per l'impasto con leganti idraulici dovra essere deve essere conforme alla norma UNI
EN 1008, limpi priva di grassi o sostanze organiche e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in
percentuali dz € € non essere aggressiva per il conglomerato risultante.

b) Calci Ici aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione delle norme
tecniche yigenti; le calci idrauliche dovranno altresi corrispondere alle prescrizioni contenute nella legge
595/65 (Caratieristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici), ai requisiti di accettazione contenuti nelle
norme tecniche vigenti, nonché alle norme UNI EN 459-1 e 459-2.

¢) Cementi e agglomerati cementizi.

1) Devono impiegarsi esclusivamente i cementi previsti dalle disposizioni vigenti in materia (legge 26
maggio 1965 n. 595 e norme armonizzate della serie EN 197), dotati di attestato di conformita ai sensi delle
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norme UNI EN 197-1 e UNI EN 197-2.

2) A norma di quanto previsto dal Decreto 12 luglio 1999, n. 314 (Regolamento recante norme per il
rilascio dell'attestato di conformita per i cementi), i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della legge 595/65 (e
cioe cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizz r confezionare il
conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati pr i Adboratori di cui
all'art. 6 della legge 595/65 e all'art. 59 del d.P.R. 380/2001 e s.m.i. Per i cementi portazione, la
procedura di controllo e di certificazione potra essere svolta nei luoghi di produzioWnaloghi laboratori
esteri di analisi.

3) I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in ma coperti, ben riparati
dall'umidita e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.

d) Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cap ed esenti da sostanze
eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondée tutti i requisiti prescritti
dalle norme tecniche vigenti.

e) Gesso - Il gesso dovra essere di recente cottura, perfettamente aggiu di fine macinazione in modo
da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadratQ,.scevro da materie eterogenee e
senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovra essere c@%ryaato in locali coperti, ben riparati
dall'umidita e da agenti degradanti. Per I'accettazione valgono i crit enerali dell'articolo "Norme Generali -
Accettazione Qualita ed Impiego dei Materiall' e le condizioni di ac .{{ one stabilite dalle norme vigenti.

f) Sabbie - Le sabbie dovranno essere assolutamente prive dicterra, materie organiche o altre materie
nocive, essere di tipo siliceo (o0 in subordine quarzoso, grani
provenire da rocce con elevata resistenza alla compressione. Sqtts
la perdita in peso della sabbia non dovra superare il 2%.

La sabbia utilizzata per le murature, per gli intonaci, 4e.stugcature, le murature a faccia vista e per i
conglomerati cementizi dovra essere conforme a quanto pre dal D.M. 17 gennaio 2018 e dalle relative
norme vigenti.

La granulometria dovra essere adeguata alla destinaMel getto ed alle condizioni di posa in opera. E'
assolutamente vietato I'uso di sabbia marina.

I materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso in\perfetto stato di conservazione. Il loro impiego nella
preparazione di malte e conglomerati cementizi do¥ra,avvenire con l'osservanza delle migliori regole d'arte.

Per quanto non espressamente contemplat
EN 197 - UNI EN ISO 7027-1 - UNI EN 413 - UN
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al pr
secondo la normativa tecnica vigente, dov

rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 459 - UNI
6 - UNI 9606.

articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE
sere muniti di tale marchio.

Art. 4.3
MATERIALI INERTI CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER MALTE

conglomerato cementizio sem armato devono corrispondere alle condizioni di accettazione stabilite

dalle norme vigenti in materi

2) Gli aggregati per corati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da
elementi non gelivi e non frabiliZgrivi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni
non nocive aII'indurimen@conglomerato o alla conservazione delle armature. La ghiaia o il pietrisco
devono avere dimensioni me commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto
ed all'ingombro delle armature. La sabbia per malte dovra essere priva di sostanze organiche, terrose o
argillose, ed avere di e massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e

1) Tutti gli inerti da impieg% la formazione degli impasti destinati alla esecuzione di opere in

materiali natur rtificiali, oppure provenienti da processi di riciclo conformi alla norma europea
armonizzata UD 12620 e, per gli aggregati leggeri, alla norma europea armonizzata UNI EN 13055. E
consentito 1'ys aggregati grossi provenienti da riciclo, secondo i limiti di cui al punto 11.2.9.2 del D.M. 17
gennaio 20 :Dondizione che la miscela di calcestruzzo, confezionato con aggregati riciclati, venga
preliminariiente qualificata e documentata, nonché accettata in cantiere, attraverso le procedure di cui alle
citate nor

Per quanto riguarda i controlli di accettazione degli aggregati da effettuarsi a cura del Direttore dei
Lavori, questi sono finalizzati almeno alla verifica delle caratteristiche tecniche riportate al punto 11.2.9.2 del
D.M. 17 gennaio 2018.

3) Gli additivi per impasti cementizi, come da norma UNI EN 934, si intendono classificati come segue:

murature di paramgnto g in pietra da taglio.
Sono idone@ uzione di calcestruzzo per uso strutturale gli aggregati ottenuti dalla lavorazione di
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fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti-
acceleranti; antigelo-superfluidificanti. Per le modalita di controllo ed accettazione la Direzione dei Lavori
potra far eseguire prove od accettare, secondo i criteri dell'articolo "Norme Generali - Accettazione Qualita ed
Impiego dei Materiall', I'attestazione di conformita alle norme UNI EN 934, UNI EN 480 (¥arie parti).

4) I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare prescrizioni di
cui al D.M. 17 gennaio 2018 e relative circolari esplicative.

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica” UNI EN 934 (varie

parti), UNI EN 480 (varie parti), UNI EN 13055-1.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano dotati di marcatura CE

secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio

AN

Art. 4.4
PRODOTTI DI VETRO (LASTRE, PROFILATI AD U E@ PRESSATI)

1 - Si definiscono prodotti di vetro quelli che sono ottenuti dalla t %zione e lavorazione del vetro.
Essi si dividono nelle seguenti principali categorie: lastre pi tri pressati, prodotti di seconda

lavorazione.

Per le definizioni rispetto ai metodi di fabbricazione, alle I) atteristiche, alle seconde lavorazioni,
nonché per le operazioni di finitura dei bordi si fa riferimento .\.m a UNI EN 572 (varie parti). I prodotti
vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura.

Le modalita di posa sono trattate negli articoli relativi alle.etrazioni ed ai serramenti.

La Direzione dei Lavori, ai fini della loro accettazione, procedere a controlli (anche parziali) su
campioni della fornitura oppure richiedere un attestaWonformité della fornitura alle prescrizioni di
seguito indicate.

- I vetri piani grezzi sono quelli colati e laminati gr anche cristalli grezzi traslucidi, incolori cosiddetti
bianchi, eventualmente armati.
- I vetri piani lucidi tirati sono quelli incol ttenuti per tiratura meccanica della massa fusa, che

presenta sulle due facce, naturalmente lucide;Sofidytazioni pil o meno accentuate non avendo subito
lavorazioni di superficie.

- I vetri piani trasparenti float sono quelli ch colorati ottenuti per colata mediante galleggiamento su
un bagno di metallo fuso.

Le loro dimensioni saranno quelle indic elprogetto.
Per le altre caratteristiche vale la n I EN 572 (varie parti) che considera anche le modalita di

controllo da adottare in caso di conte' . I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli
derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunichera i valori se richiesti.

2 - I vetri piani temprati sono trattati termicamente o chimicamente in modo da indurre negli strati

superficiali tensioni permanenti.

Le loro dimensioni saranno dicate nel progetto.

Per le altre caratteristiche yate orma UNI 12150-1 e UNI EN 12150-2 che considera anche le modalita
di controllo da adottare in @ contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli

, il fornitore comunichera i valori se richiesti.

derivanti dalle dimensioni

3 - I vetri piani uniti a@etro (o vetrocamera) sono quelli costituiti da due lastre di vetro tra loro unite
lungo il perimetro, solitamente con interposizione di un distanziatore, a mezzo di adesivi od altro in modo da
formare una o pil in ini contenenti aria o gas disidratati.

Le loro dimensigni, hdmero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto.

Per le altre ca istiche vale la norma UNI EN 1279-1-2-3-4-5 che definisce anche i metodi di controllo
da adottare in di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti
dalle dimensioni ritte, il fornitore comunichera i valori se richiesti.

4 -1 vet stratificati sono quelli formati da due o piu lastre di vetro e uno o piu strati interposti di
materia pjastica che incollano tra loro le lastre di vetro per l'intera superficie.

Il loro re varia in base al numero ed allo spessore delle lastre costituenti.

Essi si dividono in base alla loro resistenza alle sollecitazioni meccaniche come segue:

- stratificati per sicurezza semplice;

- stratificati antivandalismo;

- stratificati anticrimine;
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- stratificati antiproiettile.

Le dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto.

Per le altre caratteristiche si fa riferimento alle norme seguenti:

a) i vetri piani stratificati per sicurezza semplice devono rispondere alla norma UNI SO 12543 (varie
parti);

b) i vetri piani stratificati antivandalismo ed anticrimine devono rispondere rispettiv nte alle norme
UNI EN ISO 12543;

c) i vetri piani stratificati antiproiettile devono rispondere alla norma UNI EN 1063.

fornitore comunichera i valori se richiesti.

I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti % 'mensioni prescritte, il

5 - I vetri piani profilati ad U sono dei vetri grezzi colati prodotti sotto di barre con sezione ad U,
con la superficie liscia o lavorata, e traslucida alla visione.
Possono essere del tipo ricotto (normale) o temprato armati o non armati.
Le dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. Per le altre car&tﬁ}%tlche valgono le prescrizioni della

norma UNI EN 572-7 che indica anche i metodi di controllo in caso @ azione.

Le dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.
Per le caratteristiche vale quanto indicato nella norma WN
controllo in caso di contestazione.

6 - I vetri pressati per vetrocemento armato possono essere @ ava od a forma di camera d'aria.
1051-1 che indica anche i metodi di

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolowra possano essere dotati di marcatura CE
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere WI tale marchio.

Art. ‘~ 5
PRODOTTI DIVERSI (SI ANTI, ADESIVI, GEOTESSILI)

Tutti i prodotti di seguito descritti vengono ¢gnsiderati al momento della fornitura. La Direzione dei Lavori,
ai fini della loro accettazione, pud procedere ai rolli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure
richiedere un attestato di conformita della st e prescrizioni di seguito indicate.

Per il campionamento dei prodotti ed @ i prova si fa riferimento ai metodi UNI esistenti.

:

1 - Per sigillanti si intendono i prg

elementi edilizi (in particolare nei serra , nelle pareti esterne, nelle partizioni interne, ecc.) con funzione
di tenuta all'aria, all'acqua, ecc. /} Itre quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla
destinazione d'uso, si intendono risge r( enti alle seguenti caratteristiche:
- compatibilita chimica con il \ 0 al quale sono destinati;
- diagramma forza deform allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche del supporto
al quale sono destinati
- durabilita ai cicli term @; etrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioé con decadimento delle
caratteristiche me &d elastiche che non pregiudichino la sua funzionalita;
i ch

o"'= !! lizzati per riempire in forma continua e durevole i giunti tra
]

- durabilita alle azi ico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di

destinazione.
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde al
progetto o alla nor ISO 11600 e/o & in possesso di attestati di conformita; in loro mancanza si fa

riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo, in forma
permanente, resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute all'ambiente ed alla
destinazione ‘)

si-nel presente articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e pareti o per altri

Sono esglus

Oltre anto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti
rispondenti alle seguenti caratteristiche:

- compatibilita chimica con il supporto al quale essi sono destinati;

- durabilita ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego (cioeé con un decadimento
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delle caratteristiche meccaniche che non pregiudichino la loro funzionalita);

- durabilita alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente
di destinazione;

- caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante I'uso.

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il pro risponde ad una
norma UNI e/o € in possesso di attestati di conformita; in loro mancanza si fa riferiment valori dichiarati
dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori. \/

del copriferro e dall'eventuale ruggine con sabbiatura o pulizia meccanica. a bicomponente sara a

Malta cementizia anticorrosiva bicomponente per la protezione dei ferri d'armatur
Trattamento protettivo rialcalinizzante dei ferri di armatura, ripuliti da precedenti operazioni di demolizione
base di polimeri in dispersione acquosa, leganti cementizi ed inibitori di corrosigne rispondente ai principi

definiti nella UNI EN 1504-7 e UNI EN 1504-9. Il prodotto deve risultare resi all'acqua, ai gas aggressivi
presenti nell'atmosfera, svolgendo una azione protettiva efficace secon tandard della UNI EN 15183
della superficie metallica all'ossidazione.

Applicazione da utilizzare: \

* nei casi di lunghe attese per la ripresa del getto superiori a L$ giorni, sui ferri di armatura di

attesa di parti strutturali in conglomerato cementizio armato
e negli interventi di recupero, consolidamento e ripristino di o' conglomerato cementizio armato.

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 13888,
UNI EN 12004-1, UNI EN 12860.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolowra possano essere dotati di marcatura CE
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere WI tale marchio.

Art. 4.6
PRODOTTI PER RIVESQE/ I INTERNI ED ESTERNI
[

[IMutilizzati per realizzare i sistemi di rivestimento verticali
ificio. I prodotti si distinguono:

1 - Si definiscono prodotti per rivestimenti
(pareti - facciate) ed orizzontali (controsoffitti
a seconda del loro stato fisico:
- rigidi (rivestimenti in pietra - ceramj
- flessibili (carte da parati - tessuti d

- fluidi o pastosi (intonaci - vernici
a seconda della loro collocazione:

- per esterno;
- per interno;
a seconda della loro coIIocazio% istema di rivestimento:

0 - alluminio - gesso - ecc.);
rati - ecc.);
estimenti plastici - ecc.);

- di fondo;

Direzione dei Lavori, ai fihi defla loro accettazione, pud procedere ai controlli (anche parziali) su campioni
della fornitura, oppure ric e un attestato di conformita della stessa alle prescrizioni di seguito indicate e
in genere come da norma UNI 8012.

- intermedi;
- di finitura.
Tutti i prodotti descrii’ unti che seguono vengono considerati al momento della fornitura. La

v no le prescrizioni della norma UNI 11417 (varie parti).
a) Per le piastrelle di ceramica vale quanto prescritto dalla norma UNI EN 10545 varie parti e quanto
articolo "Prodotti per Pavimentazione", tenendo conto solo delle prescrizioni valide per le

lav@fazioni da apportare. In mancanza o ad integrazione del progetto valgono i criteri di accettazione
ge vindicati nell'articolo relativo ai prodotti di pietra integrati dalle prescrizioni date nell'articolo
"Prodotti per Pavimentazioni" (in particolare per le tolleranze dimensionali e le modalita di
imballaggio). Sono comunque da prevedere gli opportuni incavi, fori, ecc. per il fissaggio alla parete e
gli eventuali trattamenti di protezione.

c) Per gli elementi di metallo o materia plastica valgono le prescrizioni del progetto. Le loro prestazioni

pag.38



d)
e)

f)

3-

a)

b)

meccaniche (resistenza all'urto, abrasione, incisione), di reazione e resistenza al fuoco, di resistenza
agli agenti chimici (detergenti, inquinanti aggressivi, ecc.) ed alle azioni termoigrometriche saranno
quelle prescritte in norme UNI, in relazione all'ambiente (interno/esterno) nel quale saranno collocati
ed alla loro quota dal pavimento (o suolo), oppure in loro mancanza valgono le dichiarate dal
fabbricante ed accettate dalla Direzione dei Lavori. Saranno inoltre predisposti péf.jl/fisgaggio in opera
con opportuni fori, incavi, ecc.
Per gli elementi verniciati, smaltati, ecc. le caratteristiche di resistenza alla UW viraggi di colore,
ecc. saranno riferite ai materiali di rivestimento.
La forma e costituzione dell'elemento saranno tali da ridurre al minim meni di vibrazione,
produzione di rumore tenuto anche conto dei criteri di fissaggio.
Partizioni Interne".
"Prodotti per Coperture

Per le lastre di cartongesso si rinvia all'articolo su "Prodotti per Pareti E
Per le lastre di fibrocemento si rimanda alle prescrizioni date nell’

Discontinue".
Per le lastre di calcestruzzo valgono le prescrizioni generali date nefi'a 0 su prodotti di calcestruzzo
con in aggiunta le caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici {gelo/disgelo) ed agli elementi

aggressivi trasportati dall'acqua piovana e dall'aria. m
Per gli elementi piccoli e medi fino a 1,2 m come dimensione sima si debbono realizzare opportuni
punti di fissaggio ed aggancio.

Prodotti flessibili. @

Le carte da parati devono rispettare le tolleranze dimegsi del 1,5% sulla larghezza e lunghezza;
garantire resistenza meccanica ed alla lacerazione (anche nelle condizioni umide di applicazione);
avere deformazioni dimensionali ad umido limitate;_resistere alle variazioni di calore e, quando
richiesto, avere resistenza ai lavaggi e reazione o res?sMal fuoco adeguate.

Le confezioni devono riportare i segni di riferimenta_pey,le sovrapposizioni, allineamenti (o sfalsatura)
dei disegni, ecc.; inversione dei singoli teli, ecc.

I tessili per pareti devono rispondere alle pres elencate nel comma a) con adeguato livello di
resistenza e possedere le necessarie caratteristicheé\di elasticita, ecc. per la posa a tensione.

Per entrambe le categorie (carta e tessili) la ndenza alle norme UNI EN 233, UNI EN 234, UNI EN

4 -

a)

b)

266, UNI EN 259-1 e UNI EN 259-2 € cons ta/rispondenza alle prescrizioni del presente articolo.

Prodotti fluidi o in pasta. \
)

Intonaci: gli intonaci sono rivestime Iizzati con malta per intonaci costituita da un legante
(calce-cemento-gesso) da un inerte/(s4

pigmenti o terre coloranti, additivi &
Gli intonaci devono possedere ,m istiche indicate nel progetto e le caratteristiche seguenti:
- capacita di riempimento delle @%} d eguagliamento delle superfici;

- reazione al fuoco e/o resis?@ cendio adeguata;

- impermeabilita all'acqua e zione di barriera all'acqua;
- effetto estetico superficialed azione ai mezzi di posa usati;
- adesione al supporto e istiche meccaniche.

Per i prodotti forniti premiscelati la rispondenza a norme UNI & sinonimo di conformita alle prescrizioni
predette; per gli altri ‘! i valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla Direzione dei
Lavori.

Prodotti verniciant@dotti vernicianti sono prodotti applicati allo stato fluido, costituiti da un
legante (naturale o\sint€tico), da una carica e da un pigmento o terra colorante che, passando allo
stato solido, formano una pellicola o uno strato non pellicolare sulla superficie.

Si distinguono

- tinte, se nan formano pellicola e si depositano sulla superficie;

- impregn se non formano pellicola e penetrano nelle porosita del supporto;
- pitture,

&

<

plastici, se formano pellicola di spessore elevato o molto elevato (da 1 a 5 mm circa),
e proprio e disegno superficiale pil 0 meno accentuato.

I prodotti vernicianti devono possedere valori adeguati delle seguenti caratteristiche in funzione delle
prestazigni loro richieste:

- dare colore in maniera stabile alla superficie trattata;

- essere traspiranti al vapore d'acqua;

- avere funzione impermeabilizzante;

- impedire il passaggio dei raggi U.V.;
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- ridurre il passaggio della CO2;
- avere adeguata reazione e/o resistenza al fuoco (quando richiesto);
- avere funzione passivante del ferro (quando richiesto);

- resistenza alle azioni chimiche degli agenti aggressivi (climatici, inquinanti);
- resistere (quando richiesto) all'usura.

Barriera protettiva antigraffiti per superfici esterne w
ersi le superfici a vista

Emulsione acquosa di cere polimeriche, specifica per proteggere in modo re

dai graffiti.

Conforme alle valutazioni della norma UNI 11246, la barriera dovra colmate.j peri della superficie
senza impedirne la traspirabilita, creando una barriera repellente agli oli qua che impedisce ai
graffiti di penetrare in profondita nel supporto.

I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto od/i ancanza quelli dichiarati dal
fabbricante ed accettati dalla Direzione dei Lavori.
I dati si intendono presentati secondo le norme UNI 8757 e UN{QQ ed i metodi di prova sono quelli

secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di archio.

definiti nelle norme UNI. Q_
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qua ano essere dotati di marcatura CE
N

Art. 4.7
PRODOTTI PER ISOLAME TERMICO

1 - Si definiscono materiali isolanti termici quelli_atti~a’diminuire in forma sensibile il flusso termico

attraverso le superfici sulle quali sono applicati lassificazione seguente). Per la realizzazione
dell'isolamento termico si rinvia agli articoli relativi alle pagti dell'edificio o impianti.
I materiali vengono di seguito considerati al nto della fornitura; la Direzione dei Lavori, ai fini della

loro accettazione, pud procedere ai controlli (an parziali) su campioni della fornitura oppure chiedere un
attestato di conformita della fornitura alle presgrizioni di seguito indicate. Nel caso di contestazione per le
caratteristiche si intende che la procedura di ievo dei campioni, delle prove e della valutazione dei
risultati sia quella indicata nelle norme UN 2, UNI EN 823, UNI EN 824 e UNI EN 825 ed in loro
mancanza quelli della letteratura tecnica (j luogo le norme internazionali ed estere).

I materiali isolanti si classificano com

A) MATERIALI FABBRICATI IN STA@NTO: (blocchi, pannelli, lastre, feltri ecc.).

1) Materiali cellulari
- composizione chimica orgafiicd/ plastici alveolari;
- composizione chimica inor . vetro cellulare, calcestruzzo alveolare autoclavato;
- composizione chimica plastici cellulari con perle di vetro espanso.
2) Materiali fibrosi
- composizione chimic ica: fibre di legno;
- composizione chimi \-m ganica: fibre minerali.

3) Materiali compatti gg Z)
- composizione chi rganica: plastici compatti;

- composizione chimica inorganica: calcestruzzo;
- composizion a mista: agglomerati di legno.
4) Combinazione dithateriali di diversa struttura

- composi chimica inorganica: composti "fibre minerali-perlite", calcestruzzi leggeri;

- compo! chimica mista: composti perlite-fibre di cellulosa, calcestruzzi di perle di polistirene.
5) Materialimuitistrato
- comp e chimica organica: plastici alveolari con parametri organici;

La legge 257/92 vieta I'utilizzo di prodotti contenenti amianto quali lastre piane od ondulate, tubazioni e
canalizzazioni.

B) MATERIALI INIETTATI, STAMPATI O APPLICATI IN SITO MEDIANTE SPRUZZATURA.
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1) Materiali cellulari applicati sotto forma di liquido o di pasta
- composizione chimica organica: schiume poliuretaniche, schiume di ureaformaldeide;
- composizione chimica inorganica: calcestruzzo cellulare.
2) Materiali fibrosi applicati sotto forma di liquido o di pasta
- composizione chimica inorganica: fibre minerali proiettate in opera.
3) Materiali pieni applicati sotto forma di liquido o di pasta
- composizione chimica organica: plastici compatti; \/
- composizione chimica inorganica: calcestruzzo;
- composizione chimica mista: asfalto.
4) Combinazione di materiali di diversa struttura
- composizione chimica inorganica: calcestruzzo di aggregati leggeri;
- composizione chimica mista: calcestruzzo con inclusione di perle di poli e espanso.
5) Materiali alla rinfusa K
- composizione chimica organica: perle di polistirene espanso;
- composizione chimica inorganica: lana minerale in fiocchi, perlite;
- composizione chimica mista: perlite bitumata. \

2 - Per tutti i materiali isolanti forniti sotto forma di lastre, blocc e geometriche predeterminate, si

devono dichiarare le seguenti caratteristiche fondamentali:

a) dimensioni: lunghezza - larghezza, valgono le tolleranze nelle norme UNI, oppure specificate
negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime due=valgono quelle dichiarate dal produttore
nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei Lavori;

b) spessore: valgono le tolleranze stabilite nelle nor UNL; oppure specificate negli altri documenti
progettuali; in assenza delle prime due valgomle dichiarate dal produttore nella sua
documentazione tecnica ed accettate dalla Direzio%dfe%avori;

C) massa areica: deve essere entro i limiti prescritti ne orma UNI o negli altri documenti progettuali;
in assenza delle prime due valgono quelli dich al produttore nella sua documentazione tecnica
ed accettate dalla Direzione dei Lavori;

d) resistenza termica specifica: deve essere i limiti previsti da documenti progettuali (calcolo in
base alle relative norme vigenti) ed espressi ndo i criteri indicati nelle norme UNI EN 12831-1 e

UNI 10351;
e) saranno inoltre da dichiarare, in reIazic%:rescrizioni di progetto le seguenti caratteristiche:

- reazione o0 comportamento al fuoco;
- limiti di emissione di sostanze nocj salute;
- compatibilita chimico-fisica con a ateriali.

la forma definitiva in opera devono essere dichiarate le stesse
significativo di quanto realizzato in opera. La Direzione dei Lavori puo

3 - Per i materiali isolanti che ass
caratteristiche riferite ad un campi
inoltre attivare controlli della costafzz

~

4 - Entrambe le categori ,
idoneita all'impiego, tra quelle a seguente tabella, in relazione alla loro destinazione d'uso: pareti, parete

rtura piana, controsoffittatura su porticati, pavimenti, ecc.

controterra, copertura a fa@,)

Se non vengono prescitti-valori per alcune caratteristiche si intende che la Direzione dei Lavori accetta
quelli proposti dal fornitore: i metodi di controllo sono quelli definiti nelle nhorme UNI. Per le caratteristiche
possedute intrinseca al materiale non sono necessari controlli.

Art. 4.8
<< » PRODOTTI PER ASSORBIMENTO ACUSTICO
1 - Si definiscono materiali assorbenti acustici (o materiali fonoassorbenti) quelli atti a dissipare in forma

sensibile I'energia sonora incidente sulla loro superficie e, di conseguenza, a ridurre I'energia sonora riflessa.
Questa proprieta € valutata con il coefficiente di assorbimento acustico (a), definito dall'espressione:
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a = e ]
Wi
dove:
Wi ¢ I'energia sonora incidente;
Wa ¢ I'energia sonora assorbita.
2 - Sono da considerare assorbenti acustici tutti i materiali porosi a struttura fibrosa~&7alveolare aperta. A
parita di struttura (fibrosa o alveolare) la proprieta fonoassorbente dipende dallo e.

I materiali fonoassorbenti si classificano secondo lo schema di seguito riport
a) Materiali fibrosi:
1) minerali (fibra di vetro, fibra di roccia) (norma UNI 5958);

2) vegetali (fibra di legno o cellulosa, truciolari). \
b) Materiali cellulari:
1) minerali:

- calcestruzzi leggeri (a base di pozzolane, perlite, vermiculitw a espansa);
- laterizi alveolari;
- prodotti a base di tufo.

2) sintetici:
- poliuretano a celle aperte (elastico - rigido); @
- polipropilene a celle aperte. S

3 - Per tutti i materiali fonoassorbenti forniti sottosforma, di lastre, blocchi o forme geometriche
predeterminate, si devono dichiarare le seguenti caratteristichesfgndamentali:

- lunghezza - larghezza, valgono le tolleranze stahilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri

documenti progettuali; in assenza delle prime due ono quelle dichiarate dal produttore nella sua

documentazione tecnica ed accettate dalla Dire ei Lavori;

- spessore: valgono le tolleranze stabilite nelle negme UNI, oppure specificate negli altri documenti
progettuali; in assenza delle prime d algono quelle dichiarate dal produttore nella sua
documentazione tecnica ed accettate dalla‘Rirézigne dei Lavori;

- massa areica: deve essere entro i limiti i nella norma UNI o negli altri documenti progettuali;

iarati dal produttore nella sua documentazione tecnica

ed accettati dalla direzione tecnica;
- coefficiente di assorbimento acusti

norma UNI EN ISO 354, deve r dere ai valori prescritti nel progetto od in assenza a quelli
dichiarati dal produttore ed acce Ha Direzione dei Lavori.

Saranno inoltre da dichiarare, in re alle prescrizioni di progetto, le seguenti caratteristiche:

- resistivita al flusso d'aria (mi gcondo UNI EN 29053);
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tri materiali.

- limiti di emissione di sostanz¢

- compatibilita chimico-fisic

I prodotti vengono considerati~al momento della fornitura; la Direzione dei Lavori ai fini della loro
accettazione puod procedere trolli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure chiedere un
attestato di conformita del essd alle prescrizioni sopra riportate.

In caso di contestazi@\etodi di campionamento e di prova delle caratteristiche di cui sopra sono
quelli stabiliti dalle norm ed in mancanza di queste ultime, quelli descritti nella letteratura tecnica
(primariamente norme internazionali od estere).

4 - Per i materijali oassorbenti che assumono la forma definitiva in opera devono essere dichiarate le

necessario a ca Nc i, sezionamenti, ecc. significativi dello strato eseguito.

o E.nt

Se non vengono prescritti i valori valgono quelli proposti dal fornitore ed accettati dalla Direzione dei
Lavori.
In caso di contestazione i metodi di campionamento e di prova delle caratteristiche di cui sopra sono
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quelli stabiliti dalle norme UNI ed in mancanza di queste ultime quelli descritti nella letteratura tecnica
(primariamente norme internazionali od estere). Per le caratteristiche possedute intrinsecamente dal

materiale non sono necessari controlli.
Art. 4.9 @

PRODOTTI PER ISOLAMENTO ACUSTICO

1 - Si definiscono materiali isolanti acustici (o materiali fonoisolanti) quelli ridurre in maniera
sensibile la trasmissione dell'energia sonora che li attraversa.
Questa proprieta € valutata con il potere fonoisolante (R), definito dall'espressiohe:

Wi \

dove: \
Wi ¢ I'energia sonora incidente;
Wt ¢ I'energia sonora trasmessa.

2 - Per tutti i materiali fonoisolanti forniti sotto form stre, blocchi o forme geometriche

predeterminate, si devono dichiarare le seguenti caratteristiche fordamentali:

- lunghezza - larghezza, valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri
documenti progettuali; in assenza delle prime due ong quelle dichiarate dal produttore nella sua
documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione de ori;

- spessore: valgono le tolleranze stabilite nelle nGWNI, oppure specificate negli altri documenti
progettuali; in assenza delle prime due valgo quelle dichiarate dal produttore nella sua
documentazione tecnica ed accettate dalla Dire ei Lavori;

- massa areica: deve essere entro i limiti prescritti n norma UNI o negli altri documenti progettuali; in
assenza delle prime due valgono quelli dichiarati dal produttore nella sua documentazione tecnica ed
accettati dalla direzione tecnica;

- potere fonoisolante, misurato in laboratatio_seeondo le modalita prescritte dalle norme UNI EN ISO
16283-1, UNI EN ISO 140 (varie parti I EN ISO 10140-1, 2, 3, 4 e 5, rispondente ai valori
prescritti nel progetto od in assenza dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei
Lavori.

Saranno inoltre da dichiarare, in rela alle prescrizioni di progetto e per quanto previsto in materia

dalla legge, le seguenti caratteristiche:

- modulo di elasticita;

- fattore di perdita;
- reazione e/o comportamento CO;

- limiti di emissione di sostanze per la salute;

- compatibilita chimico-fisica i materiali.

I prodotti vengono consiI momento della fornitura; la Direzione dei Lavori ai fini della loro
accettazione puod procedere trolli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure chiedere un

attestato di conformita deli essd alle prescrizioni sopra riportate.

In caso di contestazighe i fnetodi di campionamento e di prova delle caratteristiche di cui sopra sono
quelli stabiliti dalle norm ed in mancanza di queste ultime, quelli descritti nella letteratura tecnica
(primariamente norme internazionali od estere).

oisolanti che assumono la forma definitiva in opera devono essere dichiarate le
rite ad un campione significativo di quanto realizzato in opera. La Direzione dei
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CAPITOLO 5

CRITERI AMBIENTALI MINIMI

>
S

Art. 5.1
CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)
Ai sensi dell'art. 34 del d.Igs. 50/2016 recante "Criteri di sostenibilita ener e ambientale" si provvede
ad inserire nella documentazione progettuale e di gara pertinente, le ifiche tecniche e le clausole

contrattuali contenute nei decreti di riferimento agli specifici CAM. @
Criteri ambientali minimi per lavori per la nuova ~co zione, ristrutturazione e

manutenzione di edifici pubblici - D.M. 11 ottobre 2017 (G.U. n. 6 novembre 2017)

Le indicazioni contenute in questo articolo consistono sia in i alla normativa ambientale sia in
suggerimenti finalizzati alla razionalizzazione degli acquisti ed afla piu efficace utilizzazione dei CAM negli
appalti pubblici.

Per ogni criterio ambientale sono indicate le “verifiche”,%ssia la documentazione che l'offerente o il
fornitore & tenuto a presentare per comprovare la conformita del prodotto o del servizio al requisito cui si
riferisce, ovvero i mezzi di presunzione di conformita che I’a%@ﬁne appaltante puo accettare al posto delle
prove dirette.

Modalita di consegna della documentazione

Il rispetto da parte dell'appaltatore dei requisiti e%cati dai seguenti CAM sara evidente attraverso la
consegna alla Direzione lavori dell'opportuna docuinentazione tecnica che attesti o certifichi la soddisfazione
del/i requisito/i stesso/i.

Le modalita di presentazione alla Stazione app
sono consentite sia in forma elettronica certific
preposti alla ricezione.
La stazione appaltante stabilisce di colleg

e, se del caso, alla previsione di risoluzio

e di tutta la documentazione richiesta all'appaltatore
EC) che cartacea, opportunamente tracciata dagli uffici

1é_deleontratto.
EZIONE DEI CANDIDATI

Sistemi di gestione ambientale

L'appaltatore dovra dimostrar ropria capacita di applicare misure di gestione ambientale durante
I'esecuzione del contratto in mod ecare il minore impatto possibile sull'ambiente, attraverso I'adozione
di un sistema di gestione ambi conforme alle norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti

norme europee o internazionali ificato da organismi riconosciuti.

Verifica: I'offerente dov re in possesso di una registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009
sull’adesione volontaria ganizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit), in corso di
validita, oppure una cer ione secondo la norma ISO14001 o secondo norme di gestione ambientale
basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della
conformita. Sono ac altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale,
certificate da un org;%%a’ di valutazione della conformita, come una descrizione dettagliata del sistema di
gestione ambient ttvato dall'offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di
miglioramento, ziohe del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni, definizione delle
responsabilita, s a di documentazione) con particolare riferimento alle procedure di:

. controIIt| o che tutte le misure previste all'art.15 comma 9 e comma 11 di cui al d.P.R. 207/2010

siano app ¢ all'interno del cantiere.
sorv nza e misurazioni sulle componenti ambientali;
e  preparazione alle emergenze ambientali e risposta.

Diritti umani e condizioni di lavoro
L'appaltatore dovra rispettare i principi di responsabilita sociale assumendo impegni relativi alla
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conformita a standard sociali minimi e al monitoraggio degli stessi.

L'appaltatore deve aver applicato le Linee Guida adottate con d.m. 6 giugno 2012 “Guida per
I'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici”, volta a favorire il rispetto di standard sociali
riconosciuti a livello internazionale e definiti da alcune Convenzioni internazionali: z i

le otto Convenzioni fondamentali dell'ILO n. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 e 182

la Convezione ILO n. 155 sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro; \/
la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione del “salario minimo”

la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria); : ?

la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);

la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”;

art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo”

fornitura (fornitori, subfornitori), 'appaltatore deve dimostrare il rispet legislazione nazionale o, se
appartenente ad altro stato membro, la legislazione nazionale confo e norme comunitarie vigenti in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, salario minimo vit@a uato orario di lavoro e sicurezza

Con riferimento ai paesi dove si svolgono le fasi della lavorazione, anche l@i livelli della propria catena di
a

sociale (previdenza e assistenza). L'appaltatore deve anche avere ente attuato modelli organizzativi
e gestionali adeguati a prevenire condotte irresponsabili cont rsonalita individuale e condotte di
intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro.

Verifica. |'offerente puo dimostrare la conformita al criterio presentando la documentazione delle etichette
che dimostrino il rispetto dei diritti oggetto delle Convenzioni internazionali dell'ILO sopra richiamate, lungo
la catena di fornitura, quale la certificazione SA 8000:2014 mmnte, (quali, ad esempio, la certificazione
BSCI, la Social Footprint), in alternativa, devono dimoWdi aver dato seguito a quanto indicato nella
Linea Guida adottata con decreto ministeriale 6 giugno 2 «Guida per l'integrazione degli aspetti sociali
negli appalti pubblici». Tale linea guida prevede la re one di un «dialogo strutturato» lungo la catena
di fornitura attraverso l'invio di questionari volti a raccogiiere informazioni in merito alle condizioni di lavoro,
con particolare riguardo al rispetto dei profili specifici,contenuti nelle citate convenzioni, da parte dei fornitori
e subfornitori.

L'efficace attuazione di modelli organizzativi
contro la personalita individuale e condotte
dimostrare anche attraverso la delibera,
organizzativi e gestionali ai sensi del de
rischi in merito alle condotte di cui all'
codice penale e legge 199/2016; nomir
231/01; conservazione della sua relaz
materia di prevenzione dei delitti cof & personalita individuale e intermediazione illecita e sfruttamento
del lavoro (o caporalato)."

SPEC@ TECNICHE DEI COMPONENTI EDILIZI

riteri comuni a tutti i componenti edilizi

stionali adeguati a prevenire condotte irresponsabili
rmediazione illecita o sfruttamento del lavoro si pud
rte dell'organo di controllo, di adozione dei modelli

-quinquies del decreto legislativo 231/01 e art. 603 bis del
organismo di vigilanza, di cui all'art. 6 del decreto legislativo

Allo scopo di ridurre I@o ambientale sulle risorse naturali, e di aumentare |'uso di materiali riciclati
aumentando cosi il recup i rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e costruzione, fermo
restando il rispetto di tutte le norme vigenti e di quanto previsto dalle specifiche norme tecniche di prodotto,
il progetto di un edi | caso di ristrutturazioni si intende I'applicazione ai nuovi materiali che vengono
usati per l'intervento o'€he vanno a sostituire materiali gia esistenti nella costruzione) deve prevedere i criteri
Il progettis vra compiere scelte tecniche di progetto, specificare le informazioni ambientali dei
prodotti scelti }\.(. la documentazione tecnica che consenta di soddisfare tali criteri e inoltre prescrivera
che in fase rowigionamento I'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza a tali criteri comuni
tramite la ntazione indicata nella verifica di ogni criterio. Tale documentazione dovra essere
presentatg/allasstazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita indicate in premessa.

0

Disassemblabilita

Almeno il 50% peso/peso dei componenti edilizi e degli elementi prefabbricati, escludendo gli impianti,
dovra essere sottoponibile, a fine vita, a demolizione selettiva ed essere riciclabile o riutilizzabile. Di tale
percentuale, almeno il 15% dovra essere costituito da materiali non strutturali.
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Verifica. il progettista dovra fornire I'elenco di tutti i componenti edilizi e dei materiali che possono essere
riciclati o riutilizzati, con l'indicazione del relativo peso rispetto al peso totale dei materiali utilizzati per

I'edificio. @
Materia recuperata o riciclata

Il contenuto di materia recuperata o riciclata nei materiali utilizzati per I'edificio, apche considerando
diverse percentuali per ogni materiale, deve essere pari ad almeno il 15% in peso_valu sul totale di tutti i
materiali utilizzati. Di tale percentuale, almeno il 5% deve essere costituita da ali non strutturali.

Per le diverse categorie di materiali e componenti edilizi valgono in sostituzione}, qualora specificate, le
percentuali contenute nel capitolo "Criteri specifici per i componenti edilizi". to requisito pud essere
derogato nel caso in cui il componente impiegato rientri contemporaneame elle due casistiche sotto
riportate:

1) abbia una specifica funzione di protezione dell'edificio da agenti/egkteini quali ad esempio acque
meteoriche (membrane per impermeabilizzazione);
2) sussistano specifici obblighi di legge a garanzie minime di durabilité% alla suddetta funzione.

Verifica: il progettista dovra fornire l'elenco dei materiali cc@? anche parzialmente, da materie

recuperate o riciclate ed il loro peso rispetto al peso totale dei materiatiutilizzati per I'edificio. La percentuale

di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seg

* una dichiarazione ambientale di Tipo III (EPD), conforme,
14025, come EPDItaly o equivalenti;

e una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo dj;valutazione della conformita che attesti il
contenuto di riciclato attraverso I'esplicitazione del bilan i massa, come ReMade in Italy®, Plastica
Seconda Vita o equivalenti;

e una certificazione di prodotto rilasciata da un organl di valutazione della conformita che attesti il

contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione cio di massa che consiste nella verifica di una
dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme norma ISO 14021.

Qualora l'azienda produttrice non fosse in p delle certificazioni richiamate ai punti precedenti, &
ammesso presentare un rapporto di ispezioneyrilasciato da un organismo di ispezione, in conformita alla
ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di ria recuperata o riciclata nel prodotto. In questo caso e
necessario procedere ad un‘attivita ispettiv. te I'esecuzione delle opere. Tale documentazione dovra

essere presentata alla stazione appaltant@ di esecuzione dei lavori.

Sostanze pericolose
Nei componenti, parti o materiali a devono essere aggiunti intenzionalmente :
1. additivi a base di cadmio, piofib omo VI, mercurio, arsenico e selenio in concentrazione superiore

allo 0.010% in peso.
2. sostanze identificate come ::> amente preoccupanti” (SVHCs) ai sensi dell’art.59 del Regolamento
(CE) n. 1907/2006 ad una conc azione maggiore dello 0,10% peso/peso.
3. sostanze o miscele clas ...:\\., classificabili con le seguenti indicazioni di pericolo:
- come cancerogen gene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A, 1B o 2 (H340, H350,
H350i, H360, H360F;H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H341, H351, H361f, H361d, H361fd,
H362); (
- per la tossicita ‘acutd per via orale, dermica, per inalazione, in categoria 1, 2 o 3 (H300, H301,
H310, H311, H330, H331)
- come peri er 'ambiente acquatico di categoria 1,2, (H400, H410, H411)
- come a&tl ssicita specifica per organi bersaglio di categoria 1 e 2 (H370, H371, H372, H373).

Verifica: per to riguarda la verifica del punto 1, I'appaltatore deve presentare dei rapporti di prova
rilasciati da .« smi di valutazione della conformita. Per la verifica dei punti 2 e 3 l'appaltatore deve
presentare ‘@ iarazione del legale rappresentante da cui risulti il rispetto degli stessi. Tale dichiarazione

re-upia relazione redatta in base alle Schede di Sicurezza messe a disposizione dai produttori.

dovra inclu
SPECIFICHE TECNICHE DELL'EDIFICIO

Emissioni dei materiali
Ogni materiale elencato di seguito deve rispettare i limiti di emissione esposti nella successiva tabella:
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pitture e vernici

tessili per pavimentazioni e rivestimenti

laminati per pavimenti e rivestimenti flessibili

pavimentazioni e rivestimenti in legno

altre pavimentazioni (diverse da piastrelle di ceramica e laterizi)
adesivi e sigillanti
pannelli per rivestimenti interni (es. lastre in cartongesso)

Limite di emissione (lg/m3) a 28 giorni v

Benzene

Tricloroetilene (trielina)
di-2-etilesilftalato (DEHP)
Dibutilftalato (DBP)

yor=i
COV totali 1500 (( 9
AN

1 (per ogni sostanza)

Formaldeide <60

Acetaldeide <300 /8) ~y
Toluene <450 %
Tetracloroetilene <350 m\l
Xilene <300 %U

1,2,4-Trimetilbenzene <1500

1,4-diclorobenzene <90 \/

~/

Etilbenzene <1080
2-Butossietanolo < }@/

Stirene <3\§\®7/~
N

Verifica: il progettista specifica le informazionj eypissivita dei prodotti scelti per rispondere al criterio e
prescrive che in fase di approvvigionamento, l'a atore dovra accertarsi della rispondenza al criterio
tramite la documentazione tecnica che ne di i il rispetto e che dovra essere presentata alla stazione
appaltante in fase di esecuzione dei lavori. L inazione delle emissioni deve avvenire in conformita alla

utilizzare, si applicano i seguenti minimi fattori di carico (a
3i carico superiori):

Per qualunque metodo di prova o no
parita di ricambi d'aria, sono ammessi f;

1,0 m?/m3 - pareti;

0,4 m?/m?3 - pavimenti e soffitto;

0,05 m?/m? piccole superfici, es porte;

0,07 m?/m?3 finestre;

0,007 m?/m?3 - superfici molt

con 0,5 ricambi d'aria per ora.

Per dimostrare la conf sull'emissione di DBP e DEHP sono ammessi metodi alternativi di
campionamento ed analisi li con contenuti di DBP e DEHP inferiori a 1 mg/kg, limite di rilevabilita
i
E

e, per esempio sigillanti;

strumentale, sono consid nformi al requisito di emissione a 28 giorni.

Il contenuto di DBP su prodotti liquidi o in pasta deve essere determinato dopo il periodo di
indurimento o essiccazione a 20+£10°C, come da scheda tecnica del prodotto).

Tale documentazi vra essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori,
nelle modalita indicate%l relativo capitolato.

nelle modalita i i

e in premessa.

Allo scopo di ridurre lI'impiego di risorse non rinnovabili, di ridurre la produzione di rifiuti e lo smaltimento
in discarica, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e costruzione (coerentemente con l'obiettivo di
recuperare e riciclare entro il 2020 almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione),
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SPECIFICHE TECNICHE DEI COMPONENTI EDILIZI

Criteri specifici per i componenti edilizi



fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti, il progetto deve prevedere I'uso di materiali come
specificato nei successivi paragrafi. In particolare tutti i seguenti materiali devono essere prodotti con un
determinato contenuto di riciclato.

Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati Q/

I calcestruzzi usati per il progetto dovranno essere prodotti con un contenuto mirimo diymateriale riciclato
(secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto (inteso come somma delle singole componénti).
Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato va considerata la quantita ane effettivamente

nel prodotto finale.

Verifica: il progettista dovra specificare le informazioni sul profilo %e dei prodotti scelti e
prescrivere che in fase di approvvigionamento |'appaltatore dovra accertarsi rispondenza al criterio. La
percentuale di materiale riciclato dovra essere dimostrata tramite una de enti opzioni:

e una dichiarazione ambientale di Tipo III (EPD), conforme alla nor@ EN 15804 e alla norma ISO
14025, come EPDItaly o equivalenti;

e una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di va
contenuto di riciclato come ReMade in Italy® o equivalenti;

e una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo
contenuto di riciclato attraverso I'esplicitazione del bilanci
dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla nofmaiSs

e della conformita che attesti il

'-.ll azione della conformita che attesti il
3 14021.

Qualora l'azienda produttrice non fosse in possesso d certificazioni richiamate ai punti precedenti, &
ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da organismo di ispezione, in conformita alla
ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materiasrecuperata o riciclata nel prodotto. In questo caso &
necessario procedere ad un’attivita ispettiva durante I’Mne delle opere. Tale documentazione dovra
essere presentata alla stazione appaltante in fase cuzione dei lavori con le modalita indicate in
premessa.

Elementi prefabbricati in calcestruzzo Q/

Gli elementi prefabbricati in calcestruzzo utili nell'opera devono avere un contenuto totale di almeno il
5% in peso di materie riciclate, e/o recupera di sottoprodotti.

Verifica: il progettista dovra specifi%ej informazioni sul profilo ambientale dei prodotti scelti e

prescrivere che in fase di approvvigiongmento’ I'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza al criterio. La
(> dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:

36-1I1 (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO

e una certificazione di prodotto~silasciata da un organismo di valutazione della conformita che attesti il
o’ I'esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy® o

equivalenti;

e una certificazione di pr‘ > rilasciata da un organismo di valutazione della conformita che attesti il
contenuto di riciclato trave so l'esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica di una
dichiarazione ambier@todichiarata, conforme alla norma ISO 14021.

Qualora l'azienda pro ice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti precedenti, &
ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione, in conformita alla
ISO/IEC 17020:2012,%e5ti il contenuto di materia recuperata o riciclata nel prodotto. In questo caso &

a

necessario procedere un‘attivita ispettiva durante I'esecuzione delle opere. Tale documentazione dovra
essere presenta s 2. stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori con le modalita indicate in
premessa. Q

Laterizi @

I laterizi usati per la muratura e solai dovranno avere un contenuto di materiale riciclato (secco) di
almeno il \t0%/sul peso del prodotto. Qualora i laterizi contengano, oltre a materia riciclate e/o recuperate,
anche sottoprodotti e/o terre e rocce da scavo, la percentuale deve essere di almeno il 15% sul peso del
prodotto.

I laterizi per coperture, pavimenti e muratura faccia vista devono avere un contenuto di materie riciclate
e/o recuperate (sul secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto. Qualora i laterizi contengano, oltre a
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materia riciclate e/o recuperate, anche sottoprodotti e/o terre e rocce da scavo, la percentuale deve essere
di almeno il 7,5% sul peso del prodotto.
Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato va considerata la quantita che rimane effettivamente

nel prodotto finale. Z /
Verifica: il progettista dovra specificare le informazioni sul profilo ambientale dei~frodotti scelti e
prescrivere che in fase di approvvigionamento |'appaltatore dovra accertarsi della rista al criterio.
La percentuale di materiale riciclato deve essere dimostrata tramite una delle seguenti/opzioni:
e una dichiarazione ambientale di Tipo III (EPD), conforme alla norma 15804 e alla norma
ISO 14025, come EPDItaly o equivalenti;

e una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazi conformita che attesti
il contenuto di riciclato attraverso I'esplicitazione del bilancio di mas ome ReMade in Italy® o
equivalenti; r\
e una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valdtaziene della conformita che attesti
il contenuto di riciclato attraverso I'esplicitazione del bilancio di che consiste nella verifica di
una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla n@% SO 14021.
Qualora l'azienda produttrice non fosse in possesso delle certifi nirichiamate ai punti precedenti, &
ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un o%ﬁ'o di ispezione, in conformita alla
ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata=e-riciclata nel prodotto. In questo caso e

aia-O
necessario procedere ad un‘attivita ispettiva durante I’esecuzile opere. Tale documentazione dovra
essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione=dei lavori con le modalita indicate in
premessa.

Sostenibilita e legalita del legno V

Per materiali e i prodotti costituiti di legno o in materia base di legno, o contenenti elementi di origine
legnosa, il materiale dovra provenire da boschi/fores iti in maniera sostenibile/responsabile o essere
costituito da legno riciclato o un insieme dei due.

Verifica: il progettista scegliera prodotti che @efono di rispondere al criterio e prescrivera che in fase

di approvvigionamento I'appaltatore dovra accetarsivdella rispondenza al criterio tramite la documentazione
nel seguito indicata, che dovra essere presentat stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori:

- per la prova di origine sostenibile e/o r ile, una certificazione del prodotto, rilasciata da organismi
di valutazione della conformita, che g isca il controllo della “catena di custodia” in relazione alla
provenienza legale della materia prima e da foreste gestite in maniera sostenibile/responsabile, quali
quella del Forest Stewardship Counci C®) o del Programme for Endorsement of Forest Certification
schemes™ (PEFC™), o altro equival
- per il legno riciclato, certificazio
(oppure FSC® mixed) o “Ricicla
oppure una asserzione ambien
organismo di valutazione dell
Ghisa, ferro, acciaio @

Si prescrive, per dli @tturali, l'utilizzo di acciaio prodotto con un contenuto minimo di materiale

prodotto “FSC® Riciclato” (oppure “FSC® Recycled”), FSC® misto
C™" (oppure PEFC Recycled™) o ReMade in Italy® o equivalenti,
produttore conforme alla norma ISO 14021 che sia verificata da un
ita.

riciclato come di seguito specifiCato in base al tipo di processo industriale:
- Acciaio da forno elettrico: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 70%;
- Acciaio da ciclo i : contenuto minimo di materiale riciclato pari al 10%.

Verifica: il pr
prescrivere che j
La percen

ista dovra specificare le informazioni sul profilo ambientale dei prodotti scelti e

i approvvigionamento I'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza al criterio.

ateriale riciclato deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:

arazione ambientale di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma

14025, come EPDItaly o equivalenti;

ertificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita che attesti

nuto di riciclato attraverso I'esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy® o
equivalenti;

e una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita che attesti
il contenuto di riciclato attraverso |'esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica di
una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021.
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Qualora l'azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti precedenti, &
ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione, in conformita alla
ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o riciclata nel prodotto. In questo caso &
necessario procedere ad un‘attivita ispettiva durante I'esecuzione delle opere. Tale d entazione dovra
essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori con | dafita indicate in
premessa.

Componenti in materie plastiche \/

Il contenuto di materia seconda riciclata o recuperata dovra essere pari no il 30% in peso
valutato sul totale di tutti i componenti in materia plastica utilizzati. Il suddetto feguisito pud essere derogato
nel caso in cui il componente impiegato rientri contemporaneamente nelle du he sotto riportate:

1) abbia una specifica funzione di protezione dell'edificio da agenti es@yali ad esempio acque

meteoriche (membrane per impermeabilizzazione);
2) sussistano specifici obblighi di legge relativi a garanzie minime @)I"té\ legate alla suddetta
funzione.

prescrivere che in fase di approvvigionamento I'appaltatore dovra i della rispondenza al criterio.
La percentuale di materiale riciclato deve essere dimostrata tra; a delle seguenti opzioni:
e una dichiarazione ambientale di Tipo III (EPD), conf Ia norma UNI EN 15804 e alla norma
ISO 14025, come EPDItaly o equivalenti;
e una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita che attesti
il contenuto di riciclato attraverso I'esplicitazione@ncio di massa, come ReMade in Italy® o
equivalenti;
e una certificazione di prodotto rilasciata da un arganigsmo di valutazione della conformita che attesti
il contenuto di riciclato attraverso I’esplicitazioMancio di massa che consiste nella verifica di
una dichiarazione ambientale autodichiarata me alla norma ISO 14021.
Qualora I'azienda produttrice non fosse in possesso\delle certificazioni richiamate ai punti precedenti, e
ammesso presentare un rapporto di ispezione rjlasgiato da un organismo di ispezione, in conformita alla

Verifica: il progettista dovra specificare le informazioni sul a@f? mbientale dei prodotti scelti e
llll‘

ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di ri@ recuperata o riciclata nel prodotto. In questo caso &
necessario procedere ad un’attivita ispettiva nte/l'esecuzione delle opere. Tale documentazione dovra
essere presentata alla stazione appaltante in di esecuzione dei lavori con le modalita indicate in
premessa.

Murature in pietrame e miste %
Per le murature per opere di fondazione’ e opere in elevazione il progettista prescrive I'uso di solo

materiale di recupero (pietrame e blo ( >

Verifica: il progettista compira te tecniche di progetto che consentono di soddisfare il criterio e
prescrivera che in fase di approv:': mento I'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza al criterio e
dovra fornire una dichiarazione

mata dal legale rappresentante della ditta produttrice che attesti la
conformita al criterio e --l

a |'impegno ad accettare un'ispezione da parte di un organismo di
valutazione della conformite

a verificare la veridicita delle informazioni rese. Tale documentazione
dovra essere presentata tazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita indicate in
premessa.

Tramezzature e controsoffitti

Le tramezzature trosoffitti, destinati alla posa in opera di sistemi a secco devono avere un
contenuto di almeno il 5% in peso di materie riciclate e/o recuperate e/o di sottoprodotti.

Verifica: il p ttista dovra specificare le informazioni sul profilo ambientale dei prodotti scelti e
prescrivere che-infase di approvvigionamento |'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza al criterio.
La perce f‘i materiale riciclato deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:
e u \w" razione ambientale di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma
O 14025, come EPDItaly o equivalenti;
o rtificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita che attesti
il contenuto di riciclato attraverso I'esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy® o
equivalenti;
e una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita che attesti
il contenuto di riciclato attraverso I'esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica di
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una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla nhorma ISO 14021.

Qualora l'azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti precedenti, &
ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione, in conformita alla
ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o riciclata nel prodotfo..In questo caso e
necessario procedere ad un‘attivita ispettiva durante I'esecuzione delle opere. Tale tazione dovra
essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori con le lita indicate in

premessa. \/
Isolanti termici ed acustici

Gli isolanti devono rispettare i seguenti criteri: g
- non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano o i restrizioni o proibizioni

previste da normative nazionali 0 comunitarie applicabili;
- non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale Mione dell'ozono superiore a

zero;
- non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al p

della formazione della schiuma di plastica; %\
- se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti @j ti devono essere inferiori al 6%

quando spruzzati o nel corso

del peso del prodotto finito;

- se costituiti da lane minerali, queste devono essere con la Nota Q o alla Nota R di cui al
regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i; @

- se il prodotto finito contiene uno o piu dei componenti &le nella seguente tabella, questi devono

essere costituiti da materiale riciclato e/o recuperato secondo le quantita minime indicate, misurato sul peso

del prodotto finito. V

Isolante in forma di|ls stipato, 3 | 1solante in materassini
pannello <Wﬂzo/insufﬂato
Cellulosa /] 8&%
4
i 0, 0, [0)
Lana di vetro 60% S oo 60%
Lana di roccia 15% O\ [15% 15%
Perlite espansa 30% /\§ 40% 8-10%
Fibre in poliestere 60-80% =/ 60 - 80%
dal 109 @60% in|{dal 10% al 60% in
Polistirene espanso funzio lla tecnologia |funzione della tecnologia
P adott per la [adottata per la
prod produzione
~N
@o al 45% in
i e della tipologia
Polistirene estruso (degz prodotto e della
ologia adottata per la
produzione
@7
% 1-10% in funzione della|1-10% in funzione della
Poliuretano es \ tipologia del prodotto e |tipologia del prodotto e
P della tecnologia adottata |della tecnologia adottata
) per la produzione per la produzione
Agglomeratr.  di o, 70% 70%
Poliureta 9
N4
Agglomerati di gomma 60% 60% 60%
IsoIar}te.: riflettente  in 15%
alluminio
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Verifica: il progettista dovra compiere scelte tecniche di progetto che consentano di soddisfare il criterio e
prescrivera che in fase di approvvigionamento I'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza al criterio. La
percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni

e una dichiarazione ambientale di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI E 804 e alla norma
ISO 14025, come EPDItaly o equivalenti;

e una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione dedWormité che attesti
il contenuto di riciclato attraverso I'esplicitazione del bilancio di massa ReMade in Italy®
Plastica Seconda Vita o equivalenti; V

* una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di vaIutazio% g conformita che attesti
il contenuto di riciclato attraverso I'esplicitazione del bilancio di ma onsiste nella verifica di

S 2

una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma \ 1.

Qualora l'azienda produttrice non fosse in possesso delle certificaziofi richjamate ai punti precedenti, &
ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organi ispezione, in conformita alla
ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o ficiclata nel prodotto. In questo caso e
necessario procedere ad un’attivita ispettiva durante |'esecuzione re. Tale documentazione dovra

essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzio avori, nelle modalita indicate in

premessa. @
Pavimenti e rivestimenti S

I prodotti utilizzati per le pavimentazioni e i rivestimenti dovranno essere conformi ai criteri ecologici e
prestazionali previsti dalle Decisioni 2010/18/CE30, 2009/ CE31 e 2009/967/CE32 e le loro modifiche ed
integrazioni, relative all'assegnazione del marchio comunitario ualita ecologica.

Per quanto riguarda le piastrelle di ceramica si cor@comunque sufficiente il rispetto dei seguenti
criteri selezionali dalla Decisione 2009/607/CE:

e consumo e uso di acqua;
emissioni nell'aria (per i parametri Particolato e&luoruri);

[ )
e emissioni nell'acqua;
e recupero dei rifiuti.
as

Verifica: il progettista prescrivera che in f approvvigionamento |'appaltatore dovra accertarsi della
rispondenza al criterio utilizzando prodotti re ernativamente:
e il Marchio Ecolabel UE o equivalente;
e una dichiarazione ambientale di Tip conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025 da
cui si evinca il rispetto del presentg-—criterio. Cio puo essere verificato se nella dichiarazione ambientale

sono presenti le informazioni sp ¢/relative ai criteri sopra richiamati.
organismo di valutazione della ¢ ita, dovra essere presentata alla stazione appaltante in fase di

esecuzione dei lavori, nelle modah%‘ dicate in premessa.
Pitture e vernici

I prodotti vernicianti dov. ssere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalla Decisione
2014/312/UE e s.m.i. relatjva ali'#ssegnazione del marchio comunitario di qualita ecologica.

Verifica: il progettista ivera che in fase di approvvigionamento I'appaltatore dovra accertarsi della
rispondenza al criterio utilizzando prodotti recanti alternativamente:

e il Marchio Ecola equivalente;

e una dichiarazigne afbientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025 da
Cui si evinca irie petto del presente criterio. Cio puo essere verificato se nella dichiarazione ambientale
Sono prese informazioni specifiche relative ai criteri contenuti nelle decisioni sopra richiamate.

La documente e comprovante il rispetto del presente criterio dovra essere presentata alla stazione
appaltante i i esecuzione dei lavori, nelle modalita indicate in premessa.

minazione per interni ed esterni
V/illuminazione devono essere a basso consumo energetico ed alta efficienza. A tal fine gl
impianti di illuminazione devono essere progettati considerando che:

tutti i tipi di lampada per utilizzi in abitazioni, scuole ed uffici, devono avere una efficienza luminosa
uguale o superiore a 80 Im/W ed una resa cromatica uguale o superiore a 90; per ambienti esterni di
pertinenza degli edifici la resa cromatica deve essere almeno pari ad 80;
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i prodotti devono essere progettati in modo da consentire di separare le diverse parti che compongono
I'apparecchio d'illuminazione al fine di consentirne lo smaltimento completo a fine vita.
Devono essere installati dei sistemi domotici, coadiuvati da sensori di presenza, che consentano la

riduzione del consumo di energia elettrica. z :
Verifica: il progettista deve presentare una relazione tecnica che dimostri il soddisfaciménto del criterio,
corredata dalle schede tecniche delle lampade. \/

Impianti di riscaldamento e condizionamento
Gli impianti a pompa di calore dovranno essere conformi ai criteri ecologicie.prgstazionali previsti dalla
Decisione 2007/742/CE e s.m.i. relativa all'assegnazione del marchio comunitarie-ditqualita ecologica.
Gli impianti di riscaldamento ad acqua devono essere conformi ai criterj_ecolagici e prestazionali previsti

09

dalla Decisione 2014/314/UE e s.m.i. relativa all'assegnazione del marchio itario di qualita ecologica.
Se e previsto il servizio di climatizzazione e fornitura di energia per l'ijiter, ificio, dovranno essere usati
i criteri previsti dal DM 07 marzo 2012 (G.U. n. 74 del 28 marzo 2012) ivo ai CAM per "Affidamento di
servizi energetici per gli edifici - servizio di iIIuminazione& orza motrice - servizio di
riscaldamento/raffrescamento"”.
L'installazione degli impianti tecnologici deve avvenire in locali i adeguati, ai fini di una corretta

Regioni 5.10.2006 e 7.02.2013.
Per tutti gli impianti aeraulici deve essere prevista u ne tecnica iniziale da effettuarsi in
previsione del primo avviamento dell'impianto (secondo la norma UNI EN 15780).

manutenzione igienica degli stessi in fase d'uso, tenendo co anto previsto dall’Accordo Stato -
)

Verifica: il progettista presentera una relazione tecnica che&/llustri le scelte tecniche che consentono il
soddisfacimento del criterio, individuando chiaramente-~nel /progetto anche i locali tecnici destinati ad
alloggiare esclusivamente apparecchiature e macchineMndo gli spazi minimi obbligatori, cosi come
richiesto dai costruttori nei manuali di uso utenzione, per effettuare gli interventi di
sostituzione/manutenzione delle apparecchiature stessey\i punti di accesso ai fini manutentivi lungo tutti i
percorsi dei circuiti degli impianti tecnologici, gléialgnque sia il fluido veicolato all'interno degli stessi. II
progettista prescrive che in fase di approvvigio e I'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza al
criterio utilizzando prodotti recanti il marchio EcglabeNJE o equivalente.

Tale documentazione dovra essere presenta la stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori,
nelle modalita indicate in premessa.

Impianti idrico sanitari %
I progetti degli interventi di nuova ione, inclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli

primo livello, ferme restando le norme e i regolamenti piu
i comunali, etc.), devono prevedere I'utilizzo di sistemi individuali
1ua per ogni unita immobiliare.

restrittivi (es. regolamenti urbanisti
di contabilizzazione del consumo di

Verifica: il progettista pres na relazione tecnica che dimostri il soddisfacimento del criterio e
prescrive che in fase di approv’ gionamento I'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza al criterio
utilizzando prodotti recanti avamente:

la documentazione comprovanite il rispetto del presente criterio dovra essere presentata alla stazione
appaltante in fase di eseqlizion@ dei lavori, nelle modalita indicate in premessa.

SPECIFICHE TECNICHE DEL CANTIERE

Demolizioni e ri ozize dei materiali

Allo scopo -;:, I'impatto ambientale sulle risorse naturali, di aumentare 'uso di materiali riciclati
aumentando caeS recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e costruzione
(coerenteme ’obiettivo di recuperare e riciclare entro il 2020 almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi

da costruzior demolizione), fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti e di quanto previsto dalle

specifiche cniche di prodotto, le demolizioni e le rimozioni dei materiali dovranno essere eseguite in

modo da favorifie, il trattamento e recupero delle varie frazioni di materiali. A tal fine il progetto dell'edificio
deve previ che:

1. nei casi di ristrutturazione, manutenzione e demolizione, almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi
generati durante la demolizione e rimozione di edifici, parti di edifici, manufatti di qualsiasi genere
presenti in cantiere, ed escludendo gli scavi, deve essere avviato a operazioni di preparazione per |l
riutilizzo, recupero o riciclaggio;
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2. il contraente dovra effettuare una verifica precedente alla demolizione al fine di determinare cio che puo
essere riutilizzato, riciclato o recuperato. Tale verifica include le seguenti operazioni:
e individuazione e valutazione dei rischi di rifiuti pericolosi che possono richiedere un trattamento o
un trattamento specialistico, o emissioni che possono sorgere durante la demoliZione;
* una stima delle quantita con una ripartizione dei diversi materiali da costruzio
e una stima della percentuale di riutilizzo e il potenziale di riciclaggio sulla base di
di selezione durante il processo di demolizione;

e una stima della percentuale potenziale raggiungibile con altre forme Qi Mo dal processo di

poste di sistemi

demolizione.

Verifica: I'offerente dovra presentare una verifica precedente alla ione che contenga le
informazioni specificate nel criterio, allegare un piano di demolizione e rec € una sottoscrizione di
impegno a trattare i rifiuti da demolizione o a conferirli ad un impianto autori al recupero dei rifiuti.

Materiali usati nel cantiere
I materiali usati per I'esecuzione del progetto devono rispondere ai

ri previsti nel capitolo "Specifiche

tecniche dei componenti edilizi". Q_
Verifica: I'offerente deve presentare la documentazione di verifica~Come previsto per ogni criterio
contenuto nel capitolo "Specifiche tecniche dei componenti ediliz

Prestazioni ambientali &

Ferme restando le norme e i regolamenti piu restritti\%(eyregolamenti urbanistici e edilizi comunali,
ecc.), le attivita di cantiere dovranno garantire le seguenti prestdzioni:
e  per tutte le attivita di cantiere e trasporto dei materiali dovranno essere utilizzati mezzi che rientrano

almeno nella categoria EEV (veicolo ecologico mi Ii;%é1

Al fine di impedire fenomeni di diminuzione di m rganica, calo della biodiversita, contaminazione
locale o diffusa, salinizzazione, erosione del suolo, ecc. sgno previste le seguenti azioni a tutela del suolo:
- accantonamento in sito e successivo riutilizzo scotico del terreno vegetale per una profondita di 60
cm, per la realizzazione di scarpate e aree verdi i
- tutti i rifiuti prodotti dovranno essere selezic
non sia possibile avviarli al recupero;
- eventuali aree di deposito provvisorie
impermeabilizzate e le acque di dilavamg
recapiti idrici finali.

rifiuti non inerti dovranno essere opportunamente
no essere depurate prima di essere convogliate verso i

o

delle possibili criticita legate aifimpatto nell'area di cantiere e alle emissioni di inquinanti sull'ambiente
circostante, con particolare riferimento alle singole tipologie delle lavorazioni. La relazione tecnica dovra
inoltre contenere:

- le misure adottate per |
del cantiere;

ne delle risorse naturali, paesistiche e storico-culturali presenti nell'area

- le misure per impleme la raccolta differenziata nel cantiere (tipo di cassonetti/contenitori per la
raccolta differenziata, le aree da adibire a stoccaggio temporaneo, etc.) e per realizzare la demolizione
selettiva e il ricicla i materiali di scavo e dei rifiuti da costruzione e demolizione (C&D);

- le misure adottate per aumentare l'efficienza nell'uso dell’energia nel cantiere e per minimizzare le
iteranti, con particolare riferimento all’'uso di tecnologie a basso impatto ambientale
di gas a basso consumo energetico o a led, generatori di corrente eco-diesel con
i~solari per l'acqua calda, etc.);

schermature/cgperture antirumore (fisse o mobili) nelle aree piu critiche e nelle aree di lavorazione piu
rumorose, particolare riferimento alla disponibilita ad utilizzare gruppi elettrogeni super silenziati e
compressori a ridotta emissione acustica;

- le misure atte a garantire il risparmio idrico e la gestione delle acque reflue nel cantiere e I'uso delle acque
piovane e quelle di lavorazione degli inerti, prevedendo opportune reti di drenaggio e scarico delle acque;

- le misure per I'abbattimento delle polveri e fumi anche attraverso periodici interventi di irrorazione delle
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aree di lavorazione con l'acqua o altre tecniche di contenimento del fenomeno del sollevamento della
polvere;

- le misure per garantire la protezione del suolo e del sottosuolo, anche attraverso la verifica periodica degli
sversamenti accidentali di sostanze e materiali inquinanti e la previsione dei relativi intepVenti di estrazione e
smaltimento del suolo contaminato;

- le misure idonee per ridurre Iimpatto visivo del cantiere, anche attraverso schermature<& sistemazione a
verde, soprattutto in presenza di abitazioni contigue e habitat con presenza W particolarmente
sensibili alla presenza umana;

- le misure per attivita di demolizione selettiva e riciclaggio dei rifiuti, con partico rimento al recupero
dei laterizi, del calcestruzzo e di materiale proveniente dalle attivita di can n minori contenuti di
impurita, le misure per il recupero e riciclaggio degli imballaggi.

- rimozione delle specie arboree e arbustive alloctone invasive (in parti Ailanthus altissima e Robinia
pseudoacacia), comprese radici e ceppaie. Per l'individuazione delle spec tone si dovra fare riferimento
alla "Watch-list della flora alloctona d'Italia” (Ministero dell’Ambiente é& utela del Territorio e del Mare,
Carlo Blasi, Francesca Pretto & Laura Celesti-Grapow);

Altre prescrizioni per la gestione del cantiere, per le preesistenze arboree e %ugive:
I
Il

- protezione delle specie arboree e arbustive autoctone: gli alber ntiere devono essere protetti con
materiali idonei, per escludere danni alle radici, al tronco e alla chioma=In particolare intorno al tronco verra
legato del tavolame di protezione dello spessore minimo di Non € ammesso usare gli alberi per
Iinfissione di chiodi, appoggi e per l'installazione di corpi illuminanti-=cavi elettrici, etc;
- i depositi di materiali di cantiere non devono essere effettuati in prossimita delle preesistenze arboree e
arbustive autoctone (deve essere garantita almeno una fascia_di rispetto di 10 metri).

Verifica: |'offerente dovra dimostrare la rispondenza@eri suindicati tramite la documentazione nel
seguito indicata:

¢ relazione tecnica nella quale siano evidenziate le previste per la riduzione dell'impatto ambientale
nel rispetto dei criteri;
piano per il controllo dell'erosione e della sedi tazione per le attivita di cantiere;

e  piano per la gestione dei rifiuti da cantier ep/il controllo della qualita dell’aria e dellinquinamento

acustico durante le attivita di cantiere.

livello nazionale o internazionale, la
certificazione risultano soddisfatti tutti

siti riferibili alle prestazioni ambientali richiamate dal presente
dalla presentazione della documentazione sopra indicata, ma &
dei documenti previsti dallo specifico protocollo di certificazione

criterio. In tali casi il progettista & esor v
hétati-e

richiesta la presentazione degli ela /6
di edilizia sostenibile perseguita. 4(

E re oggetto dell'appalto, che svolge mansioni collegate alla gestione
ambientale dello stesso, dovia re adeguatamente formato per tali specifici compiti.

Il personale impiegato iere dovra essere formato per gli specifici compiti attinenti alla gestione

ambientale del cantiere cgn paiticolare riguardo a:
e sistema di gestione ambientale,

Personale di cantiere
Il personale impiegato n

v i'

e  gestione delle polveri,
e gestione delle a carichi;
e  gestione dei rifiuti.

Verifica: 1'o "e dovra presentare in fase di offerta, idonea documentazione attestante la formazione
del personal d esempio curriculum, diplomi, attestati, ecc.
Scavi e ri

Prima (elloscavo, dovra essere asportato lo strato superficiale di terreno naturale (ricco di humus) per
una profordita/di almeno cm 60 e accantonato in cantiere per essere riutilizzato in eventuali opere a verde

(se non previste, il terreno naturale dovra essere trasportato al piu vicino cantiere nel quale siano previste
tali opere).

Per i rinterri, dovra essere riutilizzato materiale di scavo (escluso il terreno naturale di cui al precedente
punto) proveniente dal cantiere stesso o da altri cantieri, o materiale riciclato conforme ai parametri della
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norma UNI 11531-1.
Per i riempimenti con miscela di materiale betonabile deve essere utilizzato almeno il 50% di materiale
riciclato.

Verifica: l'offerente dovra presentare una dichiarazione del legale rappresentant e /attesti che tali
prestazioni e requisiti dei materiali, dei componenti e delle lavorazioni saranno rispettati ocumentati nel

corso dell'attivita di cantiere. \/
CONDIZIONI DI ESECUZIONE v

Clausole contrattuali

Varianti migliorative

Sono ammesse solo varianti migliorative rispetto al progetto oggetto @idamento redatto nel rispetto
dei criteri e delle specifiche tecniche di cui al presente articolo, ossia variante preveda prestazioni
superiori rispetto al progetto approvato.

Le varianti devono essere preventivamente concordate e appr
deve verificare I'effettivo apporto migliorativo.

La stazione appaltante deve prevedere dei meccanismi di autg-tutela’ nei confronti dell'aggiudicatario (es:
penali economiche o rescissione del contratto) nel caso che non ‘% o rispettati i criteri progettuali.

N

Verifica: 'appaltatore presentera, in fase di esecuzione, una relazione tecnica, con allegati degli elaborati
grafici, nei quali siano evidenziate le varianti da apportaWnterventi previsti e i conseguenti risultati
raggiungibili. La stazione appaltante prevedera operazioni verifica e controllo tecnico in opera per
garantire un riscontro tra quanto dichiarato e quanto eWente realizzato dall'appaltatore sulla base dei
criteri ambientali minimi di cui in precedenza.

alla stazione appaltante, che ne

Clausola sociale

I lavoratori dovranno essere inquadrati con atti che rispettino almeno le condizioni di lavoro e il
salario minimo dell'ultimo contatto collettivo nazi CNL sottoscritto.

In caso di impiego di lavoratori interinali pe vi-durate (meno di 60 giorni) I'offerente si accerta che sia
stata effettuata la formazione in materia di s icurezza sul lavoro (sia generica che specifica), andando
oltre agli obblighi di legge, che prevede u 0 massimo pari a 60 giorni per effettuare la formazione ai
dipendenti.

ero ed i nominativi dei lavoratori che intende utilizzare in
paltante, in sede di esecuzione contrattuale, dovra presentare i

potranno essere intervistati per verificare la corretta ed effettiva
tore potra fornire in aggiunta anche il certificato di avvenuta
e le certificazioni SA8000 di versioni previgenti). L'appaltatore potra
€ dell'organo di vigilanza di cui al d.lgs. 231/01 laddove tale relazione
egli audit sulle procedure aziendali in materia di ambiente-smaltimento
oro; whistleblowing; codice etico; applicazione dello standard ISO 26000
in connessione alla PDR 2016 o delle linee guida OCSE sulle condotte di impresa responsabile. In
caso di impiego di Iavora@erinali per brevi durate (meno di 60 giorni) I'offerente presenta i documenti
probanti (attestati) relativ loro formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia “generica”
effettuata presso I'agenzia interinale sia “specifica”, effettuata presso il cantiere/azienda/soggetto

1ZE§11

cantiere. Inoltre su richiesta della st
contratti individuali dei lavoratori
applicazione del contratto. L'a
certificazione SA8000:2014 (sono
presentare in aggiunta la rela
contenga alternativamente i yj
dei rifiuti; salute e sicurezza

Verifica: I'appaltatore dovra fornir
4“ )

proponente e diversa nda del livello di rischio delle lavorazioni) secondo quanto previsto dall’Accordo

Stato-Regioni del K

Garanzie

L'appaltato -a:{x: specificare durata e caratteristiche delle garanzie fornite, anche in relazione alla posa
in opera, in c@ ita ai disposti legislativi vigenti in materia in relazione al contratto in essere. La garanzia
deve esseresaccompagnata dalle condizioni di applicabilita e da eventuali prescrizioni del produttore circa le
procedur@nutenzione e posa che assicurino il rispetto delle prestazioni dichiarate del componente.

Verifica: |'appaltatore dovra presentare un certificato di garanzia ed indicazioni relative alle procedure di
manutenzione e posa in opera.

Verifiche ispettive
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Deve essere svolta un'attivita ispettiva condotta secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 da un
organismo di valutazione della conformita al fine di accertare, durante I'esecuzione delle opere, il rispetto
delle specifiche tecniche di edificio, dei componenti edilizi e di cantiere definite nel progetto. In merito al
contenuto di materia recuperata o riciclata (criterio «Materia recuperata o riciclata»), sé’in fase di offerta &
stato consegnato il risultato di un'attivita ispettiva (in sostituzione di una cenificazion%yté ispettiva in
fase di esecuzione e obbligatoria. Il risultato dell'attivita ispettiva deve essere comunica irettamente alla
stazione appaltante. L'onere economico dell'attivita ispettiva € a carico deII'appaItatow

Oli lubrificanti V
L'appaltatore dovra utilizzare, per i veicoli ed i macchinari di cantiere, oli labrificanti che contribuiscono

alla riduzione delle emissioni di CO2, e/o alla riduzione dei rifiuti prodotti quelli biodegradabili o
rigenerati, qualora le prescrizioni del costruttore non ne escludano specificatam I'utilizzo. Si descrivono di
seguito i requisiti ambientali relativi alle due categorie di lubrificanti.

Oli biodegradabili
Gli oli biodegradabili possono essere definiti tali quando sono confdwl criteri ecologici e prestazionali

previsti dalla Decisione 2011 / 381 / EU e s.m.i. oppure u ertificazione riportante il livello di
biodegradabilita ultima secondo uno dei metodi normalmente im er tale determinazione: OCSE310,
OCSE 306, OCSE 301 B, OCSE 301 C, OCSE 301 D, OCSE 301 F. m

OLIO BIODEGRADABILE ::g&ﬁ?ﬁ?tﬁ“'
OLI IDRAULICI 60% o

OLI PER CINEMATISMI E 0 Y
RIDUTTORI N

GRASSI LUBRIFICANTI 50% ~/

OLI PER CATENE 60%/

OLIO MOTORE A 4 TEMPI _//|60% "
OLI MOTORE A DUE TEMPI X5.}507%
OLI PER TRASMISSIONI . [60%

Oli che contengono una quota minima 15% di base lubrificante rigenerata. Le percentuali di base
rigenerata variano a seconda delle formulazionj secondo la seguente tabella.

Ol lubrificanti a base rigenerata
Q)

T
1owa0 4 15%
15W40 —— 30%
20W40 40%
oL10 1DRawEIco coalia minima
1S0H2 ) 50%
1S0 46— 50%
18068 50%

N
Verifica: La deI rispetto del criterio & effettuata in fase di esecuzione del contratto. In sede di
offerta, a garanzia-del rispetto degli impegni futuri, I'offerente dovra presentare una dichiarazione del legale
rappresenta %b ditta produttrice che attesti la conformita ai criteri sopra esposti.

Durante |'esecyzione del contratto I'appaltatore dovra fornire alla stazione appaltante una lista completa
dei lubrificantia utilizzati e dovra accertarsi della rispondenza al criterio utilizzando prodotti recanti
alternativame
e il Marchio Ecolabel UE o equivalenti;

e una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita che attesti il

contenuto di riciclato come ReMade in Italy® o equivalente.
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CAPITOLO 6

MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAV%

Y4

Art. 6.1 g
SISTEMA DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO - ET

6.1.1) Generalita @
I Sistemi di isolamento a cappotto (denominati a livello internazio con la sigla ETICS, External

Thermal Insulation Composite System) sono elementi costruttivi ivestimento degli involucri edilizi

determinanti per la riduzione del consumo energetico degli edifici.
Il Sistema a cappotto puo essere utilizzato anche per il risanam

danneggiati, in alternativa a soluzioni che prevedono il solo uso ¢
Attraverso un adeguato dimensionamento del pacchetto te

progetto esecutivo ovvero alle indicazioni della Direzione Lavor, ed

compongono il Sistema, si potra ottenere:

- un miglior isolamento termico,

- un elevato standard igienico degli ambienti interni dell’edificio, impedendo la formazione di muffe, e

fenomeni di condensa superficiale e interstiziale. \/

i elementi costruttivi eventualmente

una corretta successione degli strati che

L'applicazione del sistema su murature esterne co%ita da:

e Collante
Materiale isolante
Tasselli

Intonaco di fondo
Armatura (rete in tessuto di fibra
Intonaco di finitura (rivestiment
Accessori (come ad esempio reté

per zoccolatura)

6.1.2) Operazioni preliminari @

Le operazioni preliminari aII'app@ne del Sistema sono fondamentali per una corretta posa in opera ed
al fine di minimizzare le imperfeziéni potrebbero riflettersi sulla funzionalita del sistema stesso e sulla sua
durata nel tempo. La posa in fatti, dovra essere effettuata a temperature dell'aria e del supporto
preferibilmente comprese tra £5°Ce +30°C. Le superfici devono essere pulite ed in caso contrario si dovra
procedere alla rimozione d'( ~re, sporco, tracce di disarmante, parti sfarinanti ed incoerenti, ecc.
mediante lavaggio con acqua\pulita a bassa pressione.

Prima della posa del Sjgtema a cappotto si dovra procedere alla verifica delle seguenti condizioni:

ntuale fondo adatto al sistema)
re, profili per raccordi e bordi, giunti di dilatazione, profili

e Le installazioni impiantistiche nel supporto devono essere gia realizzate e le tracce gia state

accuratamente cRi
e Evitare la posa % impianti all'interno dei Sistemi a cappotto, salvo il caso di attraversamenti
' ssaggio di cavi per linee di illuminazione esterna).
-( ); le~cavita del supporto devono essere accuratamente chiuse.
uperfici che non devono essere rivestite, come vetro, legno, alluminio, davanzali, marciapiedi
essere predisposte con protezioni idonee.
on deve presentare affioramenti di umidita evidenti. .
erni e massetti devono essere gia stati applicati e asciutti. E necessario assicurarsi che esista
azione sufficiente.
e  Tutte le—superfici orizzontali come attici e cornicioni devono prevedere adeguate coperture per evitare
un‘eventuale infiltrazione di acqua nel Sistema a cappotto durante e dopo la posa.
e Le aperture devono essere previste in modo che raccordi e giunti possano essere installati garantendo
I'impermeabilita alla pioggia.
e Deve essere eseguita una verifica dell'idoneita del supporto e prese le eventuali misure correttive.
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e In caso di costruzioni gia esistenti, devono essere rimosse le cause di umidita di risalita, efflorescenze
saline e simili e la muratura risultare asciutta.
e Non introdurre additivi non previsti dal Sistema a cappotto (antigelo o simili) a collanti, intonaci di fondo

(rasanti) o intonaci di finitura, né alle pitture protettive.

e In presenza di ponteggi & necessario verificare che la lunghezza degli ancoraggi ti/lo spessore del
Sistema, che vi sia un'adeguata distanza (come da norme sulla sicurezza) dalle supe murarie (spazio
di lavoro) e che attraverso gli ancoraggi non possa penetrare acqua (eseg\ui\refle perforazioni in
direzione obliqua verso ['alto).

e  Utilizzare le schermature adatte per la protezione della facciata, del su e dei singoli strati
dall’'azione degli agenti atmosferici (sole, vento, pioggia).

6.1.3) La struttura del sistema a cappotto
Il materiale isolante da utilizzare come pannello nell'ambito del Sistem %/ come da specifiche norme
di riferimento UNI EN 13499 e UNI EN 13500, sara:

e |a lana di roccia (Pannello in MW secondo la norma UNI EN 13162&

e il sughero espanso (Pannello in ICB secondo la norma UNI EN

e e fibre di legno (Pannello in WF secondo la norma UNI EN ;

e il polistirene espanso sinterizzato (Pannello in EPS second& a UNI EN 13163);
e il polistirene espanso estruso (Pannello in XPS secondo la norma EN 13164);

6.1.4) Fissaggio \/
Il fissaggio del materiale isolante dovra avvenire m nicamente e mediante sistema incollato.

Il fissaggio con I'applicazione di collante puo avyenirexcon il metodo di incollaggio a cordolo perimetrale e

punti centrali o a tutta superficie. Il primo metodo&i realizzera con un bordo di colla e due o tre punti di

incollaggio al centro della lastra in modo che si a na copertura minima di collante del 40% (secondo le

prescrizioni statiche). Il secondo metodo, a tu pérficie, si realizzera con una copertura di collante stesa
con una spatola dentata sull'intera lastra isol

Il sistema con fissaggio meccanico vede tasselli di fissaggio e schema di applicazione secondo la
norma ETAG 004.

Il fissaggio meccanico supplemen mite tasselli permette di integrare I'adesione al supporto dei
pannelli isolanti ottenuta con la mal ‘w e. La funzione principale dei tasselli & quella di permettere una
stabilita dell’adesione nel tempo ¢ rebbe essere compromessa da una non corretta preparazione del
supporto e da sollecitazioni del mentre il collante lavorera per contrastare le forze parallele al
supporto. Il mancato rispetto delle crizioni circa quantita e modalita di tassellatura puo non contrastare
variazioni dimensionali delle la € conseguentemente comportare dei difetti estetici e funzionali (effetto

“materasso”). O

I tasselli dovranno rispe ¢ prescrizioni della norma ETAG 014. Se il supporto non potra essere
classificato chiaramente, ranno essere eseguite delle prove di tenuta allo strappo dei tasselli in cantiere in
conformita all'Allegato D della norma citata.

Gli schemi di applicazione previsti per la tassellatura dovranno essere a "T" ed a "W". (vedi fig. 1 e 2)
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Fig. 2 - Schema a W
A seconda del tipo di support ifizzera I'uno o l'altro schema di tassellatura:
TASSELLATURAA "T" TASSELLATURA A "W"
Pannelliin EFSo XPS ([ ) Lana di roccia
Sughero N Pannelli in MW e simili
Fibra di legno L
AW/

L'esecuzione dei ,ae tasselli sara realizzata solo quando il collante & indurito (di solito dopo 2-3 giorni) e
si avra cura di m}g‘ re attrezzature ed utensili idonei al supporto da perforare ed al diametro del tassello.

Si verifichera }-cerretto fissaggio del tassello, inserendolo a filo con l'isolante ovvero incassandoli mediante
percussione jamento, in base alla tipologia di tassello e se ne rimuoveranno quelli a scarsa tenuta

sostituendi
Il comput Aasselli da applicare derivera dalle prove di sicurezza statica da eseguire secondo norma UNI
EN 1991-1-4 e le relative norme tecniche nazionali di recepimento, dalle indicazioni progettuali ovvero della
D.L. nonché dai seguenti parametri:

e resistenza allo strappo del tassello dal supporto;

e tipo e qualita del materiale isolante (resistenza alla trazione);
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e  altezza dell'edificio;

e posizione dell'edificio;

e |ocalita in cui sorge I'edificio;

e forma dell'edificio.
In funzione del carico del vento dovra essere determinata la larghezza delle zone perimetfali, sulle quali &
necessario aumentare il numero dei tasselli.
Per tutti gli edifici e per tutti gli angoli tale larghezza & di almeno 1 m. \/

sara almeno pari al

Se l'altezza della facciata & superiore alla lunghezza, la larghezza della zona periﬂ@@

10% della lunghezza.
Se l'altezza della facciata € minore della lunghezza, la larghezza della z metrale sara del 10%
dell’altezza, ma non inferiore a 2 m. \

In generale, sulla superficie sono da applicare 4-6 tasselli per mq e in ¢dsi carsa tenuta superficiale del
supporto si puo arrivare fino a 8-10 tasselli per mqg.

funzione dell'altezza dell'edificio, della velocita del vento e della to del luogo:

Nella seguente tabella sono riportati gli schemi di tassellatura p@a perimetrale della facciata in
Tabella 1: Quantita di tasselli/m2 nella zona perimetrale della facciata con un cadei tasselli di 0,20 kN
raN

" ~ 1)

Velocit Topografia del luogo

del vento I 4’\\\/// | 111
[m/s] Altezza dell'edificio (m)

<10 10-25 >25-50 <10 W >25-50 <10 10-25 >25-50
<28 6 6 6 6 &6 6 6 6 6
28-32 8 8 10 8 [\\s 8 6 6 8
>32 10 12 12 9/ 5 10 10 6 8 10
Y/
b I: edifici isolati

II: edifici in contesti urbani aperti
I1I: edifici in contesti urbani protetti dal vel

Le categorie I, II e III corrispondono alle categori@\/ dell’Eurocodice EN 1991-1-4.

II: Area con vegetazione bassa come erba e oétacoliisdlati (alberi, edifici) con una distanza pari ad almeno 20 volte I'altezza degli
ostacoli. (‘ )

III: Area con una copertura regolare di vegefazietie”d edifici o con ostacoli isolati con distanza pari ad almeno 20 volte I'altezza degli
ostacoli (come villaggi, terreni suburbani, fgresta’ permanente).

IV: Area in cui almeno il 15% della superm\c perta con edifici e la loro altezza media supera i 15 metri.

6.1.5) Finitura
L'applicazione delle lastre @
completamente accostate, ¥ tag
e/o sistemi a filo caldo. < ’
Ci si assicurera di eseguié’una posa regolare e planare con fughe non visibili. Le fughe eventualmente
visibili dovranno ess riempite con isolante dello stesso tipo ovvero con una schiuma isolante a bassa
densita ma non con a collante utilizzata per la posa.

ti avverra dal basso verso l'alto sfalsate una sull'altra di almeno 25 cm e
delle lastre isolanti dovra essere favorito da attrezzi da taglio di precisione

n dovranno sporgere dagli spigoli dei contorni delle aperture (porte e finestre), non
dovranno coinc con le fughe determinate da un cambio di materiale nel supporto e nei raccordi di
i); cio vale anche nei casi di modifica dello spessore della muratura o di crepe inattive.
essario rispettare una sovrapposizione delle lastre isolanti di almeno 10 cm. Le fughe di
edificio (giunti di dilatazione) devono essere rispettate e protette con idonei profili

i isolanti di elementi sporgenti quali per esempio cassonetti per avvolgibili o lati di testa di
solai vanno eseguiti possibilmente senza giunzioni tra i pannelli.

Se, a causa di ritardi nell'opera edile, facciate con superficie gia isolata con pannelli in EPS sono esposte a
radiazione solare UV per un lungo periodo senza protezione, la superficie deve essere carteggiata prima
dell'applicazione dell'intonaco di fondo.
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E possibile utilizzare diversi tipi di intonaco di fondo in base ai requisiti del Sistema e al materiale delle
lastre isolanti (tipo di materiale e caratteristiche).

Gli intonaci di fondo possono essere:
- in polvere e miscelati esclusivamente con acqua pulita secondo le indicazioni del prod e
- pastosi contenenti o0 meno cemento miscelati secondo le prescrizioni del produttore.

Nell'intonaco di fondo appena applicato si inserira una rete di armatura deerso il basso, in
verticale o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10 cm ed evitando la ione di pieghe.

L'applicazione della rete di armatura dovra curare la protezione preventiva~di oli di porte e finestre
con strisce di dimensione tipica di ca. 200 x 300 mm, spigoli ed angoli est interni oltre che l'intera
superficie coperta. L'esecuzione degli spigoli potra anche essere realizzata c& ilio di profili prefabbricati.

Dopo aver lasciato indurire l'intonaco di fondo per un periodo di/te sufficiente e aver eseguito
I'applicazione di un primer di sistema secondo le indicazioni del proguttofe, si applichera l'intonaco o
rivestimento di finitura nella misura idonea di spessore a rendere %ema completo e con un indice di
riflessione IR della luce diurna sufficiente alla zona di appartenenza.

Sistema di isolamento a cappotto, &
Jutti i raccordi e le chiusure.

Per un buon risultato funzionale, pratico, estetico e duratu
necessario garantire una esecuzione professionale e a regola d'a

S - - :
Gli accessori di giunzione, consistenti in profili, guarnizioni, sigillature, e schemi di montaggio, devono

garantire al Sistema ETICS:
e la tenuta all'acqua del giunto V
e la compensazione dei movimenti differenziali
e il sufficiente smorzamento delle vibrazioni trasrwra elementi costruttivi e cappotto
e la resistenza meccanica

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente aftigolo, dovranno essere dotati di marcatura CE secondo la
normativa tecnica vigente.

rt. 6.2
OPERE DI ONE E SERRAMENTISTICA

- Si intendono per opere di vetraziofie gquelie che comportano la collocazione in opera di lastre di vetro (o
prodotti similari sempre comun { ’ nzione di schermo) sia in luci fisse sia in ante fisse o mobili di
finestre, portafinestre o porte;

- Si intendono per opere di ser

ntistica quelle relative alla collocazione di serramenti (infissi) nei vani

delle loro dimensiani, d¢jle sollecitazioni previste dovute a carico di vento e neve, alle sollecitazioni
dovute ad eventuali imenti ed alle deformazioni prevedibili del serramento.

Devono inoltre_essere considerate per la loro scelta le esigenze di isolamento termico, acustico, di
trasmissione | , di trasparenza o traslucidita, di sicurezza sia ai fini antinfortunistici che di
resistenza a zioni, atti vandalici, ecc.

Per la val ne dell'adeguatezza delle lastre alle prescrizioni predette, in mancanza di prescrizioni
nel progé si intendono adottati i criteri stabiliti nelle norme UNI per l'isolamento termico ed
acusticodasiturezza, ecc. (UNI 12758 e 7697).

Gli sm bordi e negli angoli devono prevenire possibili scagliature.

b) Im “:..." tenuta, se non precisati nel progetto, si intendono scelti in relazione alla conformazione e
iohi delle scanalature (o battente aperto con ferma vetro) per quanto riguarda lo spessore e
dimensigni in genere, capacita di adattarsi alle deformazioni elastiche dei telai fissi ed ante apribili;
resistenza alle sollecitazioni dovute ai cicli termoigrometrici tenuto conto delle condizioni microlocali
che si creano all'esterno rispetto all'interno, ecc. e tenuto conto del numero, posizione e caratteristiche
dei tasselli di appoggio, periferici e spaziatori. Nel caso di lastre posate senza serramento gli elementi
di fissaggio (squadrette, tiranti, ecc.) devono avere adeguata resistenza meccanica, essere

a) Le lastre di vetro, e al loro comportamento meccanico, devono essere scelte tenendo conto
d
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C)

La realizzazione della posa dei serramenti deve essere effettuata ¢

preferibilmente di metallo non ferroso o comunque protetto dalla corrosione. Tra gli elementi di
fissaggio e la lastra deve essere interposto materiale elastico e durabile alle azioni climatiche.

La posa in opera deve avvenire previa eliminazione di depositi € materiali dannosi alle lastre,
serramenti, ecc. e collocando i tasselli di appoggio in modo da far trasmettere ¢orrettamente il peso
della lastra al serramento; i tasselli di fissaggio servono a mantenere la ella posizione
prefissata. Le lastre che possono essere urtate devono essere rese visibili con~tpportuni segnali
(motivi ornamentali, maniglie, ecc.). La sigillatura dei giunti tra lastra e ramiento deve essere
continua in modo da eliminare ponti termici ed acustici. Per i sigillanti e gli adesivivsi devono rispettare

le prescrizioni previste dal fabbricante per la preparazione, le condizio ientali di posa e di
manutenzione. Comunque la sigillatura deve essere conforme a quelia-richiesta dal progetto od
effettuata sui prodotti utilizzati per qualificare il serramento nel suo ipsi L'esecuzione effettuata

secondo la norma UNI EN 12488 potra essere considerata conform la richiesta del presente
Capitolato nei limiti di validita della norma stessa. (\

icato nel progetto e quando

non precisato deve avvenire secondo le prescrizioni seguenti.

a)

b)

c)

Le finestre collocate su propri controtelai e fissate con i m isti dal progetto e comunque in

modo da evitare sollecitazioni localizzate.

richieste al serramento, dovra essere eseguito con le segue ttenzioni:

- assicurare tenuta all'aria ed isolamento acustico;

- gli interspazi devono essere sigillati con materiale comprimibile e che resti elastico nel tempo; se cid
non fosse sufficiente (giunti larghi piu di 8 mm) sisigillera anche con apposito sigillante capace di
mantenere l'elasticita nel tempo e di aderire al materi ei serramenti;

- il fissaggio deve resistere alle sollecitazioni che ikserramento trasmette sotto I'azione del vento o di
carichi dovuti all'utenza (comprese le false manovr

La posa con contatto diretto tra serramento e p raria deve avvenire:

- assicurando il fissaggio con l'ausilio di elementi ragccanici (zanche, tasselli di espansione, ecc.);

- sigillando il perimetro esterno con malta preyia eventuale interposizione di elementi separatori quali
non tessuti, fogli, ecc.;

- curando l'immediata pulizia delle parti
dal contatto con la malta.

Le porte devono essere posate in o

dovranno curare le altezze di posa ri

Per le porte con alte prestazioni

al fuoco, si rispetteranno inolt i
Direzione dei Lavori.

e possono essere danneggiate (macchiate, corrose, ecc.)

alogamente a quanto indicato per le finestre; inoltre si
[ livello del pavimento finito.

niche (antieffrazione), acustiche, termiche o di comportamento
ruzioni per la posa date dal fabbricante ed accettate dalla

Per la realizzazione delle cosid "vetrazioni strutturali" e/o lucernari ad illuminazione zenitale si fara

riferimento alle norme di qualita ¢

La Direzione dei Lavori pe

a)

b)

e nella Guida Tecnica UEAtc (ICITE-CNR) e relativi criteri di verifica.

izzazione operera come segue.

lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verifichera via via che i
che di posa siano effettivamente quelle prescritte.

In particolare verificheraiJa realizzazione delle sigillature tra lastre di vetro e telai e tra i telai fissi ed i
controtelai; la esecuziefie dei fissaggi per le lastre non intelaiate; il rispetto delle prescrizioni di
progetto, del capitolato e del produttore per i serramenti con altre prestazioni.

A conclusione ri eseguira verifiche visive della corretta messa in opera e della completezza dei
giunti, sigill cc. Eseguira controlli orientativi circa la forza di apertura e chiusura dei serramenti
(stimandole \eﬁ\ forza corporea necessaria), l'assenza di punti di attrito non previsti, e prove
orientativenuta all'acqua, con spruzzatori a pioggia, ed all'aria, con I'uso di fumogeni, ecc.

rAay
Nel corso dell'esecuzio
materiali impiegati

Nelle g opere i controlli predetti potranno avere carattere casuale e statistico.
Avra i far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi piu significativi unitamente alla
descr /0 schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE

secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
Art. 6.3
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OPERE DI TINTEGGIATURA, VERNICIATURA E COLORITURA

Preparazione delle superfici e applicazione delle pitture

Le operazioni di tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovranno essere precediite da un'accurata
preparazione delle superfici interessate (raschiatura, scrostatura, stuccatura, levi a pulizia) con
modalita e sistemi idonei ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro.

In particolare dovra curarsi che le superfici si presentino perfettamente puliwmnto esenti da
macchie di sostanze grasse od untuose, da ossidazioni, ruggine, scorie.

Nel corso dell'applicazione delle pitture dovra essere posta particolare cu spigoli e alle zone
difficilmente accessibili.

L'applicazione dovra essere effettuata esclusivamente con prodotti pro e preparati nei modi
stabiliti dalle case produttrici; non sara, quindi, consentito procedere, sa prescrizioni, ad ulteriori
miscelazioni con solventi o simili che non siano state specificatamente pres |

Tutti i prodotti dovranno trovarsi nei recipienti originali, sigillati, c indicazioni del produttore, le
informazioni sul contenuto, le modalita di conservazione ed uso e qua ro richiesto per l'impiego dei
materiali.

La temperatura ambiente non dovra in ogni caso superare i 40 re la temperatura delle superfici
dovra essere compresa fra i 5°C e 50°C con un massimo di 80% di relatlva

uperfici umide; in esterno pertanto,
o S pese con tempo piovoso, nebbioso od

L'applicazione dei prodotti vernicianti non dovra venire effett ---:
salvo I'addizione di particolari prodotti, le stesse operazioni sara
in presenza di vento. I

In ogni caso, le opere eseguite dovranno essere protette fino a completo essiccamento in profondita,
dalle correnti d'aria, dalla polvere, dall'acqua, dal sole e da sa che possa costituire origine di danno e
di degenerazione in genere. w

L'Appaltatore dovra adottare inoltre ogni precauzione e/;mezzo atti ad evitare spruzzi, sbavature e
macchie di pitture, vernici, smalti sulle opere gia eseMavimenti, rivestimenti, zoccolatura, intonaci,
infissi, apparecchi sanitari, rubinetterie ecc.) restan rico dello stesso ogni lavoro o provvedimento
necessari per I'eliminazione degli imbrattamenti, dei degradi nonché degli eventuali danni apportati.

La Direzione dei Lavori avra la facolta di ordinare, a cura e spese dell'Appaltatore, il rifacimento delle
lavorazioni risultanti da esecuzione non soddisfa questo sia per difetto dei materiali impiegati, sia per
a applicazione degli stessi, per mancanza di cautele o
aiFAppaltatore.

L'Appaltatore dovra procedere con imm \ a a tali rifacimenti, eliminando nel frattempo eventuali
danni conseguenti dei quali rimane, in og 350 ed a tutti gI| effettl unico responsablle

In ogni caso le opere eseguite dovr

Tutti i componenti base, i
preparazione delle forniture, dalla
essere conformi alla normativa vig
qualita.

Prima dell'applicazione di
completamente e55|ccata 0 |

uccessiva mano di pittura la mano precedente dovra essere
, inoltre, dovra essere riparato ogni eventuale danneggiamento delle
sso tipo di pittura usato in precedenza.

r|terio insindacabile della Direzione dei Lavori € non sara ammessa alcuna

distinzione tra colori ordiffari coIori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali piu fini e delle migliori

qualita.
Il colore di ogni mano di pittura dovra essere diverso da quello della mano precedente per evitare di
lasciare zone non pi per controllare il numero delle passate che sono state applicate.

passate effettua cisione sara a sfavore dell'Appaltatore stesso. Comunque egli ha I'obbligo, dopo
I'applicazione di oﬁ passata e prima di procedere all'esecuzione di quella successiva, di farsi rilasciare dal
&zione dei Lavori una dichiarazione scritta.

le opere da pittore, I'Appaltatore ha inoltre I'obbligo di eseguire nei luoghi e con le
modalita ch aranno prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte che per il
genere di/ésecyzione, e di ripeterli eventualmente con le varianti richieste, sino ad ottenere I'approvazione
della Direzi dei Lavori. Egli dovra infine adottare ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi o
macchie di tinte o vernici sulle opere finite (pavimenti, rivestimenti, infissi, ecc.), restando a suo carico ogni
lavoro necessario a riparare i danni eventualmente arrecati.

In caso di contgsta ne, qualora I'Appaltatore non sia in grado di dare la dimostrazione del numero di

Le opere di verniciatura su manufatti metallici saranno precedute da accurate operazioni di pulizia
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(nel caso di elementi esistenti) e rimozione delle parti ossidate; verranno quindi applicate almeno una mano
di vernice protettiva ed un numero non inferiore a due mani di vernice del tipo e colore previsti fino al
raggiungimento della completa uniformita della superficie.

Malta cementizia anticorrosiva bicomponente per la protezione dei ferri d' ra
L'applicazione del prodotto avverra con pennello in almeno due mani fino a coprire co tamente il ferro

con uno spessore di circa 2 mm. w
I ferri di armatura dovranno essere liberi da calcestruzzo deteriorato, da sostanze grasse, dalla ruggine. A
tale scopo sara se necessario eseguita una sabbiatura al fine di portare le ar llo stato di metallo
bianco. Se cid non fosse possibile, si procedera quanto meno ad accurata spazz con mezzi meccanici o
manuali.

Saranno comunque attuate puntualmente dall'Appaltatore tutte le prescr i specifiche del prodotto
fornite dall'azienda produttrice della malta impiegata, nonché le istruzioni iz ive impartite dalla Direzione

Lavori.

Verniciature su legno. Per le opere in legno, la stuccatura e@%rlmltura dovra essere fatta con
mastici adatti, e la levigatura e rasatura delle superfici dovra essere ! etta.

Nelle opere di verniciatura eseguite su intonaco, oltre alte~yetifiche della consistenza del supporto
ed alle successive fasi di preparazione si dovra attendere un @ o periodo, fissato dalla Direzione dei
Lavori, di stagionatura degli intonaci; trascorso questo perio nigcedera all'applicazione di una mano di
imprimitura (eseguita con prodotti speciali) o una mano di fondo piu diluita alla quale seguiranno altre due
mani di vernice del colore e caratteristiche fissate.

La tinteggiatura potra essere eseguita, salvo altre prMni, a pennello, a rullo, a spruzzo,ecc. in
conformita con i modi fissati per ciascun tipo di Iavoraziow

IDROSABBIATURA v
Idrosabbiatura a pressione realizzata mediante I'uso dj idropulitrice con pressione variabile con sabbia di

quarzo di opportuna granulometria.

TEMPERA

Tinteggiatura a tempera di pareti e soffit finitura di tipo liscio o a buccia d'arancio a coprire
interamente le superfici trattate, data a -‘?-\'o 0 a rullo previa rasatura e stuccatura ed eventuale
imprimitura a due o piu mani.

TINTEGGIATURA LAVABILE
- Tinteggiatura lavabile del tipo: @
a) a base di resine vinil-acriliche;
b) a base di resine acriliche;
per pareti e soffitti con finitura
rullo previa rasatura e stuccatu

TN

- Tinteggiatura lavabile a I@‘I smalti murali opachi resino-sintetici del tipo:

a) pittura oleosa o
b) pittura oIeoaIch@ alchidica lucida o satinata o acril-viniltuolenica;

C) pitture uretanic
per pareti e soffitti con finitura di tipo liscio a coprire interamente le superfici trattate, data a pennello o a
rullo previa rasatura tura ed eventuale imprimitura a due o pil mani.

iscio a coprire interamente le superfici trattate, data a pennello 0 a
entuale imprimitura a due o pit mani;

RESINE SIN HE
¢/composte dal 50% ca. di pigmento e dal 50% ca. di veicolo (legante +solvente), essere
mpo di essiccazione di 8 ore ca., essere perfettamente lavabili senza presentare

emulsione c pigmenti e quarzi o granulato da applicare a superfici adeguatamente preparate e con una
mano di fondo, data anche in pitu mani, per una quantita minima di kg.1,2/mq. posta in opera secondo i
modi seguenti:

a) pennellata o rullata granulata per esterni;
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b) graffiata con superficie fine, massima granulometria 1,2 mm. per esterni.

FONDI MINERALI

Tinteggiatura di fondi minerali assorbenti su intonaci nuovi o vecchi esterni nei cen orici, trattati con
colori minerali senza additivi organici ovvero liberati con un opportuno sverniciator ture formanti
pellicola, con colore a due componenti con legante di silicato di potassio puro (liquido incolore) ed il
colore in polvere puramente minerale con pigmenti inorganici (per gruppi di coloai\\;cgenenti una media
percentuale pil 0 meno elevata di ossidi pregiati), per consentire un processo di gradual¥’ cristallizzazione ed
aggrappaggio al fondo senza formare pellicola, idrorepellente ed altamen pirante con effetto
superficiale simile a quello ottenibile con tinteggio a calce, resistente al calore, i i ultravioletti ed ai fumi
industriali,coprente, lavabile, resistente a solvente, inodore e non inqui rtemente alcalino, da
applicare con pennello in tre mani previa preparazione del sottofondo.

VERNICIATURA CLS
Verniciatura protettiva di opere in calcestruzzo armato e non, poste rno o all'interno liberate, con
opportuno sverniciatore da eventuali pitture formanti pellicola mediaﬂ%ore a base di silicati di potassio
modificati (per gruppi di colori contenenti una media percentuale 0 meno elevata di ossidi pregiati) e
carichi minerali tali da consentire la reazione chimica con il sottofo@?solidandolo e proteggendolo dalla
=L

neutralizzazione (carbonatazione e solfatazione), idrorepellente VA rante, resistente al calore, ai raggi
|
HO—

ultravioletti ed ai fumi industriali, lavabile, resistente a solven odore e non inquinante, fortemente
alcalino, opaco come minerale, da applicare a pennello e/o a.r almeno tre mani previa preparazione
del sottofondo.

PRIMER AL SILICONE V

Applicazione di una mano di fondo di idrorepelle base di siliconi o silicati, necessario per il
trattamento preliminare di supporti soggetti ad umidita da~p@rre in opera a pennello o a rullo previa pulizia
superficiale delle parti da trattare.

CONVERTITORE DI RUGGINE

Applicazione di convertitore di ruggine su str e/ed infissi di metallo mediante la posa in opera di due
mani a pennello 0 a spruzzo di una resin erica vinil-acrilica in soluzione acquosa lattiginosa,
ininfiammabile, a bassa tossicita, rispondente i al test spay salino di 500 ore con adesione al 95% se
sottoposto a graffiatura a croce.

finire di vario colore sia di strato di fi per successivi cicli di verniciatura,mediante I'applicazione di una
resina composta da un copolimero [ i"“"‘ ico con caratteristiche di durezza, flessibilita e resistenza agli urti,
permeabilita al vapore d'acqua ed‘all@ssigeno di 15-25 gr./mg./mm./giorno, con un contenuto di ossido di

ferro inferiore al 3%, non inquin applicabile a rullo, pennello ed a spruzzo su metalli ferrosi e non, in
almeno due mani;— verniciatur: ggine di opere in ferro costituita da una mano di minio di piombo
mescolato con piccole quant' di lino cotto o realizzata con prodotto oleosintetico equivalente previa
preparazione del sottofondo 1@: teggiatura,sabbiatura o pulizia completa del metallo stesso.

PITTURE MURALI CON(RESINE PLASTICHE

Le pitture murali di qu po avranno come leganti delle resine sintetiche (polimeri cloro vinilici, ecc.) e

solventi organici; avranno resistenza agli agenti atmosferici ed al deperimento in generale, avranno adeguate
proprieta di aereazio anno di facile applicabilita.

VERNICE ANTIRUGGINE Q:
Verniciatura antiruggine di opere I@‘ terne gia opportunamente trattate, con funzioni sia di strato a

RESINE EPOS

Verniciatura ere in ferro con resine epossidiche bicomponenti (kg/mq. 0,60) da applicare su superfici
gia predisposte-i eno due mani.
SMALTO NTETICO

Avranno come componenti le resine sintetiche o naturali, pigmenti aggiuntivi, vari additivi e saranno
forniti in zione sigillata con tutte le indicazioni sulla composizione e sulle modalita d'uso. Le
caratteristiche dovranno essere quelle previste dalle norme gia citate e dovranno, inoltre, garantire la
durabilita, la stabilita dei colori, la resistenza agli agenti atmosferici, ecc. Verniciatura con smalto oleo
sintetico, realizzata con componenti (olio e resine sintetiche con percentuali adeguate dei vari elementi) a
basso contenuto di tossicita, da utilizzare su opere in ferro mediante applicazione a pennello in almeno due
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mani su superfici precedentemente trattate anche con vernice antiruggine. I tempi di essiccazione saranno
intorno alle 6 ore.

IMPREGNANTE PER LEGNO
Verniciatura per opere in legno con impregnante a diversa tonalita o trasparente d ligdre su superfici
precedentemente preparate in una prima mano maggiormente diluita con idoneo solventeé’ed una seconda
mano con minor quantita di solvente ed un intervallo di tempo minimo tra le due mWneno 8-10 ore.

Barriera protettiva antigraffiti per superfici esterne
L'applicazione del prodotto € possibile con lavorazione a pennello, a rullo o%ereicon pistola a spruzzo o

con airless.

Il supporto su cui applicare la barriera dovra essere pulito, privo di po , sporcizia, grassi, oli ed
efflorescenze. Se necessario si dovranno utilizzare metodi di rimozione %bbiatura, idrosabbiatura o
acqua in pressione, a seconda della superficie da trattare.

La barriera applicata si dovra trasformare quindi in una pellicola n deve modificare in modo
percettibile la superficie, ma permettere di intervenire per rimuoverew iti eventualmente eseguiti, con

idropulitrice ad acqua calda. Q_
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qua ano essere dotati di marcatura CE

secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di archio.
N
Art. 6.4
OPERE DA STUCC E

Le opere da stuccatore vengono generalmente ese}%n ambiente interni, oppure possono essere
eseguite in ambienti esterni di particolare tipo (portica aggi ed androni).

I supporti su cui vengono applicate le stuccature devgno essere ben stadiati, tirati a piano con frattazzo,
asciutti, esenti da parti disaggregate, pulvirulen untuose e sufficientemente stagionati se trattasi di
intonaci nuovi. Le stesse condizioni valgono anc | daso di pareti su calcestruzzo semplice od armato.

a state trattate con qualsiasi tipo di finitura, devono essere
dello stucco.

impiegato il gesso ventilato in polvere, appropriatamente
confezionato in fabbrica, il quale verra isposto in acqua e rimescolato sino ad ottenere una pasta
omogenea, oppure verranno aggiunti alt otti quali calce super ventilata, polvere di marmo, agglomerati

inerti, coibenti leggeri o collante ceIIuI =0
Esclusi i lavori particolari, I'impast e lisciatura deve ottenersi mescolando il gesso con il 75% di

acqua fredda.

Per le lisciature di superfici p entemente con intonaco di malta bastarda, I'impasto deve essere
composto da una parte di calce auesiva; precedentemente spenta in acqua e da due parti di gesso ventilato
in polvere sempre con l'aggiunt a.

In qualsiasi opera di stuccatura,1Appaltatore & ritenuto unico responsabile della corretta esecuzione della
stessa, rimangono pertanto completo e totale carico gli oneri di eventuali rappezzi e rifacimenti, per
esecuzione.

Le superfici di cui sopra, che risultino esser
preparate con tecniche idonee a garantire la dur
Nelle opere di stuccatura, di norma deve

lavori in cui risultassero difettindiz
Tutti i prodotti e/o m@' I di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Art. 6.5
EUZIONE DELLE PARETI ESTERNE E PARTIZIONI INTERNE

1 Si inte r parete esterna il sistema edilizio avente la funzione di separare e conformare gli spazi
interni ‘at-sigtema rispetto all'esterno.
Si intende per partizione interna un sistema edilizio avente funzione di dividere e conformare gli spazi
interni sistema edilizio.
Nella esecuzione delle pareti esterne si terra conto della loro tipologia (trasparente, portante, portata,
monolitica, ad intercapedine, termoisolata, ventilata) e della loro collocazione (a cortina, a semicortina
od inserita).
Nella esecuzione delle partizioni interne si terra conto della loro classificazione in partizione semplice
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(solitamente realizzata con piccoli elementi e leganti umidi) o partizione prefabbricata (solitamente
realizzata con montaggio in sito di elementi predisposti per essere assemblati a secco).

Quando non é& diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando,questi non sono

sufficientemente dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie di parete s itata € composta

da piu strati funzionali (costruttivamente uno strato pud assolvere a piu funzioni), devono essere

realizzati come segue.

a) Le pareti a cortina (facciate continue) saranno realizzate utilizzando i~Wateriali e prodotti
rispondenti al presente capitolato (vetro, isolanti, sigillanti, pannelli, , elementi portanti,
ecc.).

Le parti metalliche si intendono lavorate in modo da non subi ofessure 0 comunque

b)

danneggiamenti ed, a seconda del metallo, opportunamente protefte corrosione.

Durante il montaggio si curera la corretta esecuzione dell'elemen %@pporto ed il suo ancoraggio
alla struttura dell'edificio eseguendo (per parti) verifiche della/€opfetta esecuzione delle giunzioni
(bullonature, saldature, ecc.) e del rispetto delle tolleran i/montaggio e dei giochi. Si
effettueranno prove di carico (anche per parti) prima di pr ere al successivo montaggio degli
altri elementi.

La posa dei pannelli di tamponamento, dei telai, dei serr

,ecc., sara effettuata rispettando le
tolleranze di posizione, utilizzando i sistemi di fissaggio /P 7. I giunti saranno eseguiti secondo il
progetto e comunque posando correttamente le guared i sigillanti in modo da garantire le
prestazioni di tenuta all'acqua, all'aria, di isolame bermico, acustico, ecc. tenendo conto dei
movimenti localizzati dalla facciata e dei suoi elementi dovuti a variazioni termiche, pressione del
vento, ecc. La posa di scossaline coprigiunti, ece~avveyra in modo da favorire la protezione e la
durabilita dei materiali protetti ed in modo che Iewnon siano danneggiate dai movimenti delle
facciate.

Il montaggio dei vetri e dei serramenti aVV(Ncondo le indicazioni date nell'articolo a loro
dedicato.

Le pareti esterne o partizioni interne realizzate\a base di elementi di laterizio, calcestruzzo, calcio
silicato, pietra naturale o ricostruita e tti similari saranno realizzate con le modalita descritte
nell'articolo opere di muratura, tene corito delle modalita di esecuzione particolari (giunti,
sovrapposizioni, ecc.) richieste qua la~nuratura ha compiti di isolamento termico, acustico,
resistenza al fuoco, ecc. Per gli altri i presenti morfologicamente e con precise funzioni di
isolamento termico, acustico, bar vapore, ecc., si rinvia alle prescrizioni date nell'articolo
relativo alle coperture.

Per gli intonaci ed i rivestime genere si rinvia all'articolo sull'esecuzione di queste opere.

curera la realizzazione dei ¢ connessione tra gli strati e le compatibilita meccaniche e
chimiche.

Nel corso dell'esecuzio
interferenze con altri
realizzazione delle ¢

Comunque, in relazione alle fanzioni attribuite alle pareti ed al livello di prestazione richiesto, si
ﬁ» la

curera la completa realizzazione dell'opera, con attenzione alle
ti (impianti), all'esecuzione dei vani di porte e finestre, alla
aria o di strati interni, curando che non subiscano schiacciamenti,
nti con la funzione dello strato.
Le partizioni interng tuite da elementi predisposti per essere assemblati in sito (con e senza
piccole opere di adeguatento nelle zone di connessione con le altre pareti o con il soffitto) devono
essere realizzatg co ) prodotti rispondenti alle prescrizioni date nell'articolo prodotti per pareti
shi-Hiterne.
Nell'esecuzione si seguiranno le modalita previste dal produttore (ivi incluso I'utilizzo di appositi
attrezzi) ed ate dalla Direzione dei Lavori. Si curera la corretta predisposizione degli elementi
che svolgono &hche funzione di supporto in modo da rispettare le dimensioni, tolleranze ed i giochi
00 que necessari ai fini del successivo assemblaggio degli altri elementi. Si curera che

ma di giunzione nel suo insieme deve completare il comportamento della parete e deve
essere eseguito secondo gli schemi di montaggio previsti; analogamente si devono eseguire
secondo gli schemi previsti e con accuratezza le connessioni con le pareti murarie, con i soffitti,
ecc.
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Art. 6.6
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono%f eseguite con
ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murataye, da prevenire
qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi, danni collaterali o diw

Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono<€ssere trasportati o
guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materia Ita dovranno essere
opportunamente bagnati.

Nelle demolizioni e rimozioni I'Appaltatore deve inoltre provvedere alle e necessarie puntellature
per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorarés, materiali risultanti, i quali
devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione d %«\@ri, sotto pena di rivalsa di
danni a favore della Stazione Appaltante.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescrit ndo, anche per mancanza di
puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od assati i limiti fissati, saranno pure
a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricos!e rimesse in ripristino le parti

indebitamente demolite.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile d ,s Ditezione dei Lavori, devono essere
opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei lu -@ deposito che verranno indicati dalla
direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia@ ulizia, sia nel trasporto, sia nei loro
assestamenti e per evitarne la dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprieta della Stazione Awltnte, la quale potra ordinare all'Appaltatore
di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati.

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni imgzioni devono sempre dall'Appaltatore essere
trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbili discariche.

@V
&
O
«
O
@
&
&
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CAPITOLO 7

IMPIANTISTICA

>

GLI IMPIANTI

Generalita

L'Appaltatore, in accordo con la Direzione dei Lavori, prima di iniziare
in genere (termico, idrico, elettrico, antincendio, ecc.) dovra valutare, che tipo di azione intraprendere. Si
dovra valutare se procedere a parziali o completi rifacimenti e se % portuno procedere al ripristino
d'impianti fermi da troppo tempo e non piu conformi alla vigente no t| Potrebbe rendersi necessario un

I opera relativa agli impianti

rilievo dettagliato dell'edificio sul quale riportare con precisione tuttiqljjimpianti esistenti, la loro collocazione,
la loro tipologia, il tipo di distribuzione, di alimentazione ecc.; sul rilievassi potrebbero evidenziare tutti i vani
esistenti in grado di contenere ed accogliere gli eventuali nuonti, quali potrebbero essere le canne
fumarie dismesse, i cavedi, le asole, le intercapedini, i doppi muriy~euticoli, vespai, scarichi, pozzi ecc.

Sulla base di queste informazioni, si potra procedere alla progettazione dei nuovi impianti che dovranno
essere il pil possibile indipendenti dall'edificio esistente,~evitando inserimenti sotto-traccia, riducendo al

minimo interventi di demolizione, rotture, disfacimenti anche ali.
Laddove si scegliera di conservare gli impianti esistenti, essi dovranno essere messi a norma o potenziati
sfruttando le linee di distribuzione esistenti. Ove previsto ilizzeranno soluzioni a vista utilizzando canali,

tecnici realizzati in modo indipendente rispetto all'edifici

Se il progetto dell'impianto non e fornito dalia, Stazione Appaltante, la sua redazione sara a carico
dell'Appaltatore; egli dovra sottoporre il prog utivo, almeno 30 giorni prima dell'esecuzione dei
lavori, sia alla Direzione dei Lavori che agli a reposti alla tutela con le quali concordera anche le
diverse soluzioni ed i particolari accorgimenti.

7.2) SOLARE TERMICO Qg_—r
Gli impianti solari termici sono dispgsitivi che permettono di catturare I'energia solare, immagazzinarla e

impiegarla in particolare per produrre .> alda e riscaldamento di ambienti.
Il solare termico e impiegato /Sopfattutto per la produzione di acqua calda sanitaria (ACS) e per il

tubi e tubazioni a norma di legge, che andranno in? apposite canalizzazioni attrezzate o in volumi

riscaldamento domestico associat pianti a pannelli radianti.
Componente principale di up_i nto solare temico € il collettore, che ha la funzione di assorbire la
radiazione solare incidente e di rmarla in calore.

Il collettore & di norma
rame, che viene verniciato

'(@f da una piastra di metallo termicamente conduttivo, generalmente di
2ro_oppure trattato con uno strato selettivo. Questo trattamento determina un
alto grado di assorbimen 0 ad una bassissima emissivita della radiazione termica. Il calore sviluppato
all'interno dell'assorbitore trasferito per induzione ad un liquido vettore che fluisce in tubi di rame e
garantisce il trasferimento deicalore dai collettori all'accumulo.
L'accumulo & cost%@ un serbatoio di acqua coibentato, collegato ai collettori.
a

Tutti i moduli e componenti installate devono essere conformi alla normativa vigente ed essere
certificati da Isti onosciuti nell'Unione Europea e devono essere accompagnati da un manuale di
installazione in a italiana. In particolare, i collettori dovranno soddisfare le prove di efficienza e di
perdite di carjeo,~previste dalle norme noncheé la resistenza alle sovrapressioni, alle sovratemperature, agli
shock termi n ecchiamento, alle azioni del vento, ai sovraccarichi dovuti alla neve e agli effetti della
grandine, dimensionamento dell'impianto solare deve essere fedele al progetto ed in generale deve
rispettare@crizioni delle norme UNI EN 12975-1, UNI EN 12976-1, UNI EN12977-1.

Nello specifico:

e il sistema deve essere eseguito in modo da impedire la contaminazione dell'acqua calda sanitaria
contenuta nel boiler; a tal fine dovra possedere un opportuno trattamento anticorrosivo tipo teflonatura,
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ovvero smaltatura, vetrificazione o acciaio inox;

e ['appaltatore deve assicurare la resistenza alle temperature minime, descrivendo nella documentazione a
corredo dell'impianto i metodi utilizzati. Le parti collocate all'interno devono esserg’ installate in luoghi
con temperatura superiore ai 0°C ed essere sufficientemente protette. Dev sgfe presa ogni
prevenzione possibile per tener conto del deterioramento del liquido antigelo utilizzsto a seguito del

funzionamento del sistema in condizioni di sovra-temperatura; \/

e il sistema deve essere realizzato in modo da evitare che l'utente finale stretto a effettuare
operazioni o interventi particolari nel caso in cui il sistema sia espo ungo ad alti livelli di

insolazione, con conseguente aumento della temperatura del fluido ter . Se il sistema e dotato
di un apparato in grado di espellere acqua calda dal serbatoio sostituen con acqua di rete, ogni
precauzione deve essere presa per evitare danneggiamenti al sistema,~agli impianti preesistenti e alle
persone;

e il sistema deve essere dotato di protezioni idonee ad edire inversioni di flusso che
incrementerebbero le perdite termiche ed in modo che ogni omponente non ecceda la massima
pressione di progetto. Ogni circuito chiuso deve essere dot alvola di sicurezza; le valvole di
sicurezza utilizzate devono essere idonee alle condizioni operati | sistema;

e tutte le parti elettriche dell'impianto devono essere confo lle normative elettriche vigenti. Se il

fabbricato € dotato di un impianto di protezione dalle scariche atmosferico, vi si dovranno collegare il
collettore e/o le parti di supporto del collettore. II circu&%olare sara comunque collegato a terra.

Particolare attenzione si prestera alla struttura di su Mei collettori, in merito ai carichi strutturali che
dovra sostenere a causa dell'azione della neve e del v

Il libretto di impianto dovra contenere: Q/

- marca e modello del/i: collettore/i, dell'
- garanzia di almeno 5 anni dei pannelli e B¢
- garanzia di almeno 2 anni degli acce
- certificazione di conformita dei pannélti-4
- certificazione da un organismo di yn '*:.\‘
- dichiarazione di conformita degli i
- ingombro e superficie captante tia-d ei pannelli;

- copertura fabbisogno in estate<toff insolazione media (%);
- copertura fabbisogno in inver insolazione media (%).

:

O
Esistono diversi tipi di impij ri, in particolare:

1) a circolazione na fluido & costituito dall'acqua stessa che riscaldandosi sale per convezione
in un serbatoio di accumulo {(boiler), che deve essere posto piu in alto del pannello. Dal boiler viene

distribuita I'acqua alle ute omestiche. Il circuito & aperto, in quanto I'acqua che viene consumata viene
sostituita dall'afflusso esterno.
2) a circolazion ta: e costituito da un circuito composto dai pannelli, da una serpentina posta

all'interno del boiler e“dei tubi di raccordo. Una pompa, detta circolatore, permette la cessione del calore

raccolto dal fluidoin sto caso glicole propilenico, alla serpentina posta all'interno del boiler. Il circuito
piu complesso, 4 prevedere un vaso di espansione, un controllo di temperatura ed altri componenti,
ed ha un cons ttrico dovuto alla pompa e alla centralina di controllo, ma ha una efficienza termica piu
elevata, vistq boiler € posto all'interno e quindi meno soggetto a dispersione termica durante la notte o
alle condizio tiche avverse.

3) a amento (drain back): il sistema € analogo al quello a circolazione forzata, solo che
I'impianto riempito e quindi usato solo quando & necessario o possibile. Se I'impianto ha raggiunto la

temperatura desiderata, si svuota, oppure, se manca il sole, l'impianto non si riempie. Questo permette
anche di aumentare il numero dei collettori solari. Unico vincolo risiede nella necessita di avere una
pendenza minima tra il collettore e il serbatoio di raccolta.
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Specifiche Tecniche richieste per sistema a circolazione naturale:

e  (Collettore solare ad elevato rendimento, isolato, con guarnizioni in EPDM ed assorbitore in alluminio
trattato con deposizione selettiva;

e Bollitore da 2000 litri smaltato, a doppia camera con isolamento in poli ed anodo in
magnesio;

e Sistemi di fissaggio per installazione parallela al tetto o inclinata a 30Q° superfici piane,
eventualmente variabile fino a 45° con kit accessorio dedicato;

e Resistenza elettrica monofase integrativa (utilizzabile anche come ) disponibile come
accessorio;

e Liquido antigelo, atossico, biodegradabile e biocompatibile; %

Specifiche Tecniche richieste per sistema a circolazione forzata:
e COLLETTORI SOLARI monovasca, ad elevato isolamento, vato rendimento con assorbitore

selettivo;
e ACCUMULO a servizio del riscaldamento domestico e/@ﬂzione combinata di acqua calda

sanitaria;
e GRUPPO IDRAULICO completo di circolatore, valvola d'. azza e regolatore di portata;

REGOLATORE DIFFERENZIALE per il controllo del circuita—solare a servizio di acqua calda sanitaria
e/o riscaldamento domestico;

VASO DI ESPANSIONE, progettato per resistere ad-elevate temperature;

LIQUIDO ANTIGELO, atossico, biodegradabile e bioc atibile;

MISCELATORE TERMOSTATICO;

Possibilita di combinare il sistema con caldaia/riscaldatore di tipo tradizionale;

Specifiche Tecniche richieste per sistem@o amento (drain back):

e  Campo di COLLETTORI SOLARI ad e
inclinato con assorbitore selettivo;

e Unita di accumulo con pompa centralina e tubature interne integrati — Sistema gia
preriempito di fluido solare — Sp 0 solare di rame 2 in 1 con tubi di raccordo flessibili

e  VASO DI ESPANSIONE, progett er resistere ad elevate temperature;

e MISCELATORE TERMOSTATI AQ’\
e  Possibilita di combinare il sisf on caldaia/riscaldatore di tipo tradizionale;

to~vendimento predisposti per montaggio su tetto piano o

Art. 7.3
IMPIANTI DI A RI, MONTACARICHI, SCALE E MARCIAPIEDI MOBILI

7.3.1) Classificazione (Z 2)

Secondo le leggi attualmente in vigore, gli impianti, relativamente agli scopi ed usi, sono classificati nel
modo seguente:
- in servizio privatox{comprendenti tutti gli impianti installati in edifici pubblici e privati a scopi ed usi
privati, anch accessibili al pubblico;
- in servizio co: comprendenti tutti gli impianti adibiti ad un pubblico trasporto.

7.3.2) Defi

- Asce

impianto di sollevamento fisso, avente cabina mobile fra guide verticali o leggermente inclinate, adibito al
trasporto di persone o di cose, fra due o piu piani.

- Montacarichi:
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impianto di sollevamento fisso, avente cabina mobile fra guide verticali o leggermente inclinate, adibito al
trasporto di sole cose, fra due o piu piani.

- Scala mobile:

installazione azionata da motore, provvista di gradini in movimento senza fine r il trasporto di
passeggeri in salita o discesa.

- Marciapiede mobile:

installazione azionata da motore, provvista di superficie in movimento senza fin%sempio segmenti,

tappeto) per il trasporto di passeggeri fra due punti allo stesso o diverso livello

\g

1 Ascensori e montacarichi \
Tutti gli ascensori, montacarichi e loro componenti dovranno essere ggnformi alle norme UNI EN 81-20 e
UNI EN 81-50.
Gli ascensori e montacarichi in servizio privato sono soggetti alle se§uenti disposizioni:
- d.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 e s.m.i. "Regolamento recan rme per l'attuazione della direttiva
2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicur i ascensori, nonche' per I'esercizio

degli ascensori";
- Decreto Ministero Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. > quanto applicabile;

- d.m. 15 Settembre 2005 antincendio ascensori;

- d.P.R. 28 marzo 1994, n.268 — Regolamento recante attuazione della direttiva n.90/486/CEE relativa alla
disciplina degli ascensori elettrici, idraulici od oleoelettrigi;

- d.m. Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236;

- d.m. 587/87, per gli ascensori elettrici;

- d.m. 28 maggio 1979 e s.m.i., che integra il d.P.R. 14 3, per gli ascensori idraulici;

- d.P.R. 1497/63 e s.m.i.

7.3.3) Disposizioni Generali per I'Impianto e I'Esercizio

- D.M. 09 marzo 2015 recante "Disposizio ve all'esercizio degli ascensori in servizio pubblico
destinati al trasporto di persone";

- Legge 1110/27 e s.m.i. recante "Provvedi i per la concessione all'industria privata dell'impianto e
I'esercizio di funicolari aeree e di ascen ervizio pubblico".

2 Scale e marciapiedi mobili. Q:’
La norma UNI EN 115-1 stabilisce e di sicurezza per la costruzione e l'installazione di scale mobili

e di marciapiedi mobili.
Le scale e i marciapiedi mobili ji

Gli ascensori e montacarichi in servizio pubblic@soggetﬁ alle seguenti disposizioni:
I

io privato non sono soggette ad una normativa cogente, le scale
mobili in servizio pubblico so gette al D.M. 18 settembre 1975, che stabilisce le norme tecniche di
sicurezza per la costruzione elesercizio delle scale mobili in servizio pubblico. I marciapiedi mobili in
servizio pubblico non sono i ad alcuna normativa cogente.

Tutti i prodotti e/o mate‘) cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE
VAIG

secondo la normativa tecr@ te, dovranno essere muniti di tale marchio.

7.3.4) Caratteristiche Tecniche degli Impianti

1 Ascensori.
Per il dimens'nto e l'inserimento degli impianti nell'edificio le norme nazionali adottate dall'UNI

sono le seguen

- UNI IS 90~ che stabilisce le dimensioni necessarie per l'installazione delle seguenti tipologie di
impia
a) as adibiti al trasporto di persone;
b) & sori adibiti principalmente al trasporto di persone, ma nei quali si possono trasportare anche

) ascensori adibiti al trasporto di letti (montaletti);
d) ascensori prevalentemente destinati al trasporto di cose generalmente accompagnate da persone;
e) montacarichi.

- UNI ISO 4190 che stabilisce quali pulsanti e segnali sono da prevedere nella costruzione ed installazione
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di un ascensore, tenendo conto del tipo di manovra adottato per I'apparecchio stesso;

- UNI ISO 4190 che stabilisce le regole concernenti le previsioni di traffico e la scelta degli ascensori per
gli edifici adibiti ad abitazione, allo scopo di assicurare un servizio soddisfacente;

- UNI 8725 che stabilisce le istruzioni per l'integrazione negli edifici residenziali degli impianti di ascensori
elettrici a fune;

- UNI 8999 che stabilisce le istruzioni per l'integrazione negli edifici per uffici, alberghis@d ospedali degli

impianti di ascensori elettrici a funi. \/

Il numero di ascensori, la velocita, la portata saranno chiaramente definite ndenti alle richieste
dell'opera; i vani corsa dovranno essere liberi da qualsiasi tubazione o con straneo all'impianto e
saranno in conformita con le norme di sicurezza ed antincendio.

C

I locali macchinari avranno porte chiudibili a chiave, illuminazione e spazio jcienti per le operazioni di

manutenzione; le cabine avranno porte metalliche, pulsantiere di coma tutti gli accessori di uso e
manovra.
L'impianto elettrico sara installato, salvo diversa prescrizione, in tubazienimetalliche (nei vani di corsa) e

plastica rigida (nelle murature) ed avra cavi di isolamento adeguato @%erruttori di arresto sia nel locale
ascensori posto in copertura dell'edificio che nella fossa di extracors

L'appaltatore dovra, durante la messa in opera, attuare tutti rgimenti necessari a garantire la
perfetta corrispondenza con la normativa gia richiamata con partj iguardo alla sicurezza e prevenzione
incendi.

N

2 Scale e marciapiedi mobili.
Al presente non esistono norme per il dimensioname e linserimento di questi impianti negli edifici,
pertanto sono da definire tra installatore e Direzione dei LavoriNdettagli relativi.

7.3.5) La Direzione dei Lavori

La Direzione dei Lavori, ai fini della loro accettazioite procedera come segue:
- verifichera che l'impianto, a livello di pr 0,//abbia avuto le necessarie approvazioni da parte dei
n

competenti organi di controllo e che le ni siano coerenti con la destinazione d'uso in base alle
norme di dimensionamento e di inserimen [I'edificio;
- verifichera che l'impianto riceva alla fi installazione il collaudo da parte dei competenti organi di

controllo e che i dati relativi siano regjstrati sulla documentazione obbligatoria in base alla legislatura
vigente.

- raccogliera inoltre in un fascicol fnenti progettuali piu significativi, la dichiarazione di conformita
predetta (ed eventuali schede }otti) nonché le istruzioni per la manutenzione con modalita e

frequenza delle operazioni.

Art. 7.4
IMPI ETTRICO E DI COMUNICAZIONE INTERNA

7.4.1) Disposizioni Gel@

1 Direzione dei Lavori.
La Direzione dei per la pratica realizzazione dell'impianto, oltre al coordinamento di tutte le
operazioni necessarielalla realizzazione dello stesso, deve prestare particolare attenzione alla verifica della
completezza i\-‘-g a documentazione, ai tempi della sua realizzazione ed a eventuali interferenze con
altri lavori.

g,che i materiali impiegati e la loro messa in opera siano conformi a quanto stabilito dal
progetto.
Al termi avori si fara rilasciare il rapporto di verifica dell'impianto elettrico, come precisato nella CEI
estera che lo stesso & stato esequito a regola d'arte. Raccogliera inoltre la documentazione

va per la successiva gestione e manutenzione.

2 Norme e leggi.
Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati a regola d'arte, in rispondenza alla normativa vigente ed
in particolare al D.M. 22/01/2008, n. 37. Si considerano a regola d'arte gli impianti elettrici realizzati in
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conformita alla vigente normativa e alle norme delllUNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione
appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio
€conomico europeo.

Si riportano a titolo meramente esemplificativo le seguenti norme:
- CEI 11-17. Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Li VO.
- CEI 64-8. Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in ente alternata a

1500V in corrente continua. \/
- CEI 64-2. Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione o di incendio.
- CEI 64-12. Impianti di terra negli edifici civili - Raccomandazioni per I'esecuzi
- CEI 99-5. Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia eléttrica, Impianti di terra.
- CEI 103-1. Impianti telefonici interni.
- CEI 64-50. Edilizia ad uso residenziale e terziario. Guida per l'integraz
utilizzatori e per la predisposizione delle infrastrutture per gli imp'i%

e degli impianti elettrici
i comunicazioni e impianti
elettronici negli edifici.

7.4.2) Caratteristiche Tecniche degli Impianti e dei Compon@j\

Nel caso piu generale gli impianti elettrici utilizzatori prevedo

- punti di consegna ed eventuale cabina elettrica; circuiti ti, circuiti derivati e terminali; quadro
elettrico generale e/o dei servizi, quadri elettrici locali o di unita immobiliari; alimentazioni di apparecchi
fissi e prese; punti luce fissi e comandi; illuminazione WZza, ove prevedibile.
Con impianti ausiliari si intendono:

- I'impianto citofonico con portiere elettrico o con&ntylino di portineria e commutazione al posto
esterno;

- l'impianto videocitofonico;

- I'impianto centralizzato di antenna TV e MF.

L'impianto telefonico generalmente si limita a%sposizione delle tubazioni e delle prese.

1 Criteri per la dotazione e predisposizione degli impianti. @

E' indispensabile per stabilire la consistenza ofdzione degli impianti elettrici, ausiliari e telefonici la
definizione della destinazione d'uso delle unitg
definizione dei servizi generali (servizi com
servizi tecnici: cabina elettrica; ascensor’
esterna ed altri).

Quali indicazioni di riferimento per la ettazione degli impianti elettrici, ausiliari e telefonici, ove non
diversamente concordato e specific otranno assumere le indicazioni formulate dalla CEI 64-50 per

immobiliari (ad uso abitativo, ad uso uffici, ad altri usi) e la
~>portinerie, autorimesse, box auto, cantine, scale, altri;
ali termiche, idriche e di condizionamento; illuminazione

U
la dotazione delle varie unita immo e per i servizi generali.
Sulla necessita di una cabina ee sulla definizione del locale dei gruppi di misura occorrera
contattare I'Ente distributore dell€nergia elettrica. Analogamente per il servizio telefonico occorrera
contattare I'azienda fornitric%
2 Criteri di progetto. /-\
Per gli impianti elettrici, ;@. piu generale, € indispensabile I'analisi dei carichi previsti e prevedibili per
la definizione del carico nvers ionale dei componenti e del sistema.
Con riferimento alla cagifigutazione e costituzione degli impianti, che saranno riportate su adeguati schemi
e planimetrie, & necessarieZl dimensionamento dei circuiti sia per il funzionamento normale a regime, che

per il funzionamento anomalo per sovracorrente. Ove non diversamente stabilito, la caduta di tensione
nell'impianto non %sere superiore al 4% del valore nominale.
a

WeEN

E' indispensabile | lutazione delle correnti di corto circuito massimo e minimo delle varie parti
dell'impianto. iR ensionamento e nella scelta dei componenti occorre assumere per il corto circuito
minimo valoy
inferiori ai

a\ protezione dei circuiti terminali dal corto circuito minimo, adottare interruttori automatici con

cara a L o comunque assumere quale tempo d'intervento massimo per essi 0,4s;

continuita e funzionalita ottimale del servizio elettrico, curare il coordinamento selettivo
dell'intervento dei dispositivi di protezione in serie, in particolare degli interruttori automatici
differenziali.

Per gli impianti ausiliari e telefonici saranno fornite caratteristiche tecniche ed elaborati grafici (schemi o
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planimetrie).

3 Criteri di scelta dei componenti.
I componenti devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza delle rispettive n e scelti e messi
in opera tenendo conto delle caratteristiche di ciascun ambiente (ad esempio le pr spina rispondenti
alle norme CEI EN 50075 e CEI 23-50 e CEI 23-57).

7.4.3) Integrazione degli Impianti Elettrici, Ausiliari e Telefonici neII'EdiW

1 Generalita sulle condizioni di integrazione.
Va curata la piu razionale integrazione degli impianti elettrici, ausiliari nici nell'edificio e la loro
coesistenza con le altre opere ed impianti. x
A tale scopo vanno formulate indicazioni generali relative alle/ cgndutture nei montanti (sedi,
canalizzazioni separate, conduttori di protezione ed altre) o nei locali_(distribuzione a pavimento o a
parete, altre).
Per la definizione di tali indicazioni si pud fare riferimento 1 64-50 ove non diversamente
specificato. ng
E' opportuno, in particolare, che prima dell'esecuzione e net=g dei lavori vengano assegnati agli
impianti elettrici spazi adeguati o compatibili con quelli (@- altri impianti tecnici, onde evitare
interferenze dannose ai fini dell'installazione e dell'esercizios

2 Impianto di terra.
E' indispensabile che I'esecuzione del sistema dispersorMo debba aver luogo durante la prima fase
delle opere edili nella quale & ancora possibile interrare i dispersori stessi senza particolari opere di scavo
o di infissione ed inoltre possono essere eseguiti, se dei€dso, i collegamenti dello stesso ai ferri dei plinti
di fondazione, utilizzando cosi dispersori naturali.

I collegamenti di equipotenzialita principali devono €ssere eseguiti in base alle prescrizioni della norma
CEI 64-8.

Occorre preoccuparsi del coordinamento per zazione dei collegamenti equipotenziali, richiesti per
tubazioni metalliche o per altre masse estrafiee alVimpianto elettrico che fanno parte della costruzione; &
opportuno che vengano assegnate le compet di esecuzione.

Si raccomanda una particolare cura ne tazione dei problemi di interferenza tra i vari impianti
tecnologici interrati ai fini della corrg i raccomanda peraltro la misurazione della resistivita del
terreno.

Nel caso tale impianto fosse pr
22/01/2008, n. 37 e delle nor
dalla norma CEI EN 62305-2.

&
Q\Y
&
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CAPITOLO 4

SPECIFICHE TECNICHE OPERE STRUTTURALI ED ELE‘I'%@E

Y4
v
Art7.4.4.1 %

PREMESSE \

La presente descrizione delle opere, relative alla costruzione in o@ ha lo scopo di individuare,
illustrare e fissare tutti gli elementi che compongono l'intervento.

Essa inoltre deve intendersi comprensiva di quanto, pur non es pecificato nella descrizione delle
singole opere, né sulle tavole di progetto, risulti tuttavia necess dare le opere ultimate nel loro
complesso.

In particolare tutte le opere e forniture si intendono compre % i ogni e qualsiasi onere, (materiale,
mano d’opera, mezzi d'opera, assistenza, etc.), necessario a dare le medesime opere o forniture, complete,
posate e funzionanti a perfetta regola d'arte. Tutte le lavor&zioni sono da intendersi complete di tutte le
opere provvisionali ed accorgimenti necessari per il rispetto della sicurezza.

Su eventuali divergenze fra le tavole di progetto e la ione delle opere decidera il Direttore dei
Lavori in base alle esigenze tecniche ed estetiche del lavoro, T materiali da impiegare debbono essere di
prima qualita, rispondenti a tutte le norme stabilite pe ro accettazione, dai decreti ministeriali, dalle

disposizioni vigenti in materia, dovranno inoltre co i ai campioni, ai disegni o modelli indicati, e
comunque preventivamente approvati dalla Direzione %Lavori o dalla Committenza. Per tutti i materiali, a
semplice richiesta della Direzione dei Lavori e del Gommittente, I'Tmpresa Appaltatrice & tenuta a far eseguire
prove ed analisi di laboratorio, qualora si ravvis sta necessita, per la loro accettazione. L'Appaltatore
dovra attenersi ai disegni di progetto ed alle rizioni contenute nelle descrizioni particolareggiate
riportate, con l'avvertenza che, per quanto n tto e specificato nella descrizione seguente, valgono i
particolari sui disegni e le relative prescrizigni la Direzione dei Lavori dara all'atto dell’'esecuzione. Gli

impianti devono essere realizzati a rego Sono da considerare eseguiti a regola d'arte gli impianti
A0

realizzati sulla base delle norme del Comitato)Elettrotecnico Italiano (CEI).
L'Appaltatore dovra attenersi scrupolosarmgnte a tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel presente

ni che ricevera dalla Direzione dei Lavori ogni qualvolta se ne

Art7.4.4.2
LLESTIMENTO DI CANTIERE

Capitolato Speciale d'Appalto e alle i
presentera la necessita.

L'intera area adibita a carftiere)dovra essere delimitata con adeguata e solida recinzione, e nel caso, con
l'individuazione del punto sso dotato di cancello carraio. Occorrera inoltre individuare una zona di
sosta automezzi e deposif: eriali e installare adeguata segnaletica di cantiere con cartello indicatore con
tutti i dati necessari. Alle 2 mantenere in efficienza per tutta la durata del cantiere una baracca per
tecnici e operai e servizio—igienico aerato e riscaldato, compresi tutti gli allacciamenti ed altre opere
provvisionali. L’interv%da considerarsi comprensivo di ogni onere derivante dalla natura del terreno e

dalle caratteristiche dificio su cui si interviene. A lavori ultimati si dovra provvedere al ripristino dello

stato dei luoghi. \
Q Art7.4.4.3

TIPOLOGIE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI
I pannelli ici da fornire e posare in opera potranno essere delle seguenti tipologie:
- elli in silicio cristallino

- pannelli in film sottile
- pannelli a concentrazione

I pannelli in silicio cristallino si suddividono nelle due categorie:
pag.77



e monoscristallino omogeneo a cristallo singolo, prodotti da cristallo di silicio di elevata purezza
dapprima prodotti in forme cilindriche per poi essere tagliati a fette sottili (wafers) di spessore

nell'ordine massimo di 0,3 mm:
- Efficienza variabile fino al 18%
- Taglia variabile secondo prescrizioni progettuali: quadrata, semiquadrata, circolak&, ecc.

- Colore: blu scuro, nero o grigio \/

e policristallino prodotti da blocchi di silicio i cui cristalli sono orientati in mo rdinato ed alla luce,
la superficie appare disomogenea e cangiante in virtu del diverso posiziona dei cristalli:
- Efficienza variabile fino al 15%

- Taglia: quadrata o rettangolare
- Colore: blu, grigio argento
Per le caratteristiche elettriche, termiche e meccaniche dei pannelli in /ili ristallino si faccia riferimento
allo standard qualitativo della Norma CEI EN 61215 (CEI 82-8).

miscela di gas, su supporti come vetro, polimeri, alluminio, ecc. I utilizzati possono essere:

- silicio amorfo
- CdTe (tellururo di cadmio) @
- GaAs (arseniuro di gallio)

- CIS, CIGS, CIGSS (leghe a base di diseliniuro doppio%di rame e iridio)

Lo spessore del film & di pochi micron e di solito € impiegato per adattamenti su superfici curve e laddove
€ importante contenere peso e dimensioni. Trattandosi di depusiti diretti su larga scala, fino a circa 5 mq,
con il film sottile si evitano sfridi di lavorazione tipici dell'eperazione di taglio. Per le caratteristiche elettriche,
termiche e meccaniche dei pannelli in film sottile si faccia rimento allo standard qualitativo della Norma
CEI EN 61646 (CEI 82-12).

I pannelli in film sottile sono composti da materiale semicr?@depositato, generalmente come

elettrica mediante conversione diretta della idziohe solare tramite I'effetto fotovoltaico; essi sono
composti principalmente da un insieme di modati.i I la luce solare € concentrata, tramite sistemi ottici, su
celle fotovoltaiche, da uno o piu gruppi di conve e della corrente continua in corrente alternata e da altri
componenti elettrici minori; il «fattore di razione di impianto fotovoltaico a concentrazione» & il
valore minimo fra il fattore di concentrazi metrico e quello energetico, definiti e calcolati sulla base
delle procedure indicate nella Guida CEI . Per le caratteristiche elettriche, termiche e meccaniche dei
pannelli a concentrazione si faccia ri@ allo standard qualitativo della Norma CEI EN 62108 (CEI
82-30).

Altre tipologie di pannello foto o ibride o tecnologicamente pil avanzate potrebbero essere definite
con l'appaltatore ovvero proposte stazione appaltante, concordemente alle indicazioni progettuali e/o

I pannelli o sistemi fotovoltaici a concentrgzigne sono anch'essi un impianto di produzione di energia
n

alle specifiche dettate dalla Dir vori.

@ Art7.4.4.4

IMPIANTI COLLEGATI ALLA RETE - GRID-CONNECTED

Un sistema fo It;léo collegato alla rete elettrica (Grid-connected) assorbe energia da essa nelle ore in

tovoltaico non e in grado di produrre l'energia necessaria a soddisfare il bisogno
atore. Viceversa se il sistema fotovoltaico produce energia elettrica in eccesso rispetto al
anto utilizzatore, il surplus viene immesso nella rete.

Dati tecnici del sistema fotovoltaico
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a) Modulo fotovoltaico (VEDI ELABORATO GRAFICO E RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO)

Ulteriore documentazione da allegare:

- Dichiarazione del costruttore dei moduli fotovoltaici:
attestante che i moduli fotovoltaici sono stati costruiti nell'anno 2018.
Non saranno accettati moduli fotovoltaici costruiti antecedentemente all'anno 2017.
- Dichiarazione fornita dal costruttore dei moduli w
0 indicante il numero di

matricola e la potenza da essi effettivamente erogata. Non saranno acce oduli fotovoltaici in

indicante i numeri di matricola di ogni modulo fotovoltaico ed il tabulat
assenza di tale dichiarazione @
b) Configurazione e caratteristiche del generatore fotovoltaico
Il generatore fotovoltaico progettato sara composto secondo quanto p%@;to da elaborato grafico di
progetto.

I paralleli di sub-campo vengono realizzati all'interno di un quadro di 0 e parallelo idoneo alla posa
esterna. I cavi di collegamento del generatore convergeranno nel qua@x campo e di manovra all'interno,
attraverso idonei cavedii, per poi collegarlo al gruppo di conversion a guesto punto al quadro protezioni
e interfaccia B.T. posti nel medesimo locale. Per le ulteriori carat impiantistiche si fara riferimento
alla relazione tecnica di progetto.

c) Struttura di Sostegno @

L'installazione della struttura dovra avvenire in modo tale da mantenere inalterate le caratteristiche di
impermeabilizzazione della copertura.
La struttura dovra essere opportunamente ancorata ad un M di zavorra, adeguato alle caratteristiche
della struttura portante, da impiegarsi per evitare di forare la guaina impermeabilizzante la copertura piana.
1] peso della zavorra dovra essere tale da evitare il r/bam €/0 lo scivolamento per effetto dell azione
del vento.
E' richiesto il ripristino dei componenti strutturali e deglielementi di finitura preesistenti in corrispondenza di
ancoraggi, fissaggi, forature o quantaltro realizzétg, mediante l'uso di materiali compatibili con i materiali
preesistenti e che garantiscano la completa funz, itd/originaria della copertura.

d) Inverter

Di seguito le caratteristiche richieste per o nvetter:

- Inverter a commutazione fo n tecnica PWM (pulse width modulation), senza clock o
riferimenti di tensione o di o@: assimilabile a sistema non idoneo a sostenere la tensione e
frequenza nel campo normaie, if-Conformita a quanto prescritto per i sistemi di produzione dalla
norma CEI 11-20 e dotato €ifinzione MPPT (inseguimento della massima potenza)

- Conformita alla norma C N

- Conforme alle specifich e dal distributore locale (specifica Guida per le Connessioni alla Rete
Elettrica di Enel Distr' )

tra corrente alternata a corrente continua

- Protezioni per la disconnessione della rete per valori fuori soglia di tensione e frequenza della rete e
per sovracorrent§ di ?uasto in conformita alle prescrizioni delle norme CEI 11-20 ed a quelle
specificate dal distiibutore elettrico locale. Reset automatico delle protezioni per predisposizione ad
avviamento automatico

- Conformita CE
- Conformita.al olamento UE n. 305/2011
- Confor@m me CEI EN 61000-6-3, CEI EN 61000-6-2, CEI EN 61000-3-2

- Grado ezione adeguato all’'ubicazione in prossimita del campo fotovoltaico

SISTEMA @ICO

a) Quad ezioni ed interfaccia B.T.

Per collegare gli inverter all'Ente distributore & necessario prevedere I'uso di adeguate apparecchiature
d’interfaccia secondo le previsioni delle norme CEI 11-20, Guida per le Connessioni alla rete Elettrica di Enel
Distribuzione.

L'impianto deve essere provvisto di un quadro protezioni nel quale & possibile sezionare i vari ingressi di
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alimentazione agli inverter, le uscite degli stessi e isolare completamente il generatore fotovoltaico dalla rete
di distribuzione.

Tale quadro presenta una serie di protezioni contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti di tipo
magnetotermico, e presenta anche protezioni contro le sovratensioni indotte dovute a s¢ariche atmosferiche
o altro.

Per I'impianto oggetto del presente capitolato sono presenti gli inverter dotati ognuno n dispositivo di
funzionamento completamente automatizzato il quale appena riconosce sufﬁcienWrgia prodotta dai
moduli, comincia a convertire corrente continua in alternata, questa viene immessa ete ogni volta che
I'unita di comando e regolazione abbia fatto I'analisi di tensione e frequenza di ret

b) Dimensionamento dei componenti elettrici e delle condutture ele
Gli inverter dell'impianto, le apparecchiature elettriche, i quadri ed i cavi gle saranno dimensionati dal
progetto esecutivo, al quale si dovra fare riferimento operativo oltre alla re tecnica ad esso allegata.

Art7.4.4.5

ORIENTAMENTO ED INCLINAZIONE DEI MO TOVOLTAICI

2 possibile volta a massimizzare la
radiazione solare diretta sui moduli. Nel caso di impianti non ard nicamente integrati ad un edificio, ma
con strutture di sostegno indipendenti, l'inclinazione e I'orient o dei pannelli sara determinata attraverso
uno studio progettuale specifico finalizzato alla migliore esposizione possibile dei moduli.

Per inclinazione si intende I'angolo B che il modulo fo cop l'orizzontale. (I moduli orizzontali hanno
inclinazione zero, i moduli disposti verticalmente hanno inclinazitne 90°).

L'orientamento pu0 essere invece indicato con I'angefo_y di deviazione rispetto alla direzione ideale Sud.
(Ad esempio, un modulo esposto a Sud ha orientamen °, ad Est ha orientamento -90° ed a Ovest
orientamento +90°).

La migliore esposizione per massimizzare la radiazipne solare ricevuta dai moduli sara indicata nel
progetto, e/o in ogni caso, preventivamente concgfdata con la Direzione Lavori.

Sistemi fotovoltaici ad inseguimento
Se progettualmente previsto, I'impianto potr.
miglioramento dell'esposizione dei moduli) a
I sistemi ad inseguimento a due assi

direzione dei raggi solari, mentre quelli
G

re dotato di un sistema ad inseguimento (dispositivo di
se 0 a due assi.

0 consentire di posizionare i moduli costantemente nella
n solo asse consentire la rotazione da Est ad Ovest (percorso
giornaliero del sole) o da Nord a ’, neréorso annuale del sole). In questo secondo caso, il modulo
cambiera posizione con un intervalll:}orale di qualche settimana. Il sistema di regolazione della
posizione potra essere di tipo eletter ermoidraulico.

% Art7.4.4.6
@ TOLOGIA E OMBREGGIAMENTO
Gli effetti deII'ombr@ o sulla resa dei sistemi fotovoltaici non saranno da trascurare, ma

costituiranno oggetto di aftento)studio per un corretto posizionamento dei moduli d'impianto.

I tipi di ombreggiamen atti, possono variare dal fenomeno momentaneo (es. neve, foglie e altri tipi di
depositi) all'effetto dovuto all'ubicazione, come risultato delle ombre proiettate sui moduli da edifici, camini,
alberi, ecc. e dal mut reggiamento dei moduli stessi.

In relazione ai@ont uti del presente articolo, I'appaltatore dovra prestare la massima attenzione alle

prescrizioni prog iNin merito ovvero alle indicazioni della Direzione Lavori su esatte ubicazioni, distanze
ed inclinazioni getto dei moduli da installare.

@ Art7.4.4.7
(g E) PROVE DEI MATERIALI
L'Ente Appaltante indichera preventivamente eventuali prove da eseguirsi in fabbrica o presso laboratori
specializzati da precisarsi, sui materiali da impiegare negli impianti oggetto dell'appalto. Le spese inerenti a
tali prove saranno a carico della ditta appaltatrice. In genere non saranno richieste prove per i materiali
contrassegnati col Marchio Italiano di Qualita (IMQ) od equivalenti ai sensi della Legge 10 ottobre 1977, n.

pag.80



791 e s.m.i.

Art7.4.4.8

QUALITA' E CARATTERISTICHE DEI MATERIALI g :
Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici devono essere adattiailambiente in cui

sono installati e devono avere caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, copyosive, termiche o
dovute all'umidita alle quali possono essere esposti durante I'esercizio. Tutti i _mat i e gli apparecchi
devono essere rispondenti alle norme CEI ed alle Tabelle di unificazione CEI-UNELueste esistano. Tutti
gli apparecchi devono riportare dati di targa ed eventuali indicazioni d'uso utifizzando la simbologia CEI in
lingua italiana.

Art7.4.4.9

ACCETTAZIONE DEI MATERIALI@\

I materiali dei quali sono stati richiesti campioni potranno essere &%n opera solo dopo l'accettazione
da parte dell'Ente Appaltante ovvero dalla Direzione Lavori. Questa a dare il proprio responso entro sette
giorni dalla presentazione dei campioni, in difetto di che il ritar era sui termini di consegna delle

opere.
L'appaltatore non dovra porre in opera i materiali rifiutati Appaltante provvedendo, quindi, ad

allontanarli dal cantiere. S

CAPITOLO.5
N/

IMPIANTISTICA MPONENTI

4.5.1
PRESCRIZIONI RDANTI I CIRCUITI

I cavi o condutture utilizzati neII'impianto@aico devono essere in grado di sopportare, per la durata
di vita dell'impianto stesso (fino a 30 2n evere condizioni ambientali in termini di temperatura,
precipitazioni atmosferiche e radiazioni ult¥ayjotette. Per condutture si intende l'insieme dei cavi e del tubo o
canale in cui sono inseriti.

I cavi dovranno avere una tensi‘ minale adeguata a quella del sistema elettrico. In corrente
continua, la tensione non dovra supetare_,5 volte la tensione nominale dei cavi riferita al loro impiego in

corrente alternata (vedi norme C 50565-1, CEI EN 50565-2 e CEI 20-67). In corrente alternata la
tensione d'impianto non dovra su la tensione nominale dei cavi.

I cavi sul lato corrente contin istinguono in:

- cavi solari (o di stringa) c ollegano tra loro i moduli e la stringa al primo quadro di sottocampo o

laddove la temperatura ggiungere i 70-80 °C. Tali cavi quindi devono essere in grado di sopportare
elevate temperature e resisteie ai raggi ultravioletti, se installati a vista. Pertanto si useranno cavi particolari,
usualmente unipolari isolamento e guaina in gomma, tensione nominale 0,6/1kV, con temperatura

massima di funzionamento non inferiore a 90 °C e con una elevata resistenza ai raggi UV.

I cavi non solardipostiva valle del primo quadro, ad una temperatura ambiente di circa 30-40 °C, dato che
usualmente si tr lontano dai moduli, se posati all'esterno dovranno essere anch'essi adeguatamente
protetti con gu er uso esterno; per la posa all'interno di edifici valgono le regole generali per gli impianti

elettrici.

Per i cavi<|ati sul lato corrente alternata a valle dell'inverter valgono le stesse prescrizioni indicate
per i cavi non sefafi lato corrente continua.

La sene asversale dei cavi sara dimensionata proporzionalmente alla massima corrente prevista. I
cavo princCipale in corrente continua e i cavi provenienti dai diversi campi devono essere in grado di
sopportare le correnti massime producibili dal generatore fotovoltaico. Come protezione contro i guasti di
isolamento e di terra, € possibile usare interruttori automatici sensibili alle dispersioni di terra.

Il cavo principale in corrente continua sara dimensionato per tollerare 1,25 volte la corrente di corto
circuito del generatore in condizioni standard. Il valore calcolato per la sezione del cavo sara da considerarsi
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minimo e, pertanto, andra approssimato per eccesso fino al valore standard superiore (es. 4mm?, 6mm?,

10mm?, ecc.). Le sezioni dei conduttori, calcolate in funzione della potenza impegnata e della lunghezza dei

circuiti (affinché la caduta di tensione non superi il valore del 2% della tensione a vuoto), saranno quindi

scelte tra quelle unificate. In ogni caso non devono essere superati i valori delle ate di corrente
I

ammesse, per i diversi tipi di conduttori, dalle tabelle di unificazione CEI-UNEL 35024/1 UNEL 35026.
Specifiche tecniche cavi e conduttori: \/
a) isolamento dei cavi
i cavi utilizzati sul lato corrente continua dell'impianto dovranno essere sc installati in modo da
rendere minimo il rischio di guasto a terra e cortocircuito, le condut vranno avere cioé un
isolamento doppio o rinforzato (classe II) (es. lisolamento del ca it=l'isolamento del tubo o
canale formano una conduttura con isolamento doppio); i cavi dovran sere disposti in modo da

essere protetta meccanicamente tramite installazione in tubi, ov: egamento al quadro elettrico
e agli inverter avvenga garantendo il mantenimento del livello di ione degli stessi. La messa in

minimizzare per quanto possibile le operazioni di cablaggio: in patti e la discesa dei cavi dovra
il
opera deve evitare che, durante |'esercizio, i cavi vengano SOH@&U ad azioni meccaniche.

Tensione dellimpianto fotovoltaico fino alla quale un cavo puo essere /mp@gata@)———j

N
Sistemi isolati da terra o con un polo a terra ( N Sistemi con il punto mediano a terra

Tensione nominale del

cavo Uo/U \h—
o Cavo ordinario Cavo di classe 11 \'/Cavo ordinario Cavo di classe II
450/750 V 675V 450 V \/7 1125V 750 V
0,6/1 kv 900 V 675w 1500 V 1035V

~7

b) colori distintivi dei cavi g

i conduttori impiegati nell'esecuzione degly impianti possono essere contraddistinti dalle colorazioni
previste dalle tabelle di unificazione CE L/00722 e 00712. In particolare, i cavi solari potranno
essere dotati di guaine di colore rosso (po sitivo), nero (polo negativo) e blu (neutro). Per i cavi
lato corrente alternata dell'impianto an 0 invece rispettati in modo univoco per tutto I'impianto i
colori: nero, grigio e marrone. I i casi, il giallo-verde contraddistingue il conduttore di

protezione ed equipotenziale;

edei conduttori di terra e protezione

C) sezione minima dei conduttori ne o\
f n dovra essere inferiore a quella dei corrispondenti conduttori di

la sezione dei conduttori di ne @

R

()
fase nei circuiti. Le sezionj Nininié ed eventuali prescrizioni per i conduttori neutri, di terra e
protezione, possono esser, unte dalle norme CEI 64-8 di riferimento per gli impianti elettrici
similari;

i cavi in aria, installat idualmente, distanziati tra loro di almeno 250 mm, devono rispondere alla
prova di non propa
in ambiente chiu
devono avere i re

i sia da contenere il pericolo di propagazione di un eventuale incendio, essi
in conformita alle norme CEI 20-22;

e) provvedimenti il fumo e lo sviluppo di gas tossici e corrosivi:
allorché i cavi\siano installati, in notevole quantita, in ambienti chiusi frequentati dal pubblico e di
difficile e I@% acuazione oppure si trovino a coesistere in ambiente chiuso, con apparecchiature
particol vulnerabili da agenti corrosivi, si devono adottare sistemi di posa conformi alla Guida
CEI 82- tti ad impedire il dilagare del fumo, in caso di incendio, negli ambienti stessi o, in
alternztivay, i deve ricorrere all'impiego di cavi di bassa emissione di fumo e aventi la caratteristica di
non «%n are gas tossici o corrosivi, secondo le norme CEI 20-37 e 20-38.

<§ E) Art7.4.5.2
CANALIZZAZIONI

A meno che non si tratti di installazioni aeree, i conduttori devono essere sempre protetti e salvaguardati
meccanicamente. Dette protezioni possono essere: tubazioni, canalette porta cavi e simili.
Nell'impianto previsto per la realizzazione sotto traccia, i tubi protettivi devono essere in materiale
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termoplastico serie leggera per i percorsi sotto intonaco, in materiale termoplastico serie pesante per gli
attraversamenti a pavimento. Il diametro interno dei tubi deve essere pari ad almeno 1,3 volte il diametro
del cerchio circoscritto al fascio dei cavi in esso contenuti; il diametro del tubo deve essere sufficientemente
grande da permettere di sfilare e reinfilare i cavi in esso contenuti con facilita e s che ne risultino
danneggiati i cavi stessi o i tubi. Comunque, il diametro interno non deve essere inferio 16/mm.

Il tracciato dei tubi protettivi deve consentire un andamento rettilineo orizzontale (con~inima pendenza
per favorire lo scarico di eventuale condensa) o verticale. Le curve devono essere &ffettuate con raccordi o
con piegature che non danneggino il tubo e non pregiudichino la sfilabilita dei . Le giunzioni dei
conduttori devono essere eseguite nelle cassette di derivazione, impiega portuni morsetti o
morsettiere. Dette cassette devono essere costruite in modo che, nelle condizieniNdi installazione, non sia
possibile introdurre corpi estranei; inoltre, deve risultare agevole la dispersio ore in esse prodotto. Il
coperchio delle cassette deve offrire buone garanzie di fissaggio ed essere apri olo con attrezzo.

I tubi protettivi dei montanti di impianti utilizzatori alimentati attravers %@i di misura centralizzati e le
relative cassette di derivazione devono essere distinti per ogni montante./Qualora si preveda l'esistenza,
nello stesso locale, di circuiti appartenenti a sistemi elettrici diversi, q i_devono essere protetti da tubi
diversi e far capo a cassette separate. \

Tuttavia € ammesso collocare i cavi nello stesso tubo e far capg-alle stesse cassette, purché essi siano
isolati per la tensione piu elevata e le singole cassette siano @nente munite di diaframmi, non
amovibili, se non a mezzo di attrezzo, posti tra i morsetti destina ~.- re conduttori appartenenti a sistemi
diversi. Il numero dei cavi che si possono introdurre nei tubi & in ella tabella seguente.

S
Numero massimo di cavi da introdurre in tubi protettivi

(i numeri tra parentesi sono per I cavi @di.comango e segnalazione)

Sezione dei c;vetti (mm?)

diam. in mm

(0,5 | (0,75) (1) 1,5 Q/\\\;/S 4 6 10 16
I I I Y7 I

12/8,5 (4) (4) 2) Z/ y

Y/
14/10 % 4) 3) §

_———

16/11,7 (4(7\< 4 2
20/15,5 @

M

N
N
N
N

N
25/19,8 / 2) 9 7 7 4 2
32/26,4 <§ 12 9 7 7 3
S
I tubi protettivi dei cond i_elettrici collocati in cunicoli, che ospitano altre canalizzazioni, devono essere
disposti in modo da sere soggetti ad influenze dannose in relazione a sovrariscaldamenti,
sgocciolamenti, formazio i ¢ondensa, ecc.

Canalette porta cavi

Per quanto possiti i eviteranno sistemi di canali battiscopa per i quali, con i canali ausiliari, si
applicano le norme % 50085-2-1. Per gli altri sistemi di canalizzazione si applica la norma CEI EN
50085-2-2. La sezio upata dai cavi non deve superare la meta di quella disponibile e deve essere tale
da consentire uffoccupazione della sezione utile dei canali, secondo quanto prescritto dalle norme CEI
64-8/5.

protezione contro i contatti diretti, si applica quanto richiesto dalle norme CEI 64-8,
gsari accessori (angoli, derivazioni, ecc.); opportune barriere devono separare cavi a
tensioni ngminglidifferenti. I cavi vanno utilizzati secondo le indicazioni delle norme CEI EN 50525-1, CEI EN
50525-2- CEI EN 50525-2-12, CEI EN 50525-2-31, CEI EN 50525-2-51, CEI EN 50525-2-72, CEI EN
50525-3-31-Pér i canali metallici devono essere previsti i necessari collegamenti di terra ed equipotenziali,
secondo quanto previsto dalle norme CEI 64-8.

Nei passaggi di parete devono essere previste opportune barriere tagliafiamma che non degradino i livelli
di segregazione assicurati dalle pareti. I materiali utilizzati devono avere caratteristiche di resistenza al calore
anormale ed al fuoco che soddisfino quanto richiesto dalle norme CEI 64-8.
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Art7.4.5.3
CONNESSIONI E MORSETTI

Le connessioni dei cavi, sia giunzioni che derivazioni, devono essere realizzate a~regola d'arte, al fine di
evitare malfunzionamenti, resistenze localizzate e pericoli d'incendio.

Le scatole poste all'esterno dovranno avere grado di protezione almeno IP54 eguata resistenza ai
raggi ultravioletti. L'ingresso dei cavi nelle scatole di giunzione deve avvenire iante apposito passacavo,
per non compromettere il grado di protezione e per limitare le sollecitazioni a i sulle connessioni.

i dai sistemi fotovoltaici.

Dovranno sempre essere utilizzati connettori e morsetti idonei ai requisitii&

I connettori dovranno:
- essere idonei all'uso in corrente continua;
- avere una tensione nominale almeno uguale alla tensione massima dfsstringa e corrente nominale maggiore
della portata dei cavi che connettono;
- avere un isolamento doppio o rinforzato (classe II); %
- disporre di un sistema di ritenuta che ne impedisca la disconnessi cidentale;
- poter funzionare alla temperatura massima prevista per i cavi; @
- essere resistenti ai raggi ultravioletti ed avere grado di protezi

I morsetti dovranno: V
- essere utilizzati con viti e imbullonati;

- essere posti in cassette di giunzione o direttamente sultwrecchiature elettriche.

eno IP54, se utilizzati all'esterno.

Art 7.4.5.4
TUBAZIONI PER LE C@ZIONI PREFABBRICATE

I tubi protettivi annegati nel calcestruzzo d 0 rispondere alle prescrizioni delle norme CEI EN 61386-1
e CEI EN 61386-22. Essi devono essere inseri lle scatole, preferibilmente con l'uso di raccordi atti a
garantire una perfetta tenuta. La posa dei deve essere eseguita con la massima cura, in modo che
non si creino strozzature. Allo stesso mod i'devono essere uniti tra loro per mezzo di appositi manicotti
di giunzione. La predisposizione dei tubi essere eseguita con tutti gli accorgimenti della buona tecnica,
in considerazione del fatto che alle pareti\prefabbricate non €, in genere, possibile apportare sostanziali
modifiche, né in fabbrica, né in cantie e scatole da inserire nei getti di calcestruzzo devono avere
caratteristiche tali da sopportare le/sol azioni termiche e meccaniche che si presentano in tali condizioni.
In particolare, le scatole rettangotari/porta-apparecchi e le scatole per i quadretti elettrici devono essere
costruite in modo che il loro fissaggio Sui casseri avvenga con l'uso di rivetti, viti 0 magneti da inserire in
apposite sedi ricavate sulla me anteriore della scatola stessa. Detta membrana dovra garantire la non

deformabilita delle scatole.
La serie di scatole propos u@ e essere completa di tutti gli elementi necessari per la realizzazione degli
0

impianti, comprese le s e—di riserva conduttori, necessarie per le discese alle tramezze, che si
monteranno in un secondg tempo, a getti avvenuti.

Art7.4.5.5
\ POSA DI CAVI ELETTRICI ISOLATI SOTTO GUAINA

- in tubi inter r@
Per l'interramento-dei cavi elettrici, qualora necessario, si dovra procedere nel modo seguente:

- sul fon scavo, sufficiente per la profondita di posa e privo di qualsiasi sporgenza o spigolo di
roccia g ‘di-sassi, si dovra costituire un letto di sabbia di fiume, vagliata e lavata, o di cava, vagliata,
dello@re di almeno 10 cm sul quale si dovra distendere il cavidotto corrugato pesante a doppia
paretei internamente del tipo pesante con resistenza allo schiacciamento 750N;

- si dovra, quindi, ricoprire mediante magrone di cls per tutto il tracciato;
La profondita di posa dovra essere almeno 0,8 m, secondo le norme CEI 11-17.
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- in cunicoli praticabili

Si dovra assicurare un distanziamento fra strato e strato pari ad almeno una volta e mezzo il diametro del
cavo maggiore nello strato sottostante, con un minimo di 3 cm, onde assicurare la libera circolazione
dell'aria. A questo riguardo la Ditta dovra tempestivamente indicare le caratteristiche sg¢ondo cui dovranno
essere dimensionate e conformate le eventuali canalette di cui sopra, e sara altresi di ef¢nza della Ditta
soddisfare a tutto il fabbisogno di cavidotti, canalette, passaggi, brecce, cunicoli, mensole;’5taffe, grappe e
ganci di ogni altro tipo. Per il dimensionamento e mezzi di fissaggio in opera (grap urate, chiodi sparati,
ecc.) dovra essere tenuto conto del peso dei cavi da sostenere in rapporto al distan ento dei supporti,
che dovra essere stabilito, di massima, intorno a 70 cm. In particolare, le parti iaio debbono essere
zincate a caldo. Ogni 150/200 m di percorso, i cavi dovranno essere provvisti\di fascetta distintiva in
materiale inossidabile.

- in tubazioni a parete o in cunicoli non praticabili \

Per la posa in opera delle tubazioni a parete od a soffitto, ecc., in cuniceli, intercapedini, sotterranei, ecc.,
valgono le prescrizioni precedenti per la posa dei cavi in cunicoli pra ili con i dovuti adattamenti. Per la
posa interrata delle tubazioni non idonee a proteggere meccanigaie i cavi, valgono le prescrizioni
precedenti circa l'interramento dei cavi elettrici, le modalita di sc preparazione del fondo di posa, il
reinterro, ecc. Le tubazioni dovranno risultare coi singoli tratti u -.\. pro o stretti da collari o flange, onde

evitare discontinuita nella loro superficie interna. Il diametro inte IIa tubazione dovra essere in rapporto
non inferiore ad 1,3 rispetto al diametro del cavo o del cerchio eircoscrivente i cavi, sistemati a fascia. Per
l'infilaggio dei cavi, si dovranno avere adeguati pozzetti con chiusino in ghisa carrabile sulle tubazioni
interrate ed apposite cassette sulle tubazioni non interrate.

Il distanziamento fra tali pozzetti e cassette sara da stabilirsiin rapporto alla natura ed alla grandezza dei
cavi da infilare, come da elaborato grafico. Tuttavia, persgavi ipy condizioni medie di scorrimento e grandezza,
il distanziamento resta stabilito di massima: w

- ogni 30 m circa, se in rettilineo;
- ogni 15 m circa, se ¢ interposta una curva.
I cavi non dovranno subire curvature di raggio inferiore a 15 volte il loro diametro.

7.4.5.6
PROTEZIONE O I CONTATTI INDIRETTI
Contrariamente alla costruzione di u ianto elettrico ordinario, il cui rischio di natura elettrica non si

palesa finché limpianto non viene I"i‘";\g o alla rete, nell'installazione di un impianto fotovoltaico
I'esposizione alla luce di un modulo co gia una tensione tra i poli dello stesso.

Per evitare tale tensione & possibil dere in cortocircuito i connettori di un modulo cosi da azzerarla.
Al fine di ridurre il pericolo elett oltre, si potranno mantenere aperti i connettori di un modulo e il
sezionatore di stringa oltre ad a a di far operare in tali lavorazioni, esclusivamente persone idonee
per conoscenze e qualifica non e di adeguati dispositivi di protezione individuale.

Tutte le parti metalliche a AR ili dell'impianto elettrico e degli apparecchi utilizzatori, nhormalmente non
in tensione, ma che, per -@ to dell'isolamento principale o per altre cause accidentali, potrebbero

trovarsi sotto tensione (m -
Per la protezione cor@ontatti indiretti, ogni impianto elettrico utilizzatore, o raggruppamento di
impianti contenuti in uno complesso dovra avere un proprio impianto di terra.

A tale impianto di terra devono essere collegati tutti i sistemi di tubazioni metalliche accessibili e altre

tubazioni entranti, n utte le masse metalliche accessibili, di notevole estensione, esistenti nell'area
dell'impianto eIettr'& izzatore.

Segnaletic -«@ icurezza

Tutti i quadri-e-lg, scatole dell'impianto fotovoltaico lato corrente continua, dovranno riportare un avviso

che indica la r@ za di parti attive anche dopo I'apertura dei dispositivi di sezionamento dell'inverter.

In corrispendefiza dell'interruttore generale dell'impianto utilizzatore dovra essere collocato un avviso
conforme//alle qindicazioni della norma CEI 82-25, che segnali la presenza della doppia sorgente di
alimentaz ete pubblica e generatore fotovoltaico). (vedi immagini tipo)
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ATTENZIONE
IMPIANTO FOTOVOLTAICO

IN TENSIONE DURANTE
LE ORE DIURNE

( 2eeneee VOIL )
N

APERICO@@S

DOPPIA ALIMENTA

v

Art 7.4.5.7
PROTEZIONE MEDIANTE DOPPI

Tra impianto di messa a terra e dispositivi di protezione attiva,d protezione contro i contatti diretti puo
essere realizzata adottando macchine o apparecchi con isolamento doppio o rinforzato per costruzioni o
installazioni: apparecchi di classe II.

In uno stesso impianto, la protezione con apparecchi di~¢lasse II pu0 coesistere con la protezione
mediante messa a terra; tuttavia & vietato coIIegareWonalmente a terra le parti metalliche degli

apparecchi e delle altre parti dell'impianto di classe Il.v

4,5.8
PROTEZIONE DELL%DUTI’URE ELETTRICHE

I conduttori che costituiscono gli impianti no essere protetti contro le sovracorrenti (come da
elaborato grafico) causate da sovraccarichi 0 rto circuiti.

La protezione contro i sovraccarichi de¥e)essere effettuata in ottemperanza alle prescrizioni delle norme
CEI 64-8. In particolare, i conduttori devotié_essere scelti in modo che la loro portata (Iz) sia superiore o
almeno uguale alla corrente di impieg valore di corrente calcolato in funzione della massima potenza
da trasmettere in regime permanen i interruttori automatici magnetotermici, da installare a loro
protezione, devono avere una corr inale (In) compresa fra la corrente di impiego del conduttore (Ib)
e la sua portata nominale (Iz) ed orrente di funzionamento (If) minore o uguale a 1,45 volte la portata
(1I2).

In tutti i casi devono essere

due disuguaglianze sopra r:"@-
\)

iSfatte le seguenti relazioni: Ib <In< Iz, If <=1,45 Iz.[lla seconda delle
ateé’ & automaticamente soddisfatta nel caso di impiego di interruttori
automatici conformi alle nor § EN 60898 e CEI EN 60947-2. Gli interruttori automatici magnetotermici
devono interrompere le di corto circuito che possono verificarsi nell'impianto, in modo tale da
garantire che, nel condutiore protetto, non si raggiungano temperature pericolose secondo la relazione:

Iq <I Ks? conforme alle e CEI 64-8.

Essi devono avere_un potere di interruzione almeno uguale alla corrente di corto circuito presunta nel
punto di installazione.

Art 7.4.5.9
APPARECCHIATURE MODULARI CON MODULO NORMALIZZATO

componi issaggio a scatto sul profilato, preferibilmente normalizzato CEI EN 60715.
In part
a) gli interruttori automatici magnetotermici fino a 100 A devono essere modulari e componibili con
potere di interruzione fino a 6.000 A, salvo casi particolari;
b) tutte le apparecchiature necessarie per rendere efficiente e funzionale l'impianto (ad esempio
trasformatori, suonerie, portafusibili, lampade di segnalazione, interruttori programmatori, prese di

Le apbp@@?Z ure installate nei quadri di comando e negli armadi devono essere del tipo modulare e
e, coi fi
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corrente CEE, ecc.) devono essere modulari e accoppiabili nello stesso quadro con gli interruttori
automatici di cui al punto a).

c) gli interruttori con rele differenziali fino a 100 A devono essere modulari ed appartenere alla stessa
serie di cui ai punti a) e b); devono essere del tipo ad azione diretta;

d) gli interruttori magnetotermici differenziali tetrapolari con 4 poli protetti fino a €evono essere
modulari e dotati di un dispositivo che consenta la visualizzazione dell'avvenuto intervento e permetta,
preferibilmente, di distinguere se detto intervento € provocato dalla pretezione differenziale; e
ammesso l'impiego di interruttori differenziali puri, purché abbiano un poteredi interruzione con
dispositivo associato di almeno 6000 A;

e) il potere di interruzione degli interruttori automatici deve essere garantitéssia\in caso di alimentazione
dai morsetti superiori (alimentazione dall'alto), sia in caso di alim dai morsetti inferiori
(alimentazione dal basso).

f) Gli interruttori differenziali devono essere disponibili nella versio Wale e nella versione con
éd.z

intervento ritardato, per consentire la selettivita con altri interrutto enziali installati a valle.

Art7.4.5.10 \
INTERRUTTORI SCATOLA Q_

Onde agevolarne l'installazione sui quadri e l'intercambiabilitz;—&~preferibile che gli apparecchi da 100 a
250 A abbiano stesse dimensioni di ingombro. Nella scelta deg uttori posti in serie, va considerato il
problema della selettivita nei casi in cui sia di particolare import la continuita di servizio. Il potere di
interruzione deve essere dato nella categoria di prestazione P2 (CEI EN 60947-2), onde garantire un buon
funzionamento anche dopo 3 corto circuiti con corrente par%c?re di interruzione.

Gli interruttori differenziali devono essere disponibili n versione normale e nella versione con
intervento ritardato, per consentire la selettivita con aItrih%tethtori differenziali installati a valle.

Art 7.4:5,11
INTERRUTTORI AUTOMATICI MODUYARI CON ALTO POTERE DI INTERRUZIONE

elevate (> 6000 A), gli interruttori automatici m totermici devono avere adeguato potere di interruzione

Qualora vengano usati interruttori modulari liimpianti elettrici che presentano correnti di corto circuito
in categoria di impiego P2 (CEI EN 60947-2 @

rt 7.4.5.12
YO-E DISTRIBUZIONE IN MATERIALE ISOLANTE

ina isolante, i quadri devono avere attitudine a non innescare
I'incendio per riscaldamento eccess! comunque, i quadri non incassati devono avere una resistenza alla
prova del filo incandescente non i a 650 °C. I quadri devono in tal caso, essere composti da cassette
isolanti con piastra portapparec ibile, per consentire il cablaggio degli apparecchi in officina e devono
essere disponibili con grado dj ione adeguato all'ambiente di installazione e comunque almeno IP 55;
in questo caso il portello deve e apertura a 180 gradi. Questi quadri devono essere conformi alla norma
CEI EN 61439-1 e consen’c'@ tallazione del tipo a doppio isolamento.

o
&

In caso di installazione di qua
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CAPITOLO 8

LAVORI VARI Q/
Art. 8.1 i
LIMITAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTO E

Oltre al rispetto dei limiti previsti dal d.P.R. 380/2001 e s.m.i., \mini previsti nel progetto,
comprovati da una specifica dichiarazione di conformita di un tecnico abilita i sensi del d.P.R. 380/2001 e
s.m.i., del D.M. LL.PP. 236/89 e del d.P.R. 503/96, le varie parti dell'opeta,i-singoli componenti e/o materiali,
dovranno garantire l'accessibilita, 'adattabilita o la visibilita Iimitand:; enza di barriere architettoniche.

In particolare dovranno essere evitati:
- ostacoli fisici che causino disagio alla mobilita di chiunque ed-in<particolare di coloro che, per qualsiasi
motivo, hanno una capacita motoria ridotta o impedita in <)ermanente o temporanea;

- ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda\e-si¢ira utilizzazione di parti, attrezzature o
componenti;

- la mancanza di segnalazioni e accorgimenti che permettono l'orientamento e la riconoscibilita dei

luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque ed in parti per i non vedenti, per gli ipovedenti e per
i sordi.
La Direzione dei Lavori raccogliera in un fascicolo i d&@%ti progettuali piu significativi, la dichiarazione

di conformita predetta (ed eventuali schede di pr iywnonché le istruzioni per la manutenzione con
modalita e frequenza delle operazioni.
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