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NORME DI RIFERIMENTO

NOTA: Nel presente schema di contratto sono adottate le seguenti

Codice degli Appalti

Capitolato generale

Regolamento

Amministrazione

Appaltatore
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i:ioni
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50:

“Attuazione delle direttive 2014&%’0 014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contrattizdi essione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'app egli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplira vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi ”- G.U. n. 91 del 19 aprile 2016

0 generale d’appalto dei lavori
mma 5, della Legge 11 febbraio 1994, n.

Regolamento recante i
pubblici, ai sensi dell’

109 e successive ioni, adottato con D.M. 19 aprile 2000, n.
145

NS
D.P.R. 5 ottghre 2040, n. 207 Regolamento di esecuzione ed
attuazione de 63/2006 (soppresso dal D.Lgs.50/2016),

recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture ‘rn\\a%ione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
Sono riportati~gli articoli ancor vigenti del dpr 207/2010 a seguito
dell'e igore del nuovo Codice appalti (digs 50/2016).

isfrazione, Ente o Azienda appaltante

@psa appaltatrice (singola, in associazione od in consorzio)
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Repubblica ltaliana

ENTE APPALTANTE : COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO

N s Repertorio w ............ Raccolta

CONTRATTO DI APPALTO % g
ENEFO

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX-SCUOLA MEDIA PIAZZA G. VERDI E VIA VV\

L’anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno  (venti) del mese di ottobre ifY...4/3)........ (Prov. ........... ) presso la
sede del ..o, innanzi a me nella qualita di ....c..cccoeviiiinic N a l'assistenza di testimoni per
avervi i comparenti, che hanno i requisiti di legge, espressamente rinunciato d’ rdo tra loro e con il mio consenso,

SONO PRESENTI

— Da una parte: il Sig. COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO , n ................. (Prov. ..cococeeeveennens ) il giorno
.................... residente a SAN LORENZO IN CAMPO  (Prov. PU) o@ viene non in proprio, ma per conto ed in
legale rappresentanza del COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPGO—ton sede in SAN LORENZO IN CAMPO
(Prov. Pesaro e Urbino), Cod. Fisc./Part. IVA 81001790419/00379120413 di seguito nel presente atto denominato

semplicemente Amministrazione. \%

— Dallaltra: il Sig. ..ccoveveveerineene nato @ ....cccceeeeeeeeen. (Prov...coovceeea il giorNo ..oovveeeiieees residente a ........ccoeeeueen.
(Prov....cccoevveennnnen. ) che interviene non in proprio, ma per CW legale rappresentanza dell'lmpresa ...........c........
con sede N ..ccceeeveeeennen. (Prov. e, ), Cod. Fisc./ IVA s , di seguito nel presente atto
denominato semplicemente Appaltatore.

Detti comparenti, della cui identita i0 ........cceveeeeiiiiiiii e NN nella qualita di ufficiale rogante sono certo,

SSO

— Che con atto deliberativo n. ............... del o N € stato approvato il progetto esecutivo di cui al titolo,

dellimporto complessivo di Euro ................... i CUT EUPO per lavori a base di appalto ed

EUro ..o per somme a disposizionedell’ Amministrazione.

— Che in detto progetto i lavori a base di app, eramno ulteriormente distinti in somme soggette ad offerta, pari ad
BUIO oo omme relative agli oneri di sicurezza (non soggette a ribasso) pari ad
BUMO e

della lettera di invito).

— Che aseguito di ....ccceeveveeeriieennes Yndicare la procedura di affidamento), il cui verbale & stato approvato con atto
[ R del oy .., i lavori sono stati aggiudicati all'lmpresa (singola, associata o consorziata)
per il prezzo complessivo nettoE_ EUro ..........cccceeeeneee , tale prezzo scaturendo dalla somma dell'importo in Euro
............................................. 7’%\ lla parte depurata del ribasso di gara del ................ccceeeeueeeeene. € dell'importo di
EUrO i 4 plativo agli oneri per l'attuazione del Piano di sicurezza e coordinamento (non
soggetto a ribasso).

— Che un estratto delI’att@provazione del verbale di aggiudicazione € stato pubblicato sui seguenti organi di
stampa: ..o ... alle rispettive date del ........ccoooceiiiiieiiiiennns

— Che sono stati acquisiti tutti i documenti richiesti dal bando ed & stata comprovata lidoneita dell’Appaltatore a
contrarre, sotto I'as ridico, tecnico-economico e finanziario, in rapporto ai lavori di che trattasi.

TUTTO CIO PREMESSO
Ch ce parte integrante e sostanziale del presente contratto, i comparenti convengono e stipulano
quanto sggque:
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CAPO 1 TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI

Art.1 Oggetto del contratto

L’Amministrazione, come sopra rappresentata, concede all’Appaltatore, h§ccetta senza riserva
alcuna, I'appalto dei lavori precedentemente descritti. L’ Appaltatore si impegna 0 esecuzione, con la
necessaria organizzazione di mezzi, mano d’'opera e materiali e con gestiof¥ proprio rischio, secondo
l'art. 1655 del Codice civile, alle condizioni di cui al presente contratto e se@% gli allegati di progetto piu

avanti specificati. @

Art.2 Ammontare e forma del contratto %’

L'importo complessivo dei lavori a base d’'asta compresi nel pre appalto ammonta presuntivamente a
805.530,22 (Euro ottocentocinquemilacinquecentotrenta/22), di cui alla seguente distribuzione:

AV

LAVORI, PRESTAZIONI \/ IMPORTI (EURO)
a) Lavori e prestazioni a corpo
b) Lavori e prestazioni a misura v 825.451,92
c) Lavori e prestazioni in economia
d) Compenso a corpo
e) IVA10% LAVORI 82.545,19
fy SPESE TECNICHE 70.000,00
g) 4 % CNPAIA 2.800,00
h) 22% IVA SPESE TECNICHE 16.016,00
i) Accant. Art. 113 D.Leg.vo 50/16 16.509,04
j)  FORNITURA CORPI ILLUMINA A COMPRESA 32.000,00
k) ANAC 375,00
) IMPREVISTI 4.302,85

& ai provvedimenti per la sicurezza del cantiere (SCS: Spese
luse nelle cifre sopra indicate, ammonta ad € 19.921,70 (Euro
), € hon & soggetto a ribasso d’asta.

Conseguentementg a quanto sopra riportato, il quadro economico dell’appalto si presenta cosi

articolato:
/
na a) Colonna b) Colonna c) Colonna
(a+b+c)

anporto lavori Importo lavori in Importo delle spese

soggetti a ribasso economia non complessive di

4
soggetti a ribasso sicurezza (S(,:S) TOTALE
non soggetti a
@ ribasso
1 @ ............................................................
,| Amisura 805.530,22 19.921,70 825.451,92
ACRWin
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In economia | | el
3 /

IMPORTO 805.530,22

/)
.................... 19.921,70 825.4 /
TOTALE %

L’importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui alla colonna a), al gual€/deve essere applicato
il ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato:

- dellimporto dei lavori in economia di cui alla colonna b), non soggetto a ribassg;

- degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui alla colonna c), soggetti al ribasso d’'asta ai
sensi del combinato disposto dellart. 23, comma 15, del D.Lgs. n. 5 dei punti 4.1.4 e 4.1.5.
dell’allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Art.3 Indicazione sommaria dei lavori %

| lavori che formano oggetto dell’appalto possono rias si come di seguito sommariamente
indicato, salvo piu precise specificazioni che all'atto esecutivo’potranno essere fornite dalla Direzione dei
lavori:

OPERE GENERALI \/
N

OG1 Edifici civili e industriali (residenze, carce , caserme, uffici, teatri, stadi, edifici industriali)
0G2 Restauro e manutenzione dei beni immobilNsOttoposti a tutela

OG3  Strade. autostrade, ponti, viadotti. ferrgvie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali

OG4  Opere d'arte nel sottosuolo

OG5 Dighe
OG6  Acquedotti, gasdotti, oleodotti, ope irrigazione e di evacuazione
OG7  Opere marittime e lavori di dragaggi
OG8  Opere fluviali, di difesa. di sis e idraulica e di bonifica
0G9 Impianti per la produzione di i elettrica
OG10 Impianti per la trasformazigne jmedia tensione e per la distribuzione di energia elettrica in
OG11  Impianti tecnologici (art. 7 a 16- D.P.R. n.207 5/10/2010)
OG12  Opere ed impianti di bopifica_ejprotezione ambientale
OG13  Opere di ingegneria ngturgtistica
OPERE SPECIALIZ

OG13 Opere diingegneria n
(O} Lavori in terra
N
>4

0S2-A  Superfici decor i immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse
OS12-B Barriere param =@ rmaneve e simili

0S3 Impianti idricg=santtafio. cucine, lavanderie

0S4 Impianti ele@canici trasportatori

0S5 Impianti pne Ci e antintrusione

0S6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi

0os7 Finiture e generali di natura edile

0S8 Finiture diNopere generali di natura tecnica

0Ss9 Impi r la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico

0os10 S etica stradale non luminosa
0OS11 chiature strutturali speciali

0OS12-A e stradali di sicurezza

OS13 _\Strufture prefabbricate in cemento armato
OS1 Igypianti di smaltimento e recupero rifiuti
081@&@ di acque marine. lacustri, fluviali
0S16 mpianti per centrali produzione energia elettrica
OS17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia
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0OS18-A Componenti strutturali in acciaio
0S18-B Componenti per facciate continue
0OS19  Impianti di reti di telecomunicazione e dl trasmissioni dati Q/
0S20-A Rilevamenti topografici
0S20-B Indagini geognostiche
0S21  Opere strutturali speciali V
0S22  Impianti di potabilizzazione e depurazione
0S23 Demolizione di opere
0S24  Verde e arredo urbano
0S25  Scavi archeologici
0S26  Pavimentazioni e sovrastrutture speciali \
0S27  Impianti per la trazione elettrica
0S28  Impianti termici e di condizionamento

0S29 Armamento ferroviario

OS30 Impianti interni elettrici, telefonici. radiotelefonici e televisi
0OS31  Impianti per la mobilita sospesa %

0S32  Strutture in legno

0OS33  Coperture speciali
0OS34  Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilita
)

0S2-B  Beni culturali mobili di interesse archivistico e libra

0OS35 Interventi a basso impatto ambientale \/

Art.4 Disposizioni e norme regolat | contratto

L’Appalto viene concesso ed accettato sotto %@\@nza piena ed assoluta delle seguenti disposizioni
f ntali:

Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F ge fondamentale sui LL.PP. (relativamente agli articoli

non abrogati dalle successive disposi. islative).

—D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 - Cad gli Appalti recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE,

014724/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,
3 appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
@» ua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
detfledisciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
orniture».

—D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 20 Articoli, ancora in vigore, del Regolamento di esecuzione ed  attuazione
del soppresso D.Lgs 163/2006, recante «Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e

2004/18/CE>».
—D.M. 7 Marzo 2018, n((49 - Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni
del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione.

— D.M.LL.PP. z,- 2000, n. 145 — Regolamento recante il Capitolato d’Appalto dei LL.PP. ai sensi

dellart. 3, comma 5, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109. Ai sensi

dellart. 3, comma 5, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni, adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145
Ed inoltre delle seguenti disposizioni (con relative e successive modifiche ed integrazioni):
ACRWin
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— D.M. 22Gennaio 2008, n.37 — Riordino delle disposizioni in materia di attivita di

installazione degli impia l'iterno  degli
edifici.
— D.Leg.vo 3 Agosto 2009, n. 106 — Modifica e integrazione al D. Leg.vo 9 Aprile

2008 n. 81, “Testo UniM sicurezza sul

lavoro”.
— D.Leg.vo 6 giugno 2001, n. 380 — Testo unico delle disposizioni legislative e !Q
regolamentari in ma%’ edilizia.
e

L’Appaltatore & altresi tenuto alla conoscenza ed al rispetto delle nor ate dall’UNI, dal CEl ed
in generale dagli Enti di riferimento normativo citati nel Capitolato spe 'Nppalto. Resta comunque
stabilito che la sottoscrizione del presente contratto equivale a dic@ne di completa e perfetta

conoscenza di tutte le leggi, decreti, norme, regolamenti, circolari, ecc., s ivello nazionale che regionale

o locale, quand’anche non esplicitamente richiamati nel testo. %
Le disposizioni del Capitolato Generale d’Appalto, adottato co ~L.PP. 19 aprile 2000, n. 145, si
sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presen tto o del Capitolato Speciale di

Appalto. @
AN

Art.5 Documenti facenti parte del contrﬁw

Ai sensi dell’art. 137 del Regolamento fanno parte iﬁk@ﬂe del contratto, e sono qui esplicitamente
richiamati i documenti seguenti:

- Il Capitolato Generale d’Appalto. z

- Il Capitolato Speciale di Appalto.

a)

b)

c) - L’Elenco dei prezzi unitari.

d) - Il Cronoprogramma dei lavori.
e)

- Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento e iani di cui all’art. 131 del Codice degli Appalti.
f) — Le polizze di garanzia
g) - | seguenti elaborati grafici progettuali e le tavole):
A1, A2,A3
D1 ,D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8,D9
ﬂ O
Eventuali altri disegni e p ri costruttivi delle opere da eseguire non formano parte integrante dei
documenti di appalto e la Direzio iserva di consegnarli al’Appaltatore nell’ordine che sara ritenuto piu
opportuno, in tempo utile, dur icorso dei lavori.

&
Q\V
&
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Art.6 Variazione al progetto ed al corrispettivo

L’art. 106, comma 12, del Codice degli Appalti dispone che la stazione appaltante, caso in cui in
corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestaﬁ%b a concorrenza
del quinto dellimporto del contratto, pud imporre all’appaltatore I'esecuzione alle stess ndizioni previste
nel contratto originario. In tal caso I'appaltatore non puo far valere il diritto alla ris del contratto e la
perizia di variante o suppletiva & accompagnata da un atto di sottomissione sshe\fesecutore & tenuto a
sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso.

La stazione appaltante pud inoltre disporre varianti in diminuzione nelitgite del quinto dell'importo del
contratto. Tale facolta, tuttavia, deve essere comunicata all’esecutore te ivdmente e comunque prima
del raggiungimento del quarto quinto dell’importo contrattuale; in tal caso(ful etta all’esecutore a titolo di
indennizzo.

N

Sempre in tema di variazioni al contratto in corso di esecuzi videnzia che anche I'esecutore
minuzione dell'importo originario dei

pud avanzare proposte di variazioni migliorative che comportino u

lavori e dirette a migliorare gli aspetti funzionali, elementi tecnolo o"‘m‘ gole componenti del progetto, che
non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e qua @: stabilite nel progetto stesso e che
mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condiz arit di sicurezza dei lavoratori. In tal caso,
il direttore dei lavori ricevuta la proposta dell’esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche
degli elementi di valutazione economica, entro dieci giorni ta_traspnette al Rup unitamente al proprio parere;
il Rup entro i successivi trenta giorni, sentito il progettiwmunica all’esecutore le proprie motivate
determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula d@to atto aggiuntivo.

Le economie risultanti dalla proposta migliorati modo approvata sono ripartite in parti uguali tra
la stazione appaltante e I'esecutore.

Art.7 Tempo utile per I'ultimazi ei lavori - Penali per il ritardo
Il tempo utile per dare ultimati tut ori e le opere in appalto resta fissato in giorni 570
(cinquecentosettanta) naturali, successi conhtinui decorrenti dalla data di consegna e, in caso di
consegna frazionata, dalla data di cons efinitiva.

In caso di ritardata ultimazion enale rimane stabilita nella misura dello 0,1% dellammontare
netto contrattuale, per ogni giorno gi (1). Tanto la penale, quanto il rimborso delle maggiori spese di
assistenza, insindacabilmente valgiat¢’/quest’ultime dal Responsabile del procedimento, verranno senz’altro
iscritte a debito dell’Appaltatore

l0~0 dal Capitolato speciale d’appalto e per imprevedibili casi di effettiva
operi di carattere provinciale, regionale o nazionale (3).

penali per ritardati adempimenti di obblighi contrattuali

rese in considerazione nel precedente articolo 7 e nel successivo articolo 10 del
ritardo negli adempimenti di alcuni obblighi contrattuali potra dare adito all’applicazione
uali in particolare:

contrattuale
(2) La pena
costituito).
(3) Il certificato di ultimazione potra prevedere 1’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavori di piccola entita, di tipo marginale e
non incidenti sull’uso e sulla funzionalita delle opere. Il mancato rispetto di questo termine comportera 1’inefficacia del certificato di ultimazione e la redazione, al tempo, di un nuovo
certificato.

ACRWin
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a) penali per il mancato rispetto delle soglie economico-temporali eventualmente stabilite nel Capitolato
speciale d’appalto in relazione all’esigenza del compimento di specifiche lavorazioni o mpimenti entro
determinati tempi;

b) penali per il mancato rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei lavori per il ripri di lavorazioni
danneggiate o non eseguite a regola d’arte. V
Le penali considerate nella precedente lett. a) relativamente al ritardo nelle ioni sono stabilite,

per la relativa entita, nel successivo articolo 10. Quelle considerate alla lett. no insindacabilmente

b).sa
valutate dal Responsabile del procedimento, sentita la Direzione dei lavori. §
in

Le penali di cui al presente articolo saranno contabilizzate in detrazi casione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. ella relativa alla ritardata
ultimazione dei lavori sara introdotta nello Stato Finale dei lavori. Res, unque stabilito che tutte le
penali, valutate complessivamente, non potranno superare, ai sensi dell’ comma 3 del Regolamento,

il 10% dell'importo contrattuale. \

>
v
&y
&
O
&
O
@
&
&
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CAPO2 PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Art.1 Consegna dei lavori \/
La consegna dei lavori verra effettuata entro 30 giorni dalla data di stip Sgcontratto e, in caso di
urgenza, dopo la determinazione di aggiudicazione definitiva ed efficace.

Nel giorno fissato dal Direttore dei Lavori le parti si troveranno sul Iu% secuzione dei lavori per
fare, ove occorra, il tracciamento delle opere da eseguire secondo i piani, j disegni di progetto.

Le spese relative alla consegna dei lavori, alla verifica ed al comp nto del tracciamento sono a
carico dell’Esecutore, anche se gia eseguito a cura dell’Appaltante. \

La consegna dovra risultare da un verbale redatto in contr orio tra le parti e dalla data di esso

decorre il termine utile per il compimento delle opere. @
In caso di consegne frazionate saranno redatti, di vol§ a, verbali di consegna provvisori ed il
I

termine di ultimazione decorrera dalla data dell'ultimo verbale di'consegna.

Programma dgi lavori
Ai sensi dell’art. 43, comma 10, del R@to, I'Appaltatore ha I'obbligo di presentare, prima

Art.2 Programma dei lavori

dellinizio dei lavori, un programma esecutivo s{gssi, anche indipendente dal cronoprogramma di cui
allart. 40, comma 1, del Regolamento, nel g siano riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il
periodo di esecuzione nonché 'ammontare p to, parziale e progressivo, del’avanzamento dei lavori
alle date contrattualmente stabilite per la Ii ione dei certificati di pagamento. Tale programma dovra
essere elaborato nel rispetto della pianificaziohe di sicurezza e rapportato alle proprie tecnologie, alle
proprie scelte imprenditoriali ed alla pro izzazione lavorativa.

Il programma di cui sopra do <"s‘| tenere conto della possibilita di scadenze differenziate per
varie lavorazioni, in relazione a determinate esigenze eventualmente prescritte dal Capitolato speciale di

appalto. Tale programma verra gottgposto ad approvazione da parte della Direzione dei lavori e sara
vincolante per I’Appaltatore.

Penale
to, nei tempi stabiliti, dell'importo competente alle lavorazioni di cui
art. 8, sara applicata una penale giornaliera dello 0,1% (da 0,03 a 0,1%)
& lavorazioni considerate.

Per il mancato raggi
allultimo capoverso del pre

sullimporto netto comp

L’Appalts ha facolta di sviluppare i lavori nel modo ritenuto piu conveniente per darli perfettamente
e contrattuale purché, a giudizio della Direzione, cid non riesca pregiudizievole alla
e opere ed agli interessi dell’ Amministrazione.

esta\si riserva la facolta ed il diritto di stabilire la precedenza od il differimento di un determinato
tipo di | o I'esecuzione dello stesso entro un congruo termine, senza che I'’Appaltatore possa rifiutarsi
o richiedere particolari compensi. In questo caso la disposizione dellAmministrazione costituira variante al
programma dei lavori.
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CAPO 3 SOSPENSIONE E RIPRESE DEI LAVORI

Art.1 Sospensione e riprese dei lavori \/
Fermo restando che I'appaltatore ha I'obbligo di eseguire i lavori con ¢

inié e senza interruzioni
per assicurare un regolare andamento dell’appalto, I'art. 107 del Codice degli A i stabilisce che qualora
circostanze eccezionali, non prevedibili al momento della stipulazione del ratto, impediscano in via
temporanea che i lavori procedano utiimente a regola d’arte, il Direttdt%j; Lavori puo disporre la
sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale da inviare al Rei@ del Procedimento entro

cinque giorni, nel quale devono essere riportate tutte le informazioni indicate) nel predetto art. 107, tra le
quali, in particolare, le ragioni della sospensione.

%edatto dal Direttore dei Lavori e
ice degli Appalti, non appena siano
critto anche dall’esecutore, reca

Anche il verbale di ripresa dei lavori deve essere tempestiv
inviato al Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 107 de
venute a cessare le cause della sospensione; tale verbal
l'indicazione del nuovo termine contrattuale.

Nel caso in cui I'esecutore ritenga cessate le caL%e che hanno determinato la sospensione
temporanea dei lavori e la stazione appaltante non abbia,disposto la ripresa dei lavori stessi, I'esecutore
stesso puod diffidare per iscritto il Responsabile del Pro&@ﬂo a dare le necessarie disposizioni al
Direttore dei Lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra
indicati, & condizione necessaria per poter iscrivere
I'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore du

a allatto della ripresa dei lavori, qualora
sospensione.

Nel caso di sospensioni totali o parziali
diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’

ri disposte dalla stazione appaltante per cause
, 'esecutore pud chiedere il risarcimento dei danni
olo 1382 del codice civile.
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CAPO 4 ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

A garanzia dell’esatto e perfetto adempimento di tutte le obbligazioni iunte con il presente
contratto e di quantaltro previsto dall’art. 103 D.Lgs. n. 50/2016, I'app ore ha prodotto polizza
fidejussoria rilasciata in data da n. AN per I'importo di €

, pari al % dell'importo contrattuale. N
Detta cauzione verra progressivamente svincolata secondo quanto pke dallart.103 del D.Lgs. n.
50/2016.

La cauzione cessera di avere effetto solo alla data di emissio@grtificato di collaudo provvisorio o

del certificato di regolare esecuzione.

Art.1 Cauzione definitiva

La fideiussione deve essere conforme allo schema tip‘ vato con decreto del Ministro dello

sviluppo economico.. S
Art.2 Coperture assicurative \/
Si richiamano I'art. 35, comma 18 e I'art. 103 commi del Codice degli Appalti.

Fideiussioni a garanzia dell’anticipazione e dei saldi

L'erogazione dell'anticipazione & subord la costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione iorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa ndo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia
e rilasciata da imprese bancarie autorizza icurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si
riferisce I'assicurazione. La garanzia puo re;altresi, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo
degli intermediari finanziari.

L'importo della garanzia vien{t almente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in
rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. | beneficiario decade
dall'anticipazione, con obbligo dj/regtituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui

imputabili, secondo i tempi contr i
Sulle somme restituite o dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della

anticipazione. @

Il pagamento d di saldo sara subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa(di natura accessoria pari all'importo della medesima rate di saldo maggiorato del
tasso di interesse lega licato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di
collaudo o della verifica di conformita nel caso di appalti di servizi o forniture e I'assunzione del carattere di
definitivita dei med

@ssicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile
)

L'es e dei lavori € obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci
giorni prima d consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle
stazioni ti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere,
anche pteesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La presente polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a
terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori
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Il massimale di assicurazione per i danni di esecuzione, conformemente a quanto jidicato nel bando
di gara, & stabilito nella somma di €...........cccceeriiiiene (EUFO e
per [lassicurazione contro la responsabilita civile € pari a

................................................ ) (4). \/

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessaWa di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comungée decorsi dodici mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. i

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa £.s0 ita da una polizza che
tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo d %‘@razioni in garanzia o agli
interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il/fit to pagamento delle somme

dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non ¢ a l'inefficacia della garanzia
nei confronti della stazione appaltante. \

*(Per i lavori il cui importo superi il doppio della soglia di cui all’ar

Assicurazione indennitaria decenfiale
L’Appaltatore (od il Concessionario) € inoltre obbliga%a stipulare, con decorrenza dalla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data della certificata
ultimazione dei lavori, una polizza indennitaria decennale, WUna polizza per responsabilita civile verso
terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dellopera, ovvero dei rischi
derivanti da gravi difetti costruttivi.

La polizza dovra contenere la previsione del mento in favore del’Amministrazione a semplice
richiesta anche in pendenza dell’accertamento delle ponsabilita e senza che occorrano consensi ed
autorizzazioni di qualunque specie.

Il limite di indennizzo della polizza ennitaria decennale viene stabilito nella somma di €

........................................ (EUMO weveiieieeeee NN ) (D). I massimale per la polizza di responsabilita
civile  decennale viene  stabilito somma  di € (Euro

O

Art.3 Oneri sogget imborso

Per gli oneri ed obblighi retativi ai punti che seguono, fermo restando l'impegno dell’Appaltatore
all’attuazione delle attivita i eviste, si dara luogo nei confronti dello stesso al rimborso delle spese
affrontate, sulla base di af 1) e specifica documentazione giustificativa, se necessario preventivata e
previamente approvata ione dei lavori e dal Responsabile del procedimento:

La vigilanza e guardis del cantiere (7) (se appositamente richiesta ed ove non considerata nel
compenso a corpo, se presente),nei tempi e nei modi stabiliti dal’Amministrazione, per una piu sicura e
continua custodia i-H-materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza
dell’Appaltatore, de ministrazione o di altre Ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di

esecuzione edzﬂ?% agioni.

~J

5 negling
qualora non sussistano
responsabilita ciyite per-dznni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale & pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un
minimo di 500+
(5)I1 limite
rispetto del
(6)La polizza
5.000.000 di euro..
(7) Tale vigilanza potra essere estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra I'ultimazione ed il collaudo salvo I'anticipata consegna
delle opere al’Amministrazione appaltante.”
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L’approntamento di un laboratorio di cantiere, fisso o mobile, che 'Amministrazione ritenga di istituire,
con le idonee attrezzature indicate dalla Direzione dei lavori e con il necessario person ecializzato (la
spesa per tale approntamento e per la relativa gestione dovra comunque esse reyentivamente
approvata).

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie che venisserwi tempo ordinati
dalla Direzione dei lavori o dal’Organo di collaudo, presso gli Istituti autorizzati, s@i riali e forniture da
impiegare od impiegati o sulle opere, in corrispettivo a quanto prescritto dalla n m%a di accettazione e di
esecuzione o su specifica previsione del Capitolato speciale di appalto.

Le indagini geognostiche aggiuntive ed il relativo studio geotecnico, sureveniuiale e specifica richiesta
della Direzione dei lavori, per I'eventuale modifica delle soluzioni struttu L%@el dimensionamento delle
opere di fondazione o di sostegno, delle condizioni di posa dei rilevati, dej ri imenti di gallerie, ecc. ed in
genere di qualunque opera correlata alle caratteristiche dei terreni int i, ferma restando, a carico
dell’Appaltatore, la verifica cautelativa in autotutela delle indagini e deg‘rk%| progettuali.

Le prove di carico e di verifica delle varie strutture che venissefé gydinate dalla Direzione dei lavori, con
'apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d’opera, operesovvisionali, operai e strumenti) per
‘\

l'esecuzione di tali prove e verifiche (ove non diversamente d @ dal Capitolato speciale d'appalto o
dall’Elenco dei prezzi). &

Le prove di verifica degli impianti, con gli interventi e le condizioni di cui al precedente punto.

Le spese per il personale di assistenza che I'AppaltatoMchiesta della Direzione dei lavori, metta a

disposizione di altre ditte o imprese incaricate dal’Amm one per I'esecuzione di lavori complementari
od impiantistici connessi all’appalto, nonché le spese di-utenza per i consumi di energia od altro relativi a tali
lavori.

Art.4 Piani di sicurezza %

L’Appaltatore € obbligato ad osservare %polosité e senza riserve od eccezioni il Piano di Sicurezza e
di Coordinamento (PSC), ove predispgste de di progetto e posto a disposizione dall’ Amministrazione ai
sensi del D.Leg.vo 9 Aprile 2008, @ successive modifiche ed integrazioni (8); ovvero il Piano di
Sicurezza Sostitutivo (PSS) ed in ogniea |I Piano Operativo di Sicurezza (POS).

Tutti i documenti relativi nificazione della sicurezza fanno parte del contratto di appalto. Le
gravi e ripetute violazioni dei ssi da parte dell’Appaltatore, previa formale costituzione in mora

dell'interessato, costituiranno I risoluzione del contratto.

L’Appaltatore prima >o dei lavori, ovvero in corso d’opera, potra presentare al’Amministrazione

proposte di modifiche od graZioni ai piani di sicurezza, sia per esigenze di adeguamento tecnico, che di
rispetto di eventuali norfne digattese e rilevate dagli organi di vigilanza. Esso inoltre, durante I'esecuzione
dei lavori, osservera le\mis¢re generali di tutela di cui allart. 18 del D.Leg.vo n. 81/2008 e curera in
particolare gli aspetti e le incombenze di cui all’art. 96 del D.Leg.vo n. 81/2008 e s.m.i.

N

Art.5 @ese di contratto e trattamento fiscale

Tutte le “@ 2l presente contratto, inerenti e conseguenti, ai sensi di quanto disposto dall’art. 8 del
etale sono a carico dell’Appaltatore.

i fiscali si dichiara che i lavori in appalto sono soggetti allimposta sul valore aggiunto, nella

misura del-Z/....... %, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26

(8) V. orail D. Leg.vo 3 Agosto 2009, n.106.
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aprile 1986, n. 131. L'imposta sul valore aggiunto (IVA), nell'aliquota di cui sopra, € comunque a carico

dellAmministrazione. Z
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CAPO 5 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA ED A CORPO

Art.1 Valutazione dei lavori a misura e/o a corpo e del comp%ngﬁ a corpo
Lavori a misura
itarii-ontratto.

La valutazione dei lavori a misura sara effettuata sulla base dei prezzi un g

desunte da valutazioni autonomamente effettuate dalla Direzione dei([avéri))attraverso un riscontro nel
computo metrico-estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte, o attraverso la valutazione di
aliquote tabellate nel Capitolato speciale di appalto. \

Lavori a corpo ed a misur%
Nel caso di lavori a corpo e misura la relativa valutazione yeria fatta con i criteri esposti ai punti che

precedono rispettivamente per i lavori a corpo e per quelli a mis'>

Compenso a corpo (Ove%revisto)
L’importo del compenso a corpo verra corrisposto unitamente ai pagamenti in acconto, in proporzione
allammontare dei lavori eseguiti.

Lavori a corpo m
Nel caso di lavori a corpo le progressive quote percentuali delle @ razioni eseguite saranno

Calcolo dell’import dei SAL
Il calcolo dellimporto degli stati di avanzamen , al netto del ribasso offerto e dei costi relativi
alla sicurezza, verra determinato attraverso la seguenteNfgrmula: SAL netto = SAL lordo x [1 — (1 = IS) x R]
ell

dove: IS ¢ il rapporto tra I'importo degli oneri o costi d icurezza e l'importo complessivo dei lavoried R &
il ribasso offerto. All'importo netto dei SAL, cosy/cajcolato, sara aggiunto il costo degli oneri di sicurezza,

&
O
«
O
@
&
&
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CAPO 6 LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Art.1 Anticipazioni \/

L’Amministrazione eroghera all’Appaltatore, entro 15 giorni dalla data

ttivo inizio dei lavori
contrattuale, come

prevista dall’art. 35, comma 18 del Codice degli Appalti. Sulle somme res sono dovuti gli interessi

legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. \
Art.2 Pagamento in acconto ed a saldo \C@

Pagamenti in acconto
Saranno corrisposti pagamenti in acconto, in corso d’oper
somministrazioni raggiungera la somma di € 150.000,00 (Euro :@ quantamila e centesimi zero) al netto
del ribasso contrattuale. Tale importo, nel caso di sospension\ Javori di durata superiore a 90 giorni,
potra essere derogato e I'Appaltatore avra diritto al pagamen% in acconto per gli importi maturati fino alla
data della sospensione.
Il certificato di pagamento dell’ultimo acconto, qua&%ne sia 'ammontare netto, sara emesso
contestualmente all’'ultimazione dei lavori, accertata e certificata™dalla Direzione, come prescritto.
Resta inteso che I’Appaltatore non avra diritto ad agamento o compenso per lavori eseguiti in
eccedenza rispetto a quelli prescritti e/o regolarme% rizzati, qualunque sia la motivazione che lo
€

gualvolta 'importo dei lavori e delle

stesso possa addurre a giustificazione della loro esec

g ti a saldo
La rata di saldo sara pagata, ai sensi art/ 235 del Regolamento, previo rilascio di garanzia
fideiussoria non oltre il novantesimo giorno dali*emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare
esecuzione.

Art.3 Conto finale %

La contabilita finale dei lavofi verra redatta, ai sensi del comma 5 dell’art. 14 del D.M. 49/2018, nel

termine di 90 giorni dalla data di azione degli stessi e comunque non oltre la meta del tempo rispetto a
quello stabilito per I'esecuzione llaudo. Entro tale termine detta contabilita dovra essere acquisita
dal’Amministrazione, per i pr nti di competenza.

&
Q\V
&
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CAPO7 CONTROLLI

Art.1 Controlli del’amministrazione \/

L’Amministrazione appaltante rende noto di avere nominato come propri rap
funzioni e competenze, le seguenti persone, addette alla direzione ed al con
contratto e dello svolgimento dei lavori, le quali operano secondo le norm

previste dall'ordinamento ed in particolare dal Codice degli Appalti e dal D.Q%

modifiche ed integrazioni:
» Responsabile del procedimento e Responsabile dei lavori: Paolo @ANTI

« Direttore/i dei lavori:
« Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione:

+ Direttore/i operativo/i: ........c.ccuueeee. \

* Ispettore/i di cantiere: ....................

La corretta applicazione delle clausole e degli atti co Ii sara eseguita secondo i canoni
ermeneutici dettati dall’art. 1362 e seguenti del Codice Civile; il case4di contrasto con le espressioni letterali
risultera da apposita relazione motivata della Direzione dei lavori, redatta secondo le regole di correttezza e
buona fede.

anti, con le rispettive
dell’'esecuzione del
isposizioni per ciascuno
. 81/2008 e successive

| controlli e le verifiche eseguite dal’Amministrazion
responsabilita dell’Appaltatore per vizi, difetti e difformita
e questo anche nel caso di opere e materiali gia sott i

nel corso dellappalto non escludono la
era, di parte di essa o dei materiali impiegati
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CAPO8 MODALITA’ E TERMINI DI COLLAUDO

Art.1 Collaudo dei lavori

Si richiamano sull’argomento le disposizioni di cui all’art. 215 e seguenti del Reg%%to.

A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dal’Am trazione, le operazioni di
collaudo finale avranno inizio nel termine di mesi 3 dalla data di ultimazion i lavori e saranno portate a
compimento nel termine di mesi 1 dall’inizio, con I'emissione del relativ ificato e linvio dei documenti
al’Amministrazione appaltante, salvo il caso previsto dall’art. 219, commall, dei/Regolamento.
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CAPO9 MODALITA’ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Si applica quanto previsto dagli artt. 107, 108 del Codice degli Appalti.

Art.1 Risoluzione del contratto Y\/

Art.2 Transazione @

Le controversie relative a diritti soggettivi possono essere risg iante transazione nel rispetto
del codice civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risultj ‘@;’!ﬁ-ir e esperire altri rimedi alternativi.

aggiudicatario che dal dirigente

competente, sentito il responsabile unico del procedimento. La tra one ha forma scritta a pena di nullita.

La proposta di transazione pu0 essere formulata sia dal {‘ﬂ"
AN

Art.3 Accordo bonario \/

Si applica quanto previsto dall’art. 205 del Codice deg@ti.

Il procedimento dell’accordo bonario rigudrda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del
procedimento stesso e pud essere reiterato qu le/riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle gia
esaminate, raggiungano nuovamente limporte-di al comma 1 dellart. 205 del Codice degli Appalti,
nell’ambito comunque di un limite massimo co ivo del 15 per cento dellimporto del contratto.

Le domande che fanno valere
importi maggiori rispetto a quelli quantifi

aspetti progettuali che sono stati oggetie-d
Prima dell’approvazione de ()to di collaudo ovvero di verifica di conformita o del certificato di

regolare esecuzione, qualunque gia fimporto delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva

I'accordo bonario per la risoluziog le riserve iscritte.
Art.4 Arbitrati©

ia oggetto di riserva, non possono essere proposte per
e riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli
ifica ai sensi dell’art. 26 del Codice degli Appalti.

Si applica quant sto dall’art. 209 del Codice degli Appalti.

Le controv diritti soggettivi, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento
dell'accordo bonario %sono essere deferite ad arbitri.

Ai giudi li si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto
dal presente . In particolare, sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura

civile, con @ e del giuramento in tutte le sue forme.
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CAPO 10 SOTTOSCRIZIONE SCHEMA DI CONTRATTO

Richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente Atto, composto di n. 27 articali//chié ho letto ai
comparenti, i quali, da me interpellati, lo hanno dichiarato in tutto e per tutto conforme alla lore/volonta.

Redatto in .......ccccoeeees copia, in segno di accettazione si sottoscrive. V
IL DIRIGENTE

L’APPALTATORE L’'UFFICIALE ROGANTE ?é
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