COMUNE di FOSSOMBRONE

(Provincia di Pesaro e Urbino)

N/

Corso Garibaldi n°8 Telefono 0721 7231 PEC: comune.fossombrone@eémafche. it

S

N

LAVORI DI COSTRUZIONE DI N°88 LOCULI E N°40 OSSARI
NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO

O

N
N

CAPITOLATO SPE@%W_E D’APPALTO

a) | Importo esecuzione lavorazioni (Bagé g'asta)

151.532,04

€
b) | Oneri della sicurezza diretti & € 3.231.09
c) | oneri della sicurezza speciali "\, € 909.84
d) | Totale oneri sicurezza X € 4.140.93
1) | Totale appalto Q{lj € | 155.672,97
()
| e) | Somme a disposiziong delldinministrazione | €] 40.827,03 |
&Y
N
2) | Totale progetto € | 196.500,00

&

\g Il Progettista
Q Ing. Carlo Luciano Gentili
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CAPO | - OGGETTO E NATURA DELL’APPALTO

Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO

1. L’appalto ha per oggetto I'esecuzione dei lavori e le provviste occorrenti per la: Q/
COSTRUZIONE DI N°88 LOCULI E N°40 OSSARI NEL CIMITERO DEL LUOGO,
secondo il progetto esecutivo redatto dall’ing. Gentili Carlo Luciano:
2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le %s%e necessarie per da-
re il lavoro completamente finito e secondo le condizioni stabilite dal te capitolato speciale
d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previs rogetto esecutivo con i

relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quali I’ap&l re dichiara di aver preso

completa ed esatta conoscenza.
3. L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secon

gole dell’arte e I'appaltatore

deve conformarsi alla massima diligenza nel’adempimento dei propri obbtighi.

Art. 2 - AMMONTARE DELL’A@
1. La forma e le dimensioni delle opere che formano o el’appalto risultano dagli elaborati

progettuali.
2. L’importo complessivo dei lavori e delle provviste amm
seguente quadro economico:

a euro 155.672,97 come risulta dal

/
~ IMPORTI IN EURO
DESCRIZIONE N PARZIALI TOTALI
A1) Lavori a base d’'asta 7
- a']) a misura € 151532,04
Y/ Totale A1 €151.532,04 | € 151.532,04
A2) Attuazione piani di sicurezza W
- a.2) a misura €4.140,93
% Totale A2 €4.140,93 € 4.140,93
B) Somme a disposizione della stazione apfg te:
- b.1) IVA lavori 10%. € 15.567,30
- b.2) Spese tecniche compresi oneri ed IVA € 20.304,76
- b.3) Tassa ANAC € 225,00
- b.4) Spese gara SUA/CUC € 780,00
- b.5) Oneri di cui all’'art.113 del D.Lgs n°50/20"6 € 3.113,46
- b.6) Imprevisti ed arrotondamento € 836,51
Totale B € 40.827,03 € 40.827,03
ﬁ Totale A1) + Totale A2) + Totale B) € 196.500,00

N
3. L'importo contrattuale
comma 2, al netto del

costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui al
so percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara sul solo importo di

cui al rigo A1, relativo all'esecuzione del lavoro a misura. Gli importi indicati, potranno variare, tanto

in piu quanto in
motivo per I'A
e specie.

, nei limiti stabiliti dall'art.106 del D.Lgs. n.50/2016, senza che cid costituisca
ltatore per avanzare pretesa di speciali compensi ed indennizzidi qualsiasi natura

4. Non & s@o al ribasso l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al

el Decreto n.81 del 2008, e s.m.i.

rigo A2, ai@
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Art. 3 — MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto € stipulato interamente "a misura", ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e) e ai
sensi dell'articolo 43, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010. L'importo del contrat ud variare, in
aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite, fermi o i limiti di cui
all'articolo 106, comma 1, lett. ¢) del D.Lgs. n. 50/2016, e le condizioni previsie dal presente

Capitolato speciale. \/
re,

2. Per le opere appaltate a misura, la somma prevista nel contratto pud v tanto in piu, quanto
in meno. | prezzi dell'elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del D.P.R: 07 del 2010, ai quali si
applica il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, con si criteri di cui all'articolo
2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale, costituiscono I'elenco d% Zi unitari.

3. | prezzi unitari di cui al comma 2 sono vincolanti anche definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso ra, se ammissibili ed ordinate
0 autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

4. | rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi determinati ai sensi dell'articolo 2,
commi 2 e 3 del presente Capitolato speciale.

S

-
v
@
&
O
«
O
@
&
&
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CAPO Il - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
Art. 4 - GARANZIE A CORREDO DELL’'OFFERTA
@nsi dell'art. 93

1. L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblic
del D.Lgs.18/04/2016 n. 50, & corredata da una garanzia pari al 2% dell'importe.dei Javori, da prestare
anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa, nonché dell'impegno del fi sore a rilasciare la
garanzia definitiva del 10% dell'importo dei lavori stessi qualora I'offerente risu ggiudicatario

2. La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione ontratto per volonta
dell'aggiudicatario ed & svincolata automaticamente al momento dell crizione del contratto
medesimo. Ai non aggiudicatari la garanzia é restituita entro 30 giorni dall’a uta aggiudicazione.

3. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa relativa alla %%ia provvisoria dovra avere
validita per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.

Art. 5 — GARANZIE DEFINIT, \

1. Ai sensi dell'articolo 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 paltatore per la sottoscrizione del
contratto deve costituire una garanzia, denominata "garan( r.- initiva" a sua scelta sotto forma di

cauzione o fideiussione con le modalita di cui all'articolo 93, cemnti 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, pari al 10
per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazi&e con ribassi superiori al 10 per cento la
garanzia da costituire € aumentata di tanti punti percentuyali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento.
Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento due punti percentuali per ogni punto di
ribasso superiore al venti per cento.

2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 Ma dell'appaltatore pud essere rilasciata dai

soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. . La garanzia deve prevedere espressamente
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione deldebitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui
all'articolo 1957, secondo comma, del codice ci nonché l'operativita della garanzia medesima entro
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della ighe appaltante.

3. Ai sensi dell'articolo 103 comma 5 .Lgs. 50/2016 la garanzia di cui al comma 1 &
zamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%
—L 0 svincolo & automatico, senza necessita di benestare
la preventiva consegna all'istituto garante, da parte
di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in
avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in
deroga. Il mancato svincolo nei q giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della
documentazione analoga costituiscg’i egmpimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la
garanzia & prestata.

4. La garanzia, per il imanen
ed & svincolata automaticament

dodici mesi dalla data di ultimz $
avvengono di diritto, senz‘
liberatorie o restituzioni.

5. Ai sensi dell'art. 10@&1 2 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante ha il diritto di valersi della

cauzione, nei limiti dell'i 0 massimo garantito, per I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il
completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il
nti dal

diritto di valersi della one per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le
inadempienze deri la inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla \%bprotezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque
presenti in canti@wnei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione
appaltante pud-ncamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto
aggiudicatari

le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, d ecfgi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza
fisica dei I@ri addetti all'esecuzione dell'appalto.

6. Ai sensi’ dell'art.103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la cauzione & prestata a garanzia
dell'ladempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale
inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu
all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior

danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di
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regolare esecuzione. La stazione appaltante puo richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione
della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui
al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del . 50/2016, per la
garanzia provvisoria.

7. Ai sensi dell'articolo 103 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 in caso di raggruppa ti temporanei le
garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mardato /irrevocabile, dalla
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilita solidale tra le
imprese. Y

8. Ai sensi dell'articolo 103 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 la mancata cos one della garanzia di cui
al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e I'acquisizio cauzione provvisoria
presentata in sede di offerta, da parte della stazione appaltante, che a&' a l'appalto al concorrente

che segue nella graduatoria.
Art. 6 — RIDUZIONE DELLE GARAN@

1. Ai sensi dell'articolo 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 I'imp
rinnovo, & ridotto del 50 per cento per gli operatori economici
accreditali, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI=EN>y45000 e della serie UNI CEl EN
ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita confor norme europee della serie UNI CEl
1809000. L'importo della garanzia e del suo eventuale ginhovg € ridotto del 30 per cento, anche
cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di
registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit fEMAS), ai sensi del regolamento (CE)
n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ovembre 2009, o del 20 per cento per gli
operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENIS014001. L'importo della

garanzia e del suo eventuale rinnovo & ridotto gel per cento per gli operatori economici che

a garanzia, e del suo eventuale

@i/gudli venga rilasciata, da organismi

sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai s lla norma UNI EN ISO 14064- 1 o un'impronta
climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della negma UNI ISO TS 14067. Per fruire delle riduzioni
icopsegnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi
vigenti.

ti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1
i al comma 1 € comprovato da tutte le imprese in

di cui al presente comma, l'operatore econo
requisiti e lo documenta nei modi prescritti dall
In caso di raggruppamento temporaneo di cf-\
sono accordate se il possesso del requisito_d
raggruppamento.

2. In caso di raggruppamento tempor o-di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al
comma 1 sono accordate esclusivamente’per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle
categorie assunte integralmente da ‘f"??:- in raggruppamento in possesso del requisito di cui al
comma 1; tale beneficio non & fra @ e tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla
medesima categoria.

3. In caso di avvalimento del sj
per beneficiare della riduzione di

a di qualita, ai sensi dell'articolo 89 comma 1 del D. Lgs. 50/2016,
ial comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del
contratto di avvalimento. L'imp ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito
in relazione all'obbligo di 4";1-. icolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del2010. Il possesso del
requisito di cui al comma omprovato dall'annotazione in calce all'attestazione SOA ai sensi
dell'articolo 63, comma 3, g€l d-:P.R. n. 207 del 2010.

4. In deroga al quanto(prevjsto dal precedente comma 5, il possesso del requisito di cui al comma 1

pud essere comprovato certificazione rilasciata dall'organismo accreditato qualora l'impresa, in
relazione allo specific alto, non sia tenuta al possesso dell'attestazione SOA in quanto assuntrice di
lavori per i quali, inra e dell'importo, sia sufficiente la classifica Il.

5. In deroga al ma)5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso
del requisito di c ma 1 pud essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se
l'impresa, in rela allo specifico appalto e in ragione dell'importo dei lavori che dichiara di assumere,

non € tenuta aj-pussesso della certificazione del sistema di qualita, in quanto assuntrice di lavori per i
quali é sufficie @ ttestazione SOA in classifica Il.

&

Art. 7 — OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’APPALTATORE

1. Ai sensi rticolo 103 comma 7 del Codice dei Contratti, I'appaltatore & obbligato, contestualmente
alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la
consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 13 del presente Capitolato, a produrre una polizza assicurativa
che tenga indenne I'amministrazione committente da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche
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una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza
assicurativa & prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si
riferisce I'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di conseg ei lavori e cessa
alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunq@ﬁbrsi 12 (dodici)
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso emissione del
certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessajper quelle parti e
resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da aMamministrazione
committente secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura ativa, ad emissione
del certificato di regolare esecuzione. Il premio & stabilito in misura unica e ifdivisibile per le coperture di
cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche ir\%di omesso o ritardato
pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecuto ai successivi due mesi e
devono essere prestate in conformita allo schema-tipo 2.3 allegato al D M>~1:323 del 2004.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsigsi sa determinati deve coprire
tutti i danni subiti dall'amministrazione committente a causa del da iamento o della distruzione
totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quell%givanti da errori di progettazione,
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza mag@e polizza deve essere stipulata

nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
e prevedere una somma assicurata non inferiore all'imp \ ontratto;
e essere integrata in relazione alle somme assicurate i{ di approvazione di lavori aggiuntivi

affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore. N
4. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere
stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari.ad euro 500.000,00.

5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste
condizioni:
e in relazione all'assicurazione contro tutti i ri secuzione di cui al comma 3, tali franchigie

o scoperti non sono apponibili all'amministrazieye committente;
e in relazione all'assicurazione di responsg%ilité civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti

non sono apponibili all'amministrazione iitente.
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate ppaltatore coprono senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese subappaltatrici bfornitrici. Se l'appaltatore € un raggruppamento
temporaneo o un consorzio ordinario, il regime delle responsabilita solidale disciplinato
dall'articolo 48, comma 5, del D.Lgs. 16, la garanzia assicurativa & prestata dall'impresa
mandataria in nome e per conto di concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di
i ardinari di tipo verticale di cui all'articolo 48, comma 6, del D.Lgs.

« » 7.2 Garanzia sull’Anticipazione

Ai sensi dell’art.35 com 8 del D.Lgs 50/2016, sul valore del contratto di appalto viene calcolato
l'importo dell'anticipa eI prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici
giorni dalleffettlvo wz? dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione € subordinata alla costituzione di

a~bancaria o assicurativa d’importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di
Ilcato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo |l
' avori. La predetta garan2|a e rllasc:|ata da imprese bancarle autorlzzate a| sen3| del

I'assicurazio @ e nspondano ai requisiti di solvibilitd previsti dalle leggi che ne disciplinano la
i ity La garanzia pud essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo
igri finanziari di cui all'articolo 106 del D.Lgs 1 settembre 1993, n. 385. L'importo della
garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo
recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione,
con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i
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tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di

erogazione della anticipazione.
CAPO lll - CONTRATTO

Art. 8 —- DOMICILIO DELL’APPALTATORE Q/

1. L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede I'ufficio dic%?me dei lavori; ove
non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunzii, o lo studio di un
professionista, o gli uffici di societa legalmente riconosciuta.

2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra noftificazione o comunicazione
dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori %responsabile unico del
procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a ma oprie dell'appaltatore o di
colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure presso il domicilj %é\u,o ai sensi del comma 1.

Art. 9 — DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DE RATTO

1. Fanno parte integrante del contratto d’appalto, oltre al pres&%capitolato speciale, il capitolato
generale (D.M. 145/2000) e gli elaborati del progetto esecutivo, an on materialmente allegati.

Art. 10 - CONOSCENZA DELLE CON DI APPALTO
1. L’assunzione dell’'appalto di cui al presente capit% plica, da parte dell’appaltatore, la
conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresi di tutte

le condizioni locali che si riferiscono alle forniture e noli richiesti,,quali la natura del suolo e del sottosuolo,

I'esistenza di opere nel sottosuolo quali scavi, condotte, ecc: @/ possibilita di poter utilizzare materiali locali
in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto,materiale, la presenza o0 meno di acqua (sia
che essa occorra per I'esecuzione dei lavori, sia che debba essere deviata), I'esistenza di adatti
scarichi dei rifiuti ed in generale di tutte le circost nerali e speciali che possano aver influito sul

giudizio dell’appaltatore circa la convenienza di assuthere l'opera, anche in relazione ai prezzi offerti.
L’appaltatore inoltre dichiara di essere a conosce delle finalita che I'Amministrazione intende perseguire
con la realizzazione dei lavori e di concordare regsamente che l'opera riveste il carattere di pubblica
utilita, e cid soprattutto riguardo al rispetto deftempo utile per I'ultimazione dei lavori di cui all'apposito
articolo e delle facolta di procedere che I'Am trazione si riserva in caso di ritardo per negligenza
dell'Appaltatore.

2. In caso di discordanza tra le indicazi
ed i grafici di progetto o comunque tra

apitolato Speciale d'Appalto, I'elenco descrittivo delle voci
ri elaborati, & facolta della Direzione Lavori dare ordine di

fornito, considerare eventuali aggiys
valutare infine i piccoli particolari

completa, perfettamente funzio e rispondente ai requisiti di qualita richiesti nel presente Capitolato.
L'Appaltatore non potra qui Sepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di
condizioni o la sopravvenienz elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla
categoria delle cause di fo aggiore

3. A tal fine I'impresa
contestualmente all’offerta;
partecipazione alla g

> presentare, al momento della partecipazione alla gara di appalto e
ichiarazioni e le documentazioni prescritte dal bando e/o dall’invito per la

A%:g REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI - PREZZO CHIUSO

1. Per i lavo cui al presente Capitolato, &€ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova
applicazione I'articeio’1664, primo comma, del codice civile.

2. Ai sensi nto previsto dall'art.106, comma 1, lett.a, del D.Lgs. 50/2016, in deroga a quanto
previsto d gceédente comma 1, se il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di
circostanze(eccegzionali, subisce variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto
al prezzo i o dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta
con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la meta della
percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, in
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misura non inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto gia
eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
a.2) eventuali altre somme a disposizione dell'amministrazione committente per lo stesso
intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa,;
a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non ne & stata prevista una diver azione;
a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dell'am trazione
committente nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile; \%
b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti tilizzati impegni di
spesa comportanti nuovi 0 maggiori oneri per 'amministrazione committent
¢) la compensazione é determinata applicando la meta della percentual%’g ariazione che eccede il

10% (dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzio
contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministerialx

iegati nelle lavorazioni
quantita accertate dal

Direttore dei lavori;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione dj/ri e ma a semplice richiesta di

una delle parti che ne abbia interesse, accreditando o addebitandex ativo importo, a seconda del

caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al préﬁ%e comma, entro i successivi 60

(sessanta) giorni, a cura della direzione lavori se non & anco ato emesso il certificato di regolare

esecuzione, a cura del R.U.P. in ogni altro caso;

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per causenon imputabili all'appaltatore, la durata
dei lavori si protrae fino a superare i due anni dal loro iniz ontratto si applica il prezzo chiuso,
consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'astajaumentato di una percentuale, determinata
con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il
tasso di inflazione programmato nell'anno precedente si iore al 2% (due per cento), all'importo dei
lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per I'iftimazione dei lavori stessi.

4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2%-I'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di
cui al comma 3, deve essere richiesta dall'appaltat con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni
dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti m%iali. Trascorso il predetto termine de cade ogni
diritto alla compensazione dei prezzi di cui al compma all'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso
di cui al comma 3.

Art. 12 - ORDINE DA TE SI"NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI
CRONO AMMA DEI LAVORI

1. La stazione appaltante ha redatto u rogramma dei lavori vincolante per l'impresa esecutrice.
2. La stazione appaltante si riserva i to di stabilire 'esecuzione di un determinato lavoro entro un

congruo termine perentorio e di dispoesi lo sviluppo dei lavori nel modo che riterra piu opportuno in
all'ese
alta

-

relazione alle esigenze dipendenti, d cuzione delle altre opere ed alla consegna delle forniture
escluse dall'appalto, senza che @ tore possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali

compensi.
Art. 13 - ACC%ONE DEI MATERIALI - CUSTODIA DEI CANTIERI

1. | materiali € i compo ‘}vono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere
della migliore qualita e p SORG essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei
lavori. @

2. L'accettazione dei m ali e dei componenti & definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore
dei lavori pud rifiutare_in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in
cantiere, o che per iasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai
documenti aIIegati& ratto; in questo ultimo caso 'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli

con altri a sue spese:
3. Ove I'appre non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione
,\e ovvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche
qualsiasi one nno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

4. Anche-dopoitaccettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore,
restano fe@ritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

5. L'app re che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione piu
accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita & redatta come se i materiali avessero le
caratteristiche stabilite.

6. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del direttore dei lavori

Pag. 9/45




l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella
qualita, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata
riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che I'opera sia accettabile senza pregiudizio e
salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

7. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero ficamente previsti
dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo,
imputando la spesa a carico dell’appaltatore salvo quelle somme a disposi e Accantonate a tale

titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provy relievo del relativo
campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione Uata dal laboratorio di
prove dei materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
8. La direzione dei lavori o I'organo di collaudo possono disporre ultecicri ve ed analisi ancorché
S

non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie p lire I'idoneita dei materiali
o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore. K

9. L’eventuale custodia dei cantieri deve essere affidata a person@
particolare giurata. L'inosservanza della norma sara punita ai sensi del
1982, n. 646.

iste della qualifica di guardia
2 della legge 13 settembre

Art. 14 - PROVVISTA DEI MA ALI

1. Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazio@npaltatore e libero di scegliere il luogo
ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del l&voro, purché essi abbiano le caratteristiche
prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano
diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'increment i prezzi pattuiti.

2. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri dérivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a
pie¢ d'opera, compresa ogni spesa per eventuali ape I cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi di-
stanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni tempora ipristino dei luoghi.

3. A richiesta della stazione appaltante l'appalfigiore deve dimostrare di avere adempiuto alle
prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita, ove contrattualmente siano state
poste a suo carico, e di aver pagato le indennita gey/le/occupazioni temporanee o per i danni arrecati.

Art. 15 - SOSTITUZIONE DEI LUOGHI DH’%NIENZA DElI MATERIALI PREVISTI IN CONTRATTO

prescriverne uno diverso, ove ricorrano i necessita o convenienza.

2. Qualora i luoghi di provenienza de eriali siano indicati negli atti contrattuali, I'appaltatore non
pud cambiarli senza I'autorizzazione del direttore dei lavori, che riporti I'espressa approvazione
del responsabile unico del procedimsnta

1. Qualora gli atti contrattuali prevedanaoi go di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori pud
%t

Art. 16 - OSSERVANZA DI Lt EGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

1. L’appalto & regolato - exghe dalle norme del presente capitolato speciale - anche dal Codice
dei Contratti e nei limiti/delle
- Regolamento di attuazijone della legge quadro in materia di lavori pubblici, approvato con D.P.R.

05/10/2010 n.207 e g m.ig

- Legge 12 luglio 201 06

- D.M. 19/04/2000 n.145 (per quanto in vigore);

- Legge 04/08/20 8;

- da tutte le leggi s%ali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e
conseguenti -\ ria di appalto e di esecuzione delle opere pubbliche.

2. L’appalta

:> con la firma del contratto - dichiara di conoscere integralmente le prescrizioni di
cui alle ngrmative indicate nel precedente comma, e di impegnarsi all’'osservanza delle stesse.
3. In partig

@ I'appaltatore si intende inoltre obbligato all’osservanza:
eggi/ regolamenti e disposizioni vigenti, e che fossero emanate durante I'esecuzione dei

a) delle legg
lavori
b) di leggi e norme vigenti sulla prevenzione degli infortuni;

c) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all’appalto in oggetto, emanate ed emanante ai
sensi di legge dalle competenti autorita statali, regionali, provinciali, comunali, dalle
amministrazioni che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere, restando
contrattualmente convenuto che - anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e
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limitazioni nello sviluppo dei lavori - egli non potra accampare alcun diritto o ragione contro
'amministrazione appaltante, essendosi di cid tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi del
presente capitolato;

d) della normativa vigente in merito allimpiego dei materiali e dei mezzi righigsti dal presente
appalto, tenendo presente che - per quanto riguarda I'impiego dei materiali castruzione per i
quali non si abbiano norme ufficiali - 'appaltatore, su richiesta della direzione lavori, & tenuto
allosservanza delle norme che, pur non avendo carattere ufficiale, fOSSQ\Q//raccomandate dai
competenti organi tecnici;

e) di tutte le norme prescritte da leggi, decreti, disposizioni, ecc., che no essere emanati
durante I'esecuzione dei lavori e riguardino I'accettazione e I'impiego dei teriali da costruzione
e quant’altro attinente ai lavori;

f) delle leggi in materia di lotta alla delinquenza mafiosa 31 maggio 5, n. 575, 13 settembre
1982, n. 646, 23 dicembre 1982, n. 936, 19 marzo 1990, n. 55, aio 1994, n. 47, D.Lgs. 8
agosto 1994, n. 490, D.Lgs. 2 giugno 1998, n. 252 e loro successgive/modificazioni e integrazioni.

Art. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIOI@%UFFICIO DEI LAVORI

1. Ai sensi dell'art.108, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, I'a strazione committente ha facolta di
risolvere il contratto, mediante posta elettronica certific messa in mora di 15 giorni, senza
necessita di ulteriori adempimenti nei seguenti casi: @

a) al verificarsi della necessita di modifiche o varianti guatificate come sostanziali dall'articolo 106,
comma 4, del D.Lgs. 50/2016 o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all'articolo
22 del presente Capitolato Speciale; \/

b) all'accertamento della circostanza secondo la™~quale ['appaltatore, al momento della
aggiudicazione, ricadeva in una delle condiziorizastative all'aggiudicazione previste dall'articolo
80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, per la p di una misura penale definitiva di cui alla
predetta norma. ﬁ%

2. Costituiscono altresi causa di risoluzio delcontratto, e I'amministrazione committente ha
facolta di risolvere il contratto con provvedi o motivato, i seguenti casi:

a) inadempimento alle disposizioni del diret i lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando
risulti accertato il mancato rispetto dell iunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti;

b) manifesta incapacita o inidoneita, lo legale, nell'esecuzione dei lavori;

c) inadempimento accertato alle no dizlegge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatotie del personale, oppure alla normativa sulla sicurezza e la
salute dei lavoratori di cui al n@ 0 n.81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui ai precedenti
articoli 43 e 45, integranti il co \s )o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla D.L, dal RUP o dal
coordinatore per la sicurezz /

d) sospensione dei lavori o :a ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato

motivo;
e) rallentamento dei lavori, enza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione
dei lavorinei termini pr dal contratto;
f) subappalto abusivo, .-“ giazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o

violazione di norme/sostanziali regolanti il subappalto;

g) non rispondenza deibepi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero
del lavoro e %revidenza sociale o del’lA.S.U.R., oppure del personale ispettivo degli
organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n.81 del 2008;

i) applicazione%'ﬁa delle misure di sospensione dell'attivita irrogate ai sensi dell'articolo 14,
comma " creto n.81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di
violazioni ateria di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del
citato n.81 del 2008;

I) ottenim el DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una
relazioneqparticolareggiata predisposta dalla D.L, contesta gli addebiti e assegna un termine non
inferigre_& 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

3. Ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 costituiscono causa di risoluzione del
contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:

a) decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci;
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b)

¢) nullita assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n!

d)

b) ponendo a carico dell'appaltatore ina

il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone
I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n.159 del 2011 in
materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di
condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del D. 50/2016;

2010, in caso
di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei pagament,
la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per lI'esecuzione dei Iavow il fallimento o la
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacité contrattare con la
pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salva u%:di cui all'articolo 110
del D.Lgs. 50/2016.

. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la azione della decisione

assunta dall'amministrazione committente & comunicata all'appa
giorni di anticipo rispetto all'adozione del provvedimento di ris
servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento,
certificata, con la contestuale indicazione della data alla qual

on almeno 15 (quindici)
, hella forma dell'ordine di
mediante posta elettronica
a luogo l'accertamento dello

(0]

stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dall ione appaltante si fa luogo, in
contraddittorio fra la D.L. e I'appaltatore o suo rappres oppure, in mancanza di questi,
alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato onsistenza dei lavori, all'inventario
dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera nti in cantiere, nonché, nel caso di
esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tal riali, attrezzature e mezzi d'opera

debbano essere mantenuti a disposizione della Stdzione appaltante per I'eventuale riutilizzo e
alla determinazione del relativo costo.

. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzi ufficio, come pure in caso di fallimento

dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di
ogni diritto e ulteriore azione della Stazione apw, nel seguente modo:

affidando i lavori di completamento e di quelt eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla
differenza tra 'ammontare complessivo lordo %Iavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o
riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori utiimente eseguiti dall'appaltatore inadempiente,
all'impresa che seguiva in graduatoria ase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto
originario oggetto di risoluzione, o in caso dRifidisponibilita di tale impresa, ponendo a base di una
nuova gara gli stessi lavori; §

t

nte:

1) lI'eventuale maggiore costo deri alla differenza tra importo netto di aggiudicazione del
nuovo appalto per |l compl%o dei lavori e limporto netto degli stessi risultante
dall'aggiudicazione effettuatg irworigine all'appaltatore inadempiente;

2) I'eventuale maggiore costo dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata
deserta;

3) l'eventuale maggiore onéfe/per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei
lavori, delle nuove spese

:\o_ gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione,
assistenza, contabilitdze-€oftaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori,
di ogni eventuale

giore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata
tempestiva utilizzaz delle opere alla data prevista dal contratto originario.

ordinario 0 un congporzig)stabile, se una delle condizioni di cui, agli art.84, comma 4 0 91, comma

7 del D.Lgs.159/ ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa

capogruppo, le_cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del predetto D.Lgs.
O%t

. Nel caso I'appalt un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio

159/2011 non no nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa &
estromessa& uita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

&
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CAPO IV - SUBAPPALTO
Art. 18 — INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DI OPERE SCORPORABILI E %PALTABILI

1. In relazione al disposto del codice dei contratti, vengono riportate, come dal prospett
CATEGORIA PREVALENTE e le CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABIL|.

segue: la

~ -
< 9§§ to 28 _2
<(t“ = Importo 2.3 gg %n_:g EE;%%
LAVORAZIONI s5¢3 EURO EO Vg2 | 08 | Nggo~
>0 & = 83 | 53 | 658 F
£33 Sggcod | B3 3328
O® e %o L0 SR SEoud%
>
Edifici civili ed industriali (prevalente) @
! | lavori appartenenti alla categoria prevalente, sono 0G.1 15& 100% I 33,621
subappaltabili nella misura massima del 30% ad
imprese in possesso dei requisiti necessari. AO
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI f%&nm 100%

%\\J
Art. 19 — DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

1. L'eventuale subappalto non pud superare la quota’del 30% (trenta per cento) dell'importo
complessivo del contratto.

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo & ¢ if0, previa autorizzazione dell' Amministrazione
committente, subordinata all'acquisizione DURC dell'appaltatore e del DURC del
subappaltatore, alle seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all'atfo//deill'offerta i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo; I'omigsione delle indicazioni sta a significare che il ricorso
al subappalto o al cottimo e vietato e uo essere autorizzato;

b) che 'appaltatore provveda al depcsi esso I'amministrazione committente:

b.1) del contratto di subapp meno 20 giorni prima della data di effettivo inizio
dell'esecuzione delle relati\%azioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono
risultare, pena rigetto dell'istanzay o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:

affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre

if/sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV
al Decreto n.81 dé&t.2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in
coerenza con i costi-di rezza previstidal P.S.C;

e linserimento dellesciausole di cui al successivo articolo 66, per quanto di pertinenza, ai
sensi dell'artic ommi 1 e 9, della legge n.136 del 2010, pena la nullita assoluta del
contratto di sul to;

efle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi,

ifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di

. |'individ%e delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal

contrattoy/distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da
consentirenalla D.L. e al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui
4, lettere a) e b);

articolo 105, comma 14, del D.Lgs. n.50/2016;
diuna dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
ollegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale & affidato |l
bappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, societa di imprese o
consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al

raggruppamento, societa o consorzio;
c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso I'amministrazione
committente, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa amministrazione:
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1) la documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e
all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artic e 47 del d.P.R.
n.445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e as ella cause di
esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti/dall'articolo 67 del

decreto legislativo n.159 del 2011; a tale scopo:

1) se l'importo del contratto di subappalto & superiore ad euro 15;:00, la condizione é
accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all"articolo 91, comma 1, lettera
c), del citato decreto legislativo n.159 del 2011 acquisita con le m;\c cui al successivo articolo

67, commaz;

2) il subappalto & vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per limpresa
subappaltatrice & accertata una delle situazioni indicate dagli a@4, comma 4, o 91, comma 7,
del citato decreto legislativo n.159 del 2011.

3. Il subappalto e [l'affidamento in cottimo devono esse %rizzati preventivamente dalla
Amministrazione Committente in seguito a richiesta s ell'appaltatore, nei termini che
seguono:

a) l'autorizzazione € rilasciata entro 30 giorni dal ric to della richiesta; tale termine pud
essere prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, corrano giustificati motivi;

b) trascorso iI medesimo termine, eventualmente’ prorogato, senza che l'amministrazione
committente abbia provveduto, I'autorizzazione si_intende concessa a tutti gli effetti se sono
verificate tutte le condizioni di legge per l'affidament subappalto;

C) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore
a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sonwa 15 giorni.

4. L'affidamento dilavori in subappalto o in cottim rta i seguenti obblighi:
a) ai sensi dell'articolo 105 comma 14 del D.Lgs:60/2016, I'appaltatore deve praticare, per i lavori e
le opere affidate in subappalto, i prezziris ti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore
al 20% (venti per cento), nel rispetto de apidard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto
di appalto e deve altresi garantire chexll to del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia
soggetto a ribasso;
b) se al subappaltatore sono affidats; tto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre
attivita previste dal Piano di sicure ordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto
n. 81 del 2008 connessiai lavorii appalto, i relativioneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo
originario previsto dal progetto alcun ribasso; I'amministrazione committente, per il tramite
del direttore dei lavori e s‘> il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione,
provvede alla verifica dell'efféttivaapplicazione della presente disposizione;
c) nei cartelli esposti all'e del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte

le imprese subappaltatrici; npleti dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e

dell'importo dei medesi

d) le imprese suba: atfici devono osservare integralmente il trattamento economico e

normativo stabilito da atti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la

zona nella quale /si ~svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con [l'appaltatore,

dell'osservanza d@rme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese

nell'ambito del suba 0;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere

aII'Amministra%

Committent dell'inizio dei lavori in subappalto:

entazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,

assicurativi ed antinfortunistici;

el proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e

esente Capitolato speciale.

5. Le senti’ disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle

soc@nche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire
diret nte i lavori scorporabili.

6. | lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non pud subappaltare a sua volta i lavori.

7. Se l'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto
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legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima
della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale
dichiara:

a) di avere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da all e in copia);

b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indi i nominativi
dei soggetti distaccati;

c¢) che le condizioni per le quali & stato stipulato il contratto di distacco sWora vigenti e che
non siricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificanresse della societa
distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non tayin modo evidente dal
contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve esser ata la documentazione
necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possess i requisiti generali di cui
all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. L'amministrazione committe 15 giorni dal ricevimento
della comunicazione e della documentazione allegata, pud ne@utorizzazione al distacco se
in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

n
.
ART. 20. RESPONSABILITA IN MATERIA PFSUBAPPALTO

lavori subappaltati.

. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatorWesecuzione in materia di sicurezza di cui
all'articolo 92 del Decreto n.81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza,

il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di Wone dei contratti di subappalto.

. Il subappalto non autorizzato comporta inadempi to~eontrattualmente grave ed essenziale anche ai
sensi dell'articolo 1456 del codice civile con%conseguente possibilita, per lI'amministrazione
committente, di risolvere il contratto in danno del'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali

previste dall'articolo 21 della legge 13 sette 982, n.646, come modificato dal decreto-legge 29

aprile 1995, n.139, convertito dalla legg giugno 1995, n.246 (ammenda fino a un terzo

dell'importo dell'appalto, arresto da sei meun anno).

. Fermo restando quanto previsto all'a recedente, del presente Capitolato speciale, ai sensi

dell'articolo 105 commi 2, terzo perio¢

contratto avente ad oggetto attivita n/

@ gque espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali
le forniture con posa in opera e i noliaxgaldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento
dell'importo dei lavori affidati o di @ 0 superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della
manodopera e del personale égre al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. |

sub-affidamenti che non costit o subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore
e almeno il giorno feriale antecedente, con la denominazione di

per la sicurezza in fase di e
questi ultimi.
. i sub-affidamenti che non tituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al

coordinatore per la sicur‘\ fase di esecuzione, entro il giorno feriale antecedente all'ingresso in
cantiere dei soggetti \sw datari. L'appaltatore deve comunicare I nome del sub-contraente,
l'importo del sub-con tto l'oggetto del lavoro affidato. L'appaltatore €, inoltre, tenuto a presentare
all'amministrazione coramittente la seguente documentazione:
e dichiarazione del sub-affidatario attestante la conformita delle macchine e delle attrezzature
utilizzate, al per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione;

e elenco d% nale autorizzato ad accedere al cantiere;
Q

[ azioni avvenute nel corso del sub-contratto.
LA sen@rﬁcolo 105, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, e ai fini dell'articolo 47 del presente Capitolato
speciale~hon & considerato subappalto l'affidamento di attivita specifiche di servizi a lavoratori
autonomi, per le quali I'appaltatore ha I'obbligo di darne comunicazione alla stazione appaltante.
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ART. 21. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. L'Amministrazione Committente provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti

2.

limporto dei lavori da loro eseguiti. L'appaltatore & obbligato a trasmettem@?ﬁvministrazione
Committente, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione~di/ciascun stato di
avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguitidai subappaltatori o dai
cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagame L'amministrazione
committente non provvede al pagamento diretto dei subcontraenti in rel alle somme ad essi
dovute, per le prestazioni effettuate. Pertanto, I'appaltatore & obbligat smettere alla Stazione
appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento e a proprio favore, copia
delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai esimi subcontraenti, con
l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pen ospensione dei successivi
pagamenti. In deroga a quanto previsto ai periodi precedenti, a normazell'articolo 105, comma 13, del
D.Lgs. 50/2016, 'Amministrazione Committente, in relazione all me dovute agli esecutori in
subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base stato di avanzamento lavori o allo
stato di avanzamento forniture, provvede a corrispondere dir; te l'importo delle prestazioni da
loro eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subcontraente € una microimpresa o una pi¢colg impresa, come definita dall'articolo 2,
commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commi 2003/361/CE del 6 maggio 2003,
ovvero dell'articolo 2, commi 2 e 3, del D.M. 18 aprile 2005(G.U.n. 238 del 12 ottobre 2005)
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore. In questi casi, l'appaltatore & obbligato a
trasmettere alllAmministrazione Committente, tempesti ente e comunque entro 20 (venti) giorni
dall'emissione di ciascun stato di avanzamento, una comunicazione che indichi la parte dei lavori o
forniture eseguite in sub-contratto, specificando i Wi importi e la proposta motivata di pagamento;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natur. tratto lo consente.
Ai sensi dell'articolo 105 comma 9 del D.Lgs\YY. 50/2016, i pagamenti al subappaltatore sono
p

3. Se l'appaltatore non provvede nei termini a empimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le

4. La documentazione contabile di cui al ¢

subordinati all'acquisizione del DURC del s% ore, da parte della stazione appaltante;

1 deve specificare separatamente:

condizioni di cui al comma 2, I'Amministra Committente sospende l'erogazione delle rate di
acconto o di saldo fino a che I'appaltato@dempie a quanto previsto.
a) l'importo degli eventuali oneri per iCdvezza da liquidare al subappaltatore;
b) l'individuazione delle categorie, %‘e di cui all'allegato A al D.P.R. n.207 del 2010, al fine della
verifica della compatibilita con le-da zioni autorizzate di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b),
numero 1), terzo trattino, e aifi t;lascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato B al

predetto D.P.R.

5. Ai sensi dell'articolo 105, comn@odel D.Lgs. n. 50/2016, il pagamento diretto dei subappaltatori da

parte della Stazione appalta nera l'appaltatore dalla responsabilita solidale in relazione agli
obblighi retributivi e contributivi; ensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

della legge 4 agosto 5@ n.248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture

6. Ai sensi dell'articolo 17, ’nii!) mma, del D.P.R. n. 633 del1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5,

8.

%

quietanziate di cui al comra=t] devono essere assolti dall'appaltatore principale.

. Ai sensi dell'articolo (1271 commi 2 e 3, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione

appaltante e I'aggiudi , con la stipula del contratto, & automaticamente assunto e concordato il
patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori &€ comunque e in ogni caso
subordinato:

a) all'emissione d Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo

dei lavori Iz;-\.'\; contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d'appalto;

b) all'asse rQo contestazioni o rilievi da parte della D.L, del RUP o del coordinatore per la sicurezza
in fase 'uzione e formalmente comunicate all'appaltatore e al subappaltatore, relativi a
lavorazig \ guite dallo stesso subappaltatore;

c) alla—¢on ione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo dello stato di
avan@to di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non
eccedatimporto del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;
d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, & stata
previamente comunicata all'appaltatore.
La Stazione appaltante pud opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite
dall'assenza di una o piu d'una delle condizioni di cui al comma 7, nonché l'esistenza di contenzioso
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formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non & assistito da certezza ed esigibilita,
anche con riferimento all'articolo 1262, primo comma, del Codice civile.

CAPO V — VARIANTI Q/

1. Nessuna variazione pu0 essere introdotta dall'esecutore di propria iniziat per alcun motivo, in
difetto di autorizzazione dell'Amministrazione Committente. || manc rispetto di tale divieto
comporta a carico dell'esecutore la rimessa in pristino delle opere n uazione originale; il
medesimo sara inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli inter i"di rimozione e ripristino
che dovessero essergli ordinati dall’Amministrazione Committente sarcire tutti i danni per
tale ragione sofferti dall'’Amministrazione Committente stessa, fermoxche in nessun caso pud
vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. K

2. L'amministrazione committente si riserva la facolta di introdur opere oggetto dell'appalto
quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga o ne, senza che per questo
l'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del ento a conguaglio dei lavori
eseguiti in pit o in meno con l'osservanza delle prescrizi ntro i limiti stabiliti dagli articoli
43, comma 8 del D.P.R. n.207 del 2010, nonché dall'artic 06, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.
Ove necessario, in caso di variazioni in aumento, alifAppaftatore sara accordato un termine
suppletivo, commisurato al tempo necessario all'esecuzione//dei lavori oggetto di variante.

3. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivéiyprestazioni e forniture extra contrattuali di
qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche
gli estremi dell'approvazione da parte deII'anWrazione committente, ove questa sia
prescritta dalla legge o dal regolamento.

4. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltato
presentato per iscritto alla direzione lavori
contestazione. Non sono prese in consider
stabilito in contratto, per qualsiasi natura g ragi
dell'inizio dell'opera oggetto di tali richie%

5. Non sono considerati varianti ai sensi de edente comma 2 gli interventi autorizzati dal RUP,

edesse in diritto di opporre, deve essere
a dell'esecuzione dell'opera oggetto della
ne domande di maggiori compensi su quanto
e, se non vi & accordo preventivo scritto prima

ai sensi dell'art.106, comma 1 lettera I'D.Lgs. 50/2016, disposti dal direttore dei lavori per
risolvere aspetti di dettaglio, che si ntenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque
per cento) dell'importo del contrat lato e purché non essenziali 0 non sostanziali ai sensi
dell'art.106, comma 4 del D.Lgs. .

6. Ai sensi dell'articolo 106, comm lettera c), 2 e 4, del Codice Contratti, sono ammesse,

nell'esclusivo interesse della < ‘]ne appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione,

finalizzate al miglioramento deli‘opéra e alla sua funzionalita, purché ricorrano tutte le seguenti

condizioni:

a) sono determinate da cir e impreviste e imprevedibili, ivi compresa I'applicazione di nuove
disposizioni legislativ olamentari o l'ottemperanza a provvedimenti di autorita o enti
preposti alla tutela di.in ssi rilevanti;

b) non & alterata la na nerale del contratto;

C) non comportano \w, odifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50%
(cinquanta per ¢g&ntojdi cui all'articolo 106, comma 7, del Codice Contratti;

d) non introducon izioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale,
avrebbero consentito I'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente
selezionati W_ettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure
avrebbero attitato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

€) non mo ‘equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono

notevo te I'ambito di applicazione del contratto;

O~mputabili a errori od omissioni progettuali;

8. La perizia di variante o suppletiva & accompagnata da un atto di sottomissione che I'appaltatore
e tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione;

9. Come previsto dall'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, I'Amministrazione Committente potra
sempre ordinare I'esecuzione dei lavori in misura inferiore o superiore, rispetto a quanto previsto
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nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto stesso, alle condizioni previste nel
contratto originario. In tal caso l'appaltatore non puo far valere il diritto alla risoluzione del
contratto e senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.

10. Durante il corso dei lavori I'appaltatore pud proporre alla DL eventuali variazioni migliorative,
nell'lambito del limite di cui al comma 5, se non comportano rallentamen spensione dei
lavori e non riducono o compromettono le caratteristiche e le prestazioni previgte dal progetto.
Tali variazioni, previo accoglimento motivato da parte della DL devon@@re approvate dal
RUP, che ne pud negare l'approvazione senza necessita di motiva Iversa dal rispetto
rigoroso delle previsioni poste a base di gara. |l relativo risparmio di s ostituisce economia
per meta a favore della Stazione appaltante e per meta a favore del % tore.

Art. 23. VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PR

1. Ai sensi dell'articolo 106, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016, s@ il manifestarsi di errori od
omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base ara, si rendono necessarie
varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la re azione dell'opera oppure la sua

originario del contratto, la Stazione appaltante proce a risoluzione del contratto con
indizione di una nuova gara alla quale ¢ invitato l'appal riginario.

2. Ai sensi dell'articolo 106, commi 9 e 10, del D! .50/2016, i titolari dell'incarico di
progettazione sono responsabili dei danni subiti dallaxStazione appaltante; si considerano errore
od omissione di progettazione I'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea
identificazione della normativa tecnica vincolant r/fa progettazione, il mancato rispetto dei
requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti™da prova scritta, la violazione delle norme
di diligenza nella predisposizione degli elabora&@;@ttuali.

utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono@ quindici per cento) dell'importo
I

Art. 24. PREZZ| APPLICABILI Al @OVI LAVORI E NUOVI PREZZI

1. Le eventuali variazioni sono valutate didnte l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi
contrattuale come determinati ai sensi rticolo 3, commi 2 e 3 del presente Capitolato
Speciale.

2. Se tra i prezzi di cui all'elenco pre
prezzi per i lavori in variante, si p
Stazione appaltante e l'appaltatg!
dalle parti e approvato dal RUP A =38

a) dal prezziario di cui al comma

trattuale di cui all'art. 3, comma 2 non sono previsti
alla formazione di nuovi prezzi, in contraddittorio tra la
meédiante apposito verbale di concordamento sottoscritto
letti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorita:

ure se non reperibili,

b) ragguagliandoli a quelli di | ~w’l i consimili compresi nel contratto;

¢) ricavandoli totalmente o@?lmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai
prezzi elementari di mano d'ofe ateriali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

3. Sono considerati prezzih di riferimento i seguenti, in ordine di priorita:

QCe

LS,

a) prezziario della Regione Mat

4. Ove comportino ma‘) pese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi

prezzi sono approvati\dalld Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi
nella contabilita d@

5
&
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CAPO VI - SICUREZZA NEI CANTIERI

Art. 25 - PIANI DI SICUREZZA
. Entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna d%i, I'appaltatore

redige e consegna alla stazione appaltante:

a) eventuali proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamen SC)—art.100,c.5e
all. XV del D.Lgs. n.81/2008;
b) il piano operativo di sicurezza (POS) — art. 89 lettera h) e all. XV al E gs\, n.81/2008;

. L’impresa esecutrice, in corso dopera, pud presentare prop di modificazione o di

integrazione al PSC. \

Art. 26 - SICUREZZA NEI CANTIE@
. Le funzioni del coordinatore per I'esecuzione dei lavori previ alla vigente normativa sulla

sicurezza nei cantieri sono svolte dal tecnico incaricato \‘- istrazione.
. Le funzioni del coordinatore per I'esecuzione dei lavori co @----

a) l'assicurare, tramite opportune azioni di coordiname
contenute nei piani di sicurezza previsti dalla vigente no @
b) l'adeguare i predetti piani e il relativo fascicolo u,_;;’
all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche inte%enute;

c) l'organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca mazione;

d) il proporre alla stazione appaltante in case.di vi inosservanze delle norme in materia di
sicurezza nei cantieri, la sospensione dei Iavmmanamento delle imprese o dei lavoratori

autonomi dal cantiere o la risoluzione del con :
e) il sospendere in caso di pericolo gravel{ed imminente le singole lavorazioni fino alla

comunicazione scritta degli avvenuti adeg enti effettuati dalle imprese interessate.
Art. 27 - SICUR L LUOGO DI LAVORO

. L’appaltatore & obbligato a fornire zione appaltante, entro 30 giorni dall’aggiudicazione,
'indicazione dei contratti collettivi .--L ti ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito
al rispetto degli obblighi assicura ﬁ. previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

. L’appaltatore & obbligato ad os -.\ ¢ le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008

n.81, nonché le disposizioni d tesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 28 # NORME DI SICUREZZA GENERALI

. | lavori appaltati devono ersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infor e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente

pligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente

ehe, per quanto attiene la gestione del cantiere.

. L'appaltatore prea po, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
zione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

. L'appaltatore uod iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di

quanto stabilito presente articolo.

g
&
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CAPO VII - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

Art. 29 - VERIFICHE NEL CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVOZ
n escludono la

. | controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appa
responsabilita dell'appaltatore per vizi, difetti e difformita dell'opera, di_parte di essa, o dei
materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di ro e materiali gia
controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere un diritto in capo

all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltant
Art. 30 — DIFETTI DI COSTRUZIONE é

. L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni iVdirettore dei lavori accerta
eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi lli prescritti contrattualmente
ive difetti o inadeguatezze.

o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano
. Se l'appaltatore contesta I'ordine del direttore dei lavori, | %sione € rimessa al responsabile
del procedimento; qualora l'appaltatore non ottemperi al ricevuto, si procede di ufficio a
quanto necessario per il rispetto del contratto.
. Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano )di costruzione, pud ordinare che le
necessarie verifiche siano disposte in contraddig on l'appaltatore. Quando i vizi di
h

costruzione siano accertati, le spese delle verifiché sono a carico dell'appaltatore, in caso
contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali W di quelle sostenute per il ripristino della
al

situazione originaria, con esclusione di qualsiasi indennizzo o compenso.
Art. 31 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN | FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER G ADEMPIMENTO DELL'ESECUTORE

. In caso di fallimento dell'appaltatore o di sisoluzione del contratto per grave inadempimento del
medesimo, sono interpellati progressiv nte i soggetti che hanno partecipato all'originaria
procedura di gara, risultanti dalla relativ uatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per
I'affidamento del completamento dei | i. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha
formulato la prima migliore offe o0 al quinto migliore offerente, escluso I'originario
aggiudicatario.

. L'affidamento avviene alle med ondizioni gia proposte dall'originario aggiudicatario in

sede di offerta.

. Trova applicazione I'art. 110 d'

Art. 32 — COMPIT ERI E RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE

. Sara obbligo dell’appalta i adottare, nell’esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e le
cautele necessarie per re I'incolumita degli operai e rimane stabilito che egli assumera
ogni ampia responsa Faed caso di infortuni.

. Fatte salve le eventuriori prescrizioni del presente capitolato, si intendono comprese nel

prezzo dei lavori e e 4 carico dell'appaltatore:

a) le spese per I'iméiant? la manutenzione e lilluminazione dei cantieri, con esclusione di quelle
relative alla sicurez cantieri stessi;

b) le spese per trgsgorto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

e dei contratti.

c) le spese per i e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e

su motiv hiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell’organo di
ai~giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o

ig @c del certificato di regolare esecuzione;

e) le spese=per le vie di accesso al cantiere;

f) le @per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per I'ufficio di

dire avori;

g) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento

di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o

perfetta dei lavori;
d) le speseaQ vi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche
s
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all’emissione del certificato di regolare esecuzione;

i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 81/2008 e
successive modificazioni e integrazioni.

. L’appaltatore deve provvedere ai materiali e ai mezzi d’'opera che siano richiesti ed indicati dal
direttore dei lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati i tpatto.

. La stazione appaltante pud mantenere sorveglianti in tutti i cantieri e sui zzi di trasporto

utilizzati dall’appaltatore. \/

Art. 33 — ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI -
PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI %
u

. In genere l'appaltatore ha la facolta di condurre i lavori nel modo to piu conveniente per
darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché - a giudizio della direzione dei lavori
- non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle operg/ed~agli interessi della stazione
appaltante. Considerando la tipologia dell'intervento.

. L'impresa deve presentare, entro 10 giorni dalla sottoscrizi@%el contratto e comunque prima
dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo, coerente ﬁ icrono programma redatto dalla
stazione appaltante, nel quale sono riportate, per ogni |2 ne, le prescrizioni circa il periodo
di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e/ progressivo, dell’lavanzamento dei lavori,
deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazi @; eve essere approvato dalla direzione
lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque-gieri’dal ricevimento. Trascorso il predetto
termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende
accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni W incompatibili con il rispetto dei termini di
ultimazione

. Il programma deve essere approvato dalla staWpaltante e, mentre non vincola la stazione
appaltante che potra ordinare modifiche anc§ in“corso di attuazione, & invece impegnativo per

0,

I'appaltatore che ha I'obbligo di rispettare il p ma di esecuzione.

. Ai fini dell’applicazione delle penali si tiene co del rispetto delle seguenti soglie del predetto
programma, considerate inderogabili, a ire dalla data di stipula del contratto:
a) Programma esecutivo dei lavori: entr rmi 10 gg. dalla stipula del contratto

. La mancata osservanza delle disposizi el presente articolo da la facolta alla stazione appaltante
di non stipulare o di risolvere il contra olpa dell’'appaltatore.

Art. 34 - RAPPRES
. L'appaltatore che non conduce i la

E DELL’APPALTATORE SUI LAVORI

ersonalmente deve conferire mandato con rappresentanza a

persona fornita dei requisiti d'i a tecnici e morali, per I'esercizio delle attivita necessarie per

la esecuzione dei lavori a no contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del
suo rappresentante.

. I mandato deve essere rito per atto pubblico ed essere depositato presso la stazione

¢ comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori.

sul luogo dei lavori.

. Quando ricorrono gra
all'appaltatore, ha difitto di'esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per
Cio spetti alcuna ind nni all'appaltatore o al suo rappresentante.

Art. 35 — APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
aZIZ

. Trovano appt e, ai sensi dell’art. 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990 n.55, nonché delle
circolari d inistero dei LL.PP. n. 1643 del 22 giugno 1967, n.1255/UL del 26 luglio 1985 e n.
maggio 1986 e della circolare del ministero del lavoro n.26/2000, le disposizioni

mi seguenti.
e dei lavori che formano oggetto del presente appalto I'impresa si obbliga ad applicare
nente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai
dip@ delle aziende industriali edili ed affini (ovvero dei contratti relativi alla corrispondente

tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori suddetti.

. In alternativa, I'impresa artigiana potra soddisfare gli oneri ora detti obbligandosi ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai
dipendenti delle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella
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localita in cui si svolgono detti lavori.

. Ove non siano stati localmente stipulati i predetti contratti integrativi per le imprese artigiane, queste

si obbligano ad applicare il locale contratto integrativo stipulato per i lavoratori dell'industria edile,

le clausole di questo prevalendo su eventuali clausole incompatibili de ntratto collettivo

nazionale di lavoro dei lavoratori delle imprese artigiane.

. L'impresa & responsabile in solido dellosservanza delle norme anzidette da p degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi ichontratto collettivo

non disciplini 'ipotesi del subappalto.

. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'impresa o%sponsabilité di cui al

comma precedente e cid senza pregiudizio degli altri diritti del’lamminis appaltante.

. La stazione appaltante provvedera a liquidare gli stati di avanza ei lavori ed il saldo di
ultimazione dei lavori solo dietro presentazione di copia autentica.detle quietanze di pagamento

dovute per i contributi sociali, previdenziali e contrattuali. C\

. Le inadempienze rilevate a carico dell'appaltatore e subappaltator ranno segnalate dal direttore

dei lavori allamministrazione ed agli altri organismi istituzio reposti all’applicazione delle
normative di tutela dei lavoratori. \
Art. 36 — DIRETTORE TECNICO IERE

. L'appaltatore & responsabile della disciplina e del :&5 dine nel cantiere e ha I'obbligo di

osservare e far osservare al proprio personale le norm s\o\'ﬂ ge e di regolamento.

. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la

conduzione del cantiere. W

. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecni ellimpresa o da altro tecnico formalmente

incaricato dall'appaltatore ed eventualmente CW&G con il rappresentante delegato ai sensi

dell'arti- colo 4 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 itofato generale).

. In caso di appalto affidato ad associazione t%anea di imprese o0 a consorzio, l'incarico della
direzione di cantiere & attribuito medianie delega conferita da tutte le imprese operanti nel

cantiere; la de- lega deve indicare specificarhepte le attribuzioni da esercitare dal direttore anche

in rapporto a quelle degli altri soggetti op tinel cantiere.

. Il direttore dei lavori ha il diritto, p l;\ otivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il

cambiamento del direttore di cantiere g.defpersonale per indisciplina, incapacita o grave negligenza.

. L'appaltatore € comunque respons ei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti

soggetti, e risponde nei confronti g@ aimministrazione committente per la malafede o la frode dei

medesimi nell'impiego dei materiali
A CARTELLO DI CANTIERE

. L'appaltatore deve predis ed esporre in sito n.1 cartelli indicatori aventi le dimensioni di
almeno cm.100 di base e di altezza, con le indicazioni fornite dalla Stazione Appaltante.

&
Q\V
&
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CAPO Viill - CONSEGNA, SOSPENSIONE E ULTIMAZIONE LAVORI

Art. 38 — CONSEGNA DEI LAVORI

-_—
.

Dopo l'approvazione del contratto o, qualora vi siano ragioni di u% subito dopo
l'aggiudicazione definitiva, il responsabile del procedimento autorizza il dire dei lavori alla
consegna dei lavori.

2. La consegna dei lavori deve avvenire non oltre quarantacinque giornj_da ata di stipula del

contratto. V

3. Il direttore dei lavori comunica all'appaltatore il giorno ed il luogo in cui ! presentarsi per ricevere
la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle at%e e materiali necessari
per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, fili e disegni di progetto.
Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per le spese relative a%segna, alla verifica ed al
completamento del tracciamento che fosse stato gia eseguito a cu stazione appaltante.

4. In caso di consegna in via d'urgenza, il direttore dei lavori tie nto di quanto predisposto o
somministrato dall'appaltatore, per rimborsare le relative spea%%all'ipotesi di mancata stipula del
contratto.

5. Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, me, termini ovunque si riconoscano
necessari. L'appaltatore € responsabile della conservazion isegnali e capisaldi.

6. La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto@vtraddittorio con l'appaltatore ai sensi
dell'articolo 154 del D.P.R. n.207/2010; dalla data dji, erbale decorre il termine utile per il
compimento dell'opera o dei lavori.

7. Qualora I'appaltatore non si presenti nel giorno stabilite,.il direttore dei lavori fissa una nuova data. La
decorrenza del termine contrattuale resta comunque lla della data della prima convocazione.
Qualora sia inutilmente trascorso il termine asseghggfal direttore dei lavori, la stazione appaltante
ha facolta di risolvere il contratto e di incamerar auzione.

8. Qualora la consegna avvenga in ritardo per O colpa della stazione appaltante, I'appaltatore
pud chiedere di recedere dal contratto. Nel caso dj accoglimento dell'istanza di recesso |'appaltatore
ha diritto al rimborso di tutte le spese attuali nonché di quelle effettivamente sostenute e
documentate ma in misura non superior iti indicati dallart. 157 del D.P.R. 207/10. Ove
l'istanza dell'impresa non sia accolta e s ceda tardivamente alla consegna, |'appaltatore ha diritto
ad un compenso per i maggiori oneri di nti dal ritardo, le cui modalita di calcolo sono stabilite
dall’art.157 del Regolamento approye on DPR 207/10.

9. La facolta della stazione appaltant on accogliere listanza di recesso dell'appaltatore non puo
esercitarsi, con le conseguenze prev dal comma 8, qualora il ritardo nella consegna dei lavori

superi la meta del termine utile cIe

10. Qualora, iniziata la consegna, quest?’ sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza
maggiore, la sospensione non/pud durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutiimente tale termine, si
applicano le disposizioni di cyiaksommi 8 e 9.

11. Nelle ipotesi previste da' 8, 9 e 10 il responsabile del procedimento unico ha l'obbligo di
informare l'autorita per la vig 21a)

12. Per il processo verbalnsegna si applicano le disposizioni di cui allart.154 del DPR 207/10.

13. Per i riconoscimenti ore dell’appaltatore in caso di ritardata consegna dei lavori, trova
applicazione il gia ci 4to art.154 del DPR 207/10.

14. Nel caso di subent n appaltatore ad un altro nell’esecuzione dell’appalto, il direttore dei lavori
redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la reale

consistenza dei %@Ii, dei mezzi d’'opera e di quant’altro il nuovo appaltatore deve assumere dal

precedente, oltre ad indicare eventuali indennita da corrispondersi.
@n. 39 —- TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI

appaltate dovranno essere completamente ultimate nel termine di giorni 90
urali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori o in caso di
arziale dalla data dell'ultimo verbale di consegna.

2. In detto tempo € compreso quello occorrente per l'impianto del cantiere e per ottenere dalle
comp ti autorita le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni
altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell’effettivo inizio.

3. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall’appaltatore comunicata per iscritto al
direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
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. La data di ultimazione dei lavori risultera dal relativo certificato.

Art. 40 - PROROGHE E DIFFERIMENTI

. Ai sensi dell'art.107, comma 5 del D.Lgs. n.50/2016, se l'appaltatore, p a a esso non
imputabile,non & in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'a 39 delpresente
Capitolato Speciale, pud chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 7
giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 39. A indicativo e non

esaustivo sono considerate cause non imputabili all'appaltatore: ritardi
frapposti dall'amministrazione Committente in relazione a propri
all'inadempimento, da parte della Amministrazione Committente, d ligazioni per la stessa
derivanti dal presente Capitolato o ritardi nell'esecuzione di altre e o lavori propedeutici o
strumentali ai lavori oggetto del presente contratto e formanti og e%*g altri contratti in essere tra
I'Amministrazione Committente e terzi.
. In deroga a quanto previsto al precedente comma 1, la richie O essere presentata anche
se mancano meno di 7 giorni alla scadenza del termine di cﬂ%rticolo 39, comunque prima di
tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richie i sono verificate posteriormente; in
questo caso la richiesta deve essere motivata anche in e alla specifica circostanza del

ritardo.
. Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori si ' jasse un evento che a giudizio

dell'appaltatore risultasse tale da impedire oggettivame el rispetto del termine di esecuzione,
I'appaltatore pud presentare all'amministrazione committente richiesta di proroga in forma scritta,
entro 10 (dieci) giorni dalla data del verificafsi_dgil'evento e fornire all'Amministrazione
committente, entro i successivi 10 (dieci) giorni, tuttigli elementi in suo possesso a comprova
dell'evento stesso. Detti adempimenti si intendon&%ritti per I'Appaltatore che non vi ottemperi, a

pena di decadenza del diritto di avanzare suc ente, in qualsiasi sede, pretese relative alla
proroga del termine di esecuzione di cuial prec%e art. 39.

i 0 da impedimenti
enze o conseguenti

. La richiesta di proroga € presentata al dipettorevdi lavori il quale la trasmette tempestivamente

al R.U.P., corredata dal proprio parere; sg¢/l@/ richiesta € presentata direttamente al R.U.P. questi
acquisisce tempestivamente il parere deldi dei lavori.

La proroga € concessa 0 negata ¢ rovvedimento scritto del R.U.P. entro. 5 giorni dal
ricevimento della richiesta; il R.U.P. pué—prescindere dal parere del direttore dei lavori se questi
non si esprime entro 3 giorni e puo di rsi dallo stesso parere motivando; nel provvedimento €&
riportato il parere deldirettore dei I%ueﬁo e difforme dalle conclusionidel R.U.P.

cui all'articolo 39, essa ha effetto attivo a partire da tale ultimo termine.

P. entro i termini di cui ai commi 5 o 6 costituisce rigetto

. La mancata determinazione
della richiesta.
Art. 41 — SOSP NI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI

. Ai sensi di quanto previgtodaifart. 107, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016, in tutti i casi in cui ricorrano
circostanze speciali c“;ediscono in via temporanea che i lavori procedano utiimente a
regola d'arte, e che nsiano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore
dei lavori pud dispo@sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con
l'intervento dell'esec o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con
l'indicazione de ioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di
avanzamento de ori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate
affinché alla esa) le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della
consistenz forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della
sospensio

. L'Appalt potra di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere i lavori.
La richie

. Neicasi dicui alcomma 2 se la p € concessa formalmente dopo la scadenza del termine di
.

di sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore pud essere legittimamente
avan ai' Amministrazione Committente qualora, durante I'esecuzione, sopraggiungano
cond@favorevoli rilevanti che oggettivamente ne impediscono la prosecuzione utilmente a
regola te.

. In caso di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali che impediscono in
via temporanea che i lavori procedano utiimente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio
0 su segnalazione dell'appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito
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verbale. Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere
alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art.106, comma 1, lett. b) e c),
comma 2 e diverse da quelle di cui al comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016. Nessun indennizzo spetta
all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo. Non sono consi e cause di forza
maggiore ai fini della sospensione:

- gli smottamenti e le solcature delle scarpate;

- i dissesti del corpo stradale; \/

- gliinterramenti degli scavi, delle cunette e dei fossi di guardia;

- gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale, causati da precipitazi%he eccezionali e/o

gelo;

- il rinvenimento nel terreno di sottoservizi e/o di trovanti rocciosi e/o elevata durezza.

. Il verbale di sospensione deve contenere:

a) I'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi \d caso anche con riferimento

alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze soprgvvénute. b) I'adeguata motivazione
a cura della direzione dei lavori;

c¢) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori la cui ese e rimane interrotta;

d) le cautele adottate affinché i lavori possano continuare se essivi oneri

e) la consistenza della forza lavoro e mezzi d'opera enti in cantiere al momento della
sospensione;

Il verbale di sospensione & controfirmato dall'appal @ deve pervenire al R.U.P. entro il

quinto giorno naturale successivo alla sua redazione“e deve essere restituito controfirmato dallo

stesso o dal suo delegato; se il R.U.P. non si pronuncia_entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, il

verbale si da per riconosciuto e accettato dall'ammiristrazione committente. Se I'appaltatore non

interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso

delle riserve, si procede a norma degli articoli mma 4, e 108, comma 3, del Codice dei

contratti, in quanto compatibili, nonché dell'arti del D.P.R. n.207 del 2010.

. In ogni caso la sospensione opera dalla data\di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o

sul quale si sia formata l'accettazione tagita; non possono essere riconosciute sospensioni e i

relativi verbali non hanno alcuna efficacia enza di adeguate motivazioni o nel caso in cui le

motivazioni non siano riconosciute adeguate arte del R.U.P.

Se il verbale di sospensione viene esso al R.U.P. dopo il quinto giorno dalla sua
redazione oppure reca una data di renza della sospensione anteriore al quinto giorno

presentazione.

. Non appena cessate le cause
che, oltre a richiamare il prece ¢ verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva
sospensione e il conseguent Z
pari all'accertata durata della‘s ensione. Il verbale di ripresa dei lavori & efficace dalla data della
sua redazione ed & controfi
. Ai sensi dell'articolo 107,
se piu di una, durano pse
prevista dall'articolo é‘
complessivamente, [ o.-"'=I pud richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; la
Stazione appaltant@ opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al
medesimo la rifusio ei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i
termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva
| presente Capitolato Speciale, 0 comunque superano 6 (sei) mesi

10. Eventuali sosp i dei lavori disposte dal Direttore lavori su richiesta del Coordinatore per

la sicurezza i
e la tutela
['ultimazio
La ripre
comma (¢

fase, di esecuzione dei Lavori, per il mancato rispetto delle norme per la sicurezza
alute dei lavoratori, non comporteranno alcuna proroga dei termini fissati per
li stessi lavori.

vori o delle lavorazioni a seguito delle eventuali sospensioni di cui al presente
isposta con verbale della Direzione lavori redatto dalla stessa, su disposizioni del

Coordi s/ per la sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori, previa verifica degli avvenuti
adegUamenti.
11. Le d izioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese

parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in
tal caso il differimento dei termini contrattuali € pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto
dei giorni di sospensione per il rapporto tra 'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei
lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori.
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12 Le sospensioni disposte non comportano per I'Appaltatore la cessazione e l'interruzione della
custodia dell'opera, per cui esso & tenuto a mantenere le misure di salvaguardia del cantiere
ed evitare il danno a terzi.

13. In caso di sospensione dei lavori, I'appaltatore deve riprendere effettivame i lavori entro n.2
(due) giorni decorrenti dall'ordine di ripresa dei lavori stesso, formalizzato specifico verbale
emesso dalla Direzione dei lavori.

Art. 42 — SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P. \/

1. Ai sensi dell'art. 107, comma 2, del d.lgs. n.50/2016, il RUP pud 'R:e la sospensione dei
e
n

lavori per cause di necessita o di pubblico interesse, tra cui l'int di finanziamenti per
esigenze di finanza pubblica. L'ordine & trasmesso contemporane te all'appaltatore e al
direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione X

2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute men gioni di pubblico interesse o
di particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sione dei lavori ed emette
I'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore é%%irettore dei lavori.

3. Se la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durano ury periodo di tempo superiore ad
un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo el presente Capitolato Speciale, o
comunque quando superino 6 mesi complessivarpente, ™~ 'appaltatore pud richiedere lo
scioglimento del contratto senza indennita. L'ammin<>ne committente pud opporsi allo
scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconoscesal medesimo la rifusione dei maggiori oneri
derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella
documentazione contabile. V

4. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sespensione e di ripresa emessi dal R.U.P.
si applicano le disposizioni del precedente artic,%w, in materia di verbali di sospensione e di

ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
5. Le stesse disposizioni si applicano alle sospens@
a) in applicazione di provvedimenti assunti II'Autorita Giudiziaria, anche in seguito alla
segnalazione dell'Autorita Nazionale Ar@;zzione;
I

b) per i tempi strettamente necessari azione, approvazione ed esecuzione di eventuali
varianti di cui all'articolo 38, comma 9 resente Capitolato Speciale.

Art. 43 - IN CASO DI RITARDO

1. Nel caso di mancato rispetto de ine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo v'pplicata una penale pari all'uno per mille (1/1000) giornaliero
sull'importo netto contrattuale. ﬁ

2. La penale, nella stessa mis ercentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso
di ritardo:
a) nell'inizio dei lavori rispetto data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi

ai sensidell'articolo 38, ma 1 oppure comma 3 del presente Capitolato Speciale;
b) nell'inizio dei lavori fﬂ"v cata consegna o per inefficacia del verbale di consegna
Q Y

2%

imputabili aII'appaIta e non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell'articolo

13, comma 4; del sente Capitolato Speciale;
c) nella ripresa dei lavori/seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal
direttore dei lavori;

d) nella ripresacdei-lavori nei due (2) giorni successivi, seguenti un verbale di sospensione per
avverse condizigni meteorologiche, citati al precedente articolo 41;
e) nel rispett i termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili

o danne i.

3. La penale@?ata ai sensi del comma 2, lettera a), & disapplicata se I'appaltatore, in seguito
all'anda f"% mposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel
program q, ecutivo dei lavori.

4. La pegmaledi cui al comma 2, lettera b), c) e d), & applicata all'importo dei lavori ancora da
eseguiire; la penale di cui al comma 2, lettera e) & applicata all'importo dei lavori di ripristino o
di nuovaesecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte
del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa

——
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quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede
di conto finale ai fini della verifica in sede diregolare esecuzione.

. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non pud superare |l
10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comp e una penale di

importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione il successivo atigOlg/17, in materia
di risoluzione del contratto.
L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali nny o ulteriori oneri

sostenuti dall'amministrazione committente a causa di ritardi per fatto dell'appaltatore, per mancati

introiti o per qualsiasi altro titolo. v.

N
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CAPO IX — PAGAMENTI

Art. 44 — PAGAMENTI IN ACCONTO
1. | pagamenti in acconto in corso d’opera, non potranno essere fatti se non q iV credito liquido

dell'appaltatore, al netto del ribasso d'asta e di ogni prescritta ritenuta, iunga limporto
contrattuale di € 45.000,00. Nel caso di sospensione dei lavori di durata suw a novanta giorni

la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli impofti maturati fino alla
Iz i

data di sospensione.

2. Per i pagamenti in acconto sono redatti, dal direttore dei lavori, entro 1 dalla richiesta scritta
dell’'appaltatore, appositi stati di avanzamento nei quali sono rias&% le lavorazioni e tutte
le somministrazioni eseguite ed & unita una copia degli eventuali elenchixdei nuovi prezzi, indicando
gli estremi della intervenuta approvazione. Lo stato di avanza e ricavato dal registro di
contabilita ma pud essere redatto anche utilizzando quantita ed i progressivi per voce o, nel
caso di lavori a corpo, per categoria. Quando ricorrano le condizieri-g¥ cui all’articolo 186 del D.P.R.
n.207/10 e sempre che i libretti delle misure siano stati rego ente firmati dall’appaltatore o dal
tecnico dell’appaltatore che ha assistito al rilevamento del isre, lo stato d’avanzamento pud
essere redatto, sotto la responsabilita del direttore dei | , in base a misure ed a computi
provvisori. Tale circostanza deve risultare dallo s vanzamento mediante opportuna
annotazione.

3. Il termine per I'emissione dei certificati di pagamento4da e del responsabile del procedimento
relativi agli acconti non pud superare i quindici giorni a decorrere dal ricevimento degli atti di cui al
precedente comma 2. Il termine per disporre il pag ni@ degli importi dovuti in base al certificato
non puo superare i venti giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

4. Qualora il certificato di pagamento delle rate di non sia emesso entro il termine stabilito ai
sensi del comma 3, per causa imputabile ione appaltante, spettano all'appaltatore gli
interessi corrispettivi al tasso legale sulle somyfie dovute, fino alla data di emissione di detto

certificato. Qualora il ritardo nella emissione glel cettificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal
giorno successivo sono dovuti gli interessi moratosi.

5. Qualora il pagamento della rata di accont sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi del
comma 3 per causa imputabile alla “§fazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi

corrispettivi al tasso legale sulle som dvute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta
giorni, dal giorno successivo e fino all’ef

eff pagamento sono dovuti gli interessi moratori.
6. Qualora le opere di cui al presente

paito risultassero finanziate con mutuo concesso dalla Cassa
Depositi e Prestiti Spa, il calcolo deliem
pagamento non tiene conto dei g

po contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato
O
somministrazione del mutuo e (.}

tercorrenti fra la spedizione alla C.D.P. Spa della domanda di
sezione di tesoreria provincialg/(aft.13 del D.L. 28 febbraio 1983 n.55).

a

one del relativo mandato di pagamento presso la competente

7. Non saranno invece tenuti i n conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione agli
ordini di servizio della direzi ori € non conformi al contratto.
8. Dall'importo complessiv Icolato come innanzi, sono dedotti, oltre le ritenute di legge,

'ammontare dei paga acconto gia precedentemente corrisposti e gli eventuali crediti della
stazione appaltante v ppaltatore per somministrazioni fatte o per qualsiasi altro motivo,
nonché le penalita v cuiiappaltatore fosse incorso per ritardata ultimazione dei lavori o per altri
motivi.

Y‘ 44.” . ACCONTO SUL VALORE DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’a

mma 18 del D.Lgs 50/2016 € previsto il pagamento dell’anticipazione sul valore
del contratt Il isura del 20% alle condizioni di cui al dispositivo di legge sopra citata e come

indicato al ? 7.2 del presente Capitolato Speciale di Appalto.

@

5
a
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Art. 45 — CONTO FINALE DEI LAVORI

provvede a trasmetterlo al responsabile del procedimento. Il direttore dei {avgri/accompagna il
conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali 'esecuzigne del lavoro &
stata soggetta, allegando la relativa documentazione, e segnatamente qu@ncato nell’art.200
del regolamento emanato con D.P.R. n.207/10.

. Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invitvaltatore a prendere

. Il direttore dei lavori compila il conto finale entro trenta giorni dal verbale di uI@e dei lavori, e
T

cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non supe trenta giorni.

. L'appaltatore, all’'atto della firma, non puo iscrivere domande, per og per importo, diverse da
quelle formulate nel registro di contabilita durante lo svolgimento dei ri, e deve confermare le
riserve gia iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le ﬁh&pn sia intervenuto I'accordo
bonario, eventualmente aggiornandone l'importo.

. Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine sopra indic se lo sottoscrive senza con-
fermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, WO finale s'intende come da lui

definitivamente accettato.
. Firmato dall'appaltatore il conto finale, o scaduto il termineédi/cui al comma 2, il responsabile del
procedimento redige una propria relazione finale riserv i documenti indicati nel comma 1,
dell’art.202 del D.P.R. n. 207/10. a@
. Nella relazione finale riservata, il responsabile del pro ento esprime parere motivato sulla
fondatezza delle domande dell’appaltatore per le quali non sia intervenuto I'accordo bonario.
. La ditta al termine dei lavori prima del pagamento Wa di saldo € tenuta a produrre la polizza
prevista dall’art.103 comma 6 a garanzia della rata di saldo.

Art. 46 - FORMAE CON%\@DELLE RISERVE

. L’appaltatore &€ sempre tenuto ad uniformarsi alle) disposizioni del direttore dei lavori, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo Mejjiayori, quale che sia la contestazione o la riserva che
egli iscriva negli atti contabili.

. Le riserve devono essere iscritte a pena‘s
successivo all'insorgenza o alla cessazig

adenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle,
fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore.
le riserve devono essere iscritte anche nel registro di

N
. Le riserve devono essere form in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle
quali esse si fondano. In pa ¢, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilita, la
precisa quantificazione delle e Cche I'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora I'esplicazione e
ibili al momento della formulazione della riserva, |'appaltatore ha
na di decadenza, entro il termine di quindici giorni.

. La quantificazione dellaciserva & effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive
integrazioni o incrementi i » all'importo iscritto.
@ Art. 47 - COLLAUDO

. Il collaudo ha lo sc@ verificare e certificare che I'opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola
d’arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformita del contratto, delle varianti e dei
conseguenti atti missione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresi lo scopo di
verificare che | daﬁzisultanti dalla contabilita e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con
le risultanze e\e\ non solo per dimensioni, forma e quantita, ma anche per qualita dei materiali,

siano state . Spletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresi tutte le

verifiche he previste dalle leggi di settore.
Il collaudatore’ € nominato dalle stazioni appaltanti all'interno delle proprie strutture sulla base dei
criteri e stesse sono tenute a fissare preventivamente. Nell'ipotesi di carenza nel proprio organico

di soggetty in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile del
procedimento, l'incarico di collaudatore € affidato a soggetti esterni.
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Art. 48 — COLLAUDO - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

certificato di collaudo & sostituito da quello di regolare esecuzione.

2. |l certificato di regolare esecuzione dei lavori comprende anche l'es delle riserve
dell’'appaltatore, sulle quali non sia gia intervenuta una risoluzione definitiva_in yia amministrativa,
se iscritte nel registro di contabilita e nel conto finale. w

3. L'appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del diretto lavori gli operai e i
mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le e ioni, gli scandagli, gli
esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

4. Rimane a cura e carico dell’appaltatore quanto occorre per ristabil'& arti del lavoro, che sono

1. In applicazione del codice dei contratti, nel caso di lavori di importo fino a ZO0.000,00 euro, il

state alterate nell’eseguire tali verifiche.

5. Nel caso in cui I'appaltatore non ottempera a siffatti obblighi, il dir e dei lavori dispone che sia
provveduto d’ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito dell’a ore.

6. Ultimate le operazioni di cui ai commi precedenti, il diretto ei lavori, qualora ritenga i lavori
regolarmente eseguiti, emette il certificato di regolare esecuzi

7. |l certificato di regolare esecuzione, ha carattere provvisori assume carattere definitivo decorsi
due anni dalla data della relativa emissione. Nell’'arco 0‘"":.\ periodo l'appaltatore & tenuto alla
garanzia per le difformita e i vizi dell’opera, indipendentem :@: all'intervenuta liquidazione del saldo.

8. Nel caso in cui il direttore dei lavori ritenga i lavori non 4’:emente eseguiti, ne informa la stazione
appaltante trasmettendo, tramite il responsabile del procedimento unico, per le ulteriori sue
determinazioni, il processo verbale, nonché una relaziong’/con le proposte dei provvedimenti di cui
allart.225 del D.P.R. n.207/10.

9. La stazione appaltante preso in esame I'operat
revisione contabile degli atti e delibera entr nta giorni sullammissibilita del certificato di
regolare esecuzione, sulle domande dell'app ore e sui risultati degli avvisi ai creditori. Le

deliberazioni della stazione appaltante sono Rotificaie all'appaltatore.

10. Il certificato di regolare esecuzione dei i & emesso dal direttore lavori ed & confermato dal
responsabile del procedimento.

11 Oltre a quanto disposto dall'art. 22 N
dell'appaltatore le spese di visita del pe
eliminazione delle mancanze riscon
necessarie per i difetti o dalle ste ancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da
pagare all’assuntore dei lavori.

12. Trovano puntuale applicazione

e/Mdeduzioni del direttore dei lavori, effettua la

.da 215 a 238 del regolamento n.207/2010
Art. 49 - ACC GLI ATTI E DIVIETO DI DIVULGAZIONE

1. L’accesso agli atti ed il divietsd
2. Ai sensi dell’articolo 24 de
sottratte all’accesso le
procedimento e dell’'orga

Igazione sono disciplinati dal codice dei contratti.
ge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, sono comunque
ioni riservate del direttore dei lavori, del responsabile unico del

5
&
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CAPO Xi — DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 50 — TRANSAZIONE

. Anche al di fuori dei casi in cui & previsto il procedimento di accordo bonario ai del successivo
art.51, le controversie relative a diritti soggettivi, possono sempre essere riswmnte transazione

nel rispetto del codice civile.
u

. Ai sensi dell'articolo 205, commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016, qualora iﬁ%o all'iscrizione di

riserve sui documenti contabili, I'importo economico dei lavori comp&% iazioni rispetto all'importo
contrattuale in misura compresa fra il 5% (cinque per cento) e "1 (quindici per cento) di
quest'ultimo, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a medesimo articolo. Il R.U.P.
deve valutare immediatamente I'ammissibilita di massima dellesxiserve, la loro non manifesta
infondatezza e la non imputabilita a maggiori lavori per i qugti ecessaria una variante in
corso d'opera ai sensi dell'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016, i che ai fini dell'effettivo

raggiungimento della predetta misura percentuale. Il 4,,. tempestivamente le riserve che

Art. 51 — ACCORDO BONARIO

o3

hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica aj sidell'articolo 26 del D. Lgs. 50/2016.

. Il direttore dei lavori da immediata comunicazione al respefisabile unico del procedimento

delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel piu breve tempo possibile una propria relazione
riservata.

. I R.U.P., entro 15 giorni dalla comunicazione di cui a ma 2, acquisita la relazione riservata del
direttore dei lavori e, ove costituito, deII'organoWudo, pu0 richiedere alla Camera arbitrale
l'indicazione di una lista di cinque esperti aven mpetenza specifica in relazione all'oggetto
del contratto. Il R.U.P. e 'appaltatore scelgon sa, nell'ambito della lista, I'esperto incaricato
della formulazione della proposta motivata di acgordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15
(quindici) giorni dalla trasmissione della ligta l'esperto € nominato dalla Camera arbitrale che ne
fissa anche il compenso. La proposta lata dall'esperto entro 90 (novanta) giorni dalla
nomina. Qualora il RUP non richieda omina dell'esperto, la proposta & formulata dal RUP
entro 90 (novanta) giorni dalla comuni di cui al comma 2.

. L'esperto, se nominato, oppure il R rificano le riserve in contraddittorio con I'appaltatore,
effettuano eventuali audizioni, istruj a questione anche con la raccolta di dati e informazioni
e con l'acquisizione di eventuali pareri, e formulano, accertata la disponibilita di idonee
risorse economiche, una proppsta) di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente
competente della stazione app ;ﬁ: e all'impresa. Se la proposta & accettata dalle parti, entro
45 (quarantacinque) giorni .‘:' sU0 ricevimento, I'accordo bonario € concluso e viene redatto
verbale sottoscritto dalle partivd'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in
sede di accordo bonario s: ovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo
giorno successivo alla a Z|one dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In
caso di rigetto della groposta da parte dell'appaltatore oppure di inutile decorso del predetto
termine di 45 (quaranta ‘.. giorni si procede ai sensi del successivo articolo 52.
. La procedura pud

O €

cssere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del
15% (quindici per ¢
riserve non risolte al

nto)/ La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le
omento dell'approvazione del certificato di cui all'articolo 48 del presente

&

Capitolato Speci
. Sulle somme &%ciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale
cominciano aQ% rere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario,
successiva e~approvato dallamministrazione committente, oppure dall'emissione del
provvedim esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
Ai sens articolo 208 del D.Lgs. 50/2016, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il
ricorso rdo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi

deriva I'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di
transaziong, in forma scritta a pena di nullita, nel rispetto del codice civile, solo ed

esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.

Se limporto differenziale della transazione eccede la somma di 200.000,00 euro, &
necessario acquisire il parere dell'avvocatura che difende I'amministrazione committente o, in
mancanza, del funzionario piu elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente
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competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto
appaltatore, ovvero puo formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa
audizione del medesimo.

9. La procedura di cui al comma 6 pud essere esperita anche per le//controversie circa
l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richi ti//anche quando
tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche:

10.Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non pud muyhque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti daII'amminis% committente.

Art. 52 — SOLUZIONE CONTROVERSIE
1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del precedente art. I'appaltatore confermi le

riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecu %el contratto & devoluta al
Tribunale ordinario competente presso il Foro di Mantova ed € esgluga)la competenza arbitrale.

2. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entita_delle spese di giudizio e alla
loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati,%%umero e alla complessita delle

questioni.
CAPO Xl — NORME El@

Art. 53 — PROPRIETA’ DEI MATMDI DEMOLIZIONE

-_—

. | materiali provenienti da escavazioni o demolizioniwi proprieta delllamministrazione.

2. L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente arli nel luogo stabilito negli atti contrattuali,
intendendosi di cid compensato coi prezzi degli scayi e delle demolizioni relative.

3. Qualora gli atti contrattuali prevedano la cegsjone 'di detti materiali all'appaltatore, il prezzo ad essi
convenzionalmente attribuito deve esse otto dall'importo netto dei lavori, salvo che la
deduzione non sia stata gia fatta nella de inazione dei prezzi.

Art. 54 - | FORZA MAGGIORE

1. Qualora si verifichino danni ai lavor:

‘;1"' ati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla
direzione lavori, a pena di deca

, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del

danno.

2. L'indennizzo per i danni & limitgto porto dei lavori necessari per I'occorrente riparazione, valutati

ai prezzi ed alle condizioni @tratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non
ancora posti in opera, di ute i-attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

3. Nessun indennizzo & dovu @{- do a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o
delle persone delle quali essd-&,tenuto a rispondere.

4. |'appaltatore non pud , endere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le
quali lo stato delle co dehis rimanere inalterato sino a che non sia eseguito I'accertamento dei fatti.

5. | danni prodotti da p@i lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati
ancora iscritti a libre ono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di
cantiere. Mancando la misurazione, l'appaltatore pud dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con

idonei mezzi di p@d eccezione di quella testimoniale.

g
&
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PARTE SECONDA

Prescrizioni tecniche Z z
CAPO Il

QUALITA DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI
MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI L
ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI L |

. Parte |
QUALITA DEI MATERIALI E DEI COMP |

ARTICOLO 1
MATERIALI IN GENERE

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i compon orrenti, realizzati con materie prime e
tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, pioverranno da quelle localita che I'Appaltatore
riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio ‘ > Direzione dei lavori, rispondano alle
caratteristiche/prestazioni di seguito indicate. &

Nel caso di prodotti industriali e/o innovativi, la rispondenza a questo Capitolato pud risultare da un attestato di
conformita rilasciato dal produttore e comprovato da idonea docwmne elo certificazione.

ARTICOLO 2
ACCETTAZIONE, QUALITAE | GO DEI MATERIALI

Ai sensi dell’articolo 13 del Capitolato Generale, i materiai% i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del
presente Capitolato Speciale ed essere della migliore qudlita: possono essere messi in opera solamente dopo
I'accettazione del direttore dei lavori; in caso di controiersia/si procede ai sensi dell'articolo 138 del Regolamento.
L'accettazione dei materiali e dei componenti & defin olo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori pud
rifiutare in qualunque tempo i materiali e i compo i_deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi
causa non fossero conformi alle caratteristiche iche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo
caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e-s irli con altri a sue spese.
ine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante puo
2, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa
io.
g¢i materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore, restano fermi i
diritti e i poteri della stazione appaltante ede’di collaudo.
L'appaltatore che nel proprio interes i sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche
superiori a quelle prescritte nei doc iy contrattuali, o eseguito una lavorazione piu accurata, non ha diritto ad
aumento dei prezzi e la contabilita e-redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
Nel caso sia stato autorizzato per-ragioni di necessita o convenienza da parte del direttore dei lavori I'impiego di
materiali o componenti aventi o@) carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualita, ovvero sia stata
)

autorizzata una lavorazione d or pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di
contabilizzazione, sempre ¢ opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo
di collaudo.

Gli accertamenti di laborator le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato
speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle
somme a disposizione nate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori
relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata

provvede al prelievo e
sateriali riporta espresso riferimento a tale verbale.

dal laboratorio pro
La direzione dei |
capitolato speciale-G'appalto ma ritenute necessarie per stabilire I'idoneita dei materiali o dei componenti. Le relative

spese sono po @ rico dell'appaltatore.

ARTICOLO 3
PROVVISTA DEI MATERIALI

Si fa riferimento all’articolo 14 del Capitolato Generale. Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione,
I'appaltatore & libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi
abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non
comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti. Nel prezzo dei materiali
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sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a pié d'opera, compresa ogni spesa per
eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee
e ripristino dei luoghi. A richiesta della stazione appaltante I'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle
prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita, ove contrattualmente giano state poste a suo
carico, e di aver pagato le indennita per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati. Q/

ARTICOLO 4
SOSTITUZIONE DEI LUOGHI DI PROVENIENZA DEI MATERIALI PREVISTI | TRATTO
Ai sensi dell'articolo 15 del Capitolato Generale, qualora gli atti contrattuali preve no@lluogo di provenienza dei
materiali, il direttore dei lavori pud prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di ne a 0 convenienza.
In questo caso, se il cambiamento importa una differenza in pit o0 in meno del 0 del prezzo contrattuale del
materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi degli articoli e 137 del Regolamento.
Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali,}' tore non pud cambiarli senza
l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti I'espressa approvaziohe del responsabile unico del

procedimento. In tal caso si applica l'articolo 15, comma 2 del Capitolato Gene

ARTICOLO 5 \

ACQUA, CALCI, CEMENTI ED AGGLOMERATI CEMENTIZ OLANE, GESSO, SABBIA

a) Acqua - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovra essere. (torbidezza 2% norma UNI EN 27027),
priva di sostanze organiche o grassi e priva di sali (particolarmentesuiféti e cloruri) in percentuali dannose e non
essere aggressiva per il conglomerato risultante (pH compreso fra 6 ed 8).

b) Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai~requigiti di accettazione di cui al R.D. 16 novembre
1939, n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresi rispondere alle crizioni contenute nella Legge 26 maggio 1965,
n. 595, nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel D. 1 agosto 1972. Sono anche da considerarsi le norme
UNI EN 459/1 e 459/2.

c) Cementi e agglomerati cementizi.
1) cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione cofitenuti nella Legge 26 maggio 1965, n. 595 e nel D.M. 3
mbre

giugno 1968 e sue successive modifiche (D.M. 20 1984 e D.M. 13 settembre 1993). Essi sono soggetti

a controllo e attestazione di conformita ai sensi d . 314 del 12 luglio 1999

Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai_limiti/di accettazione contenuti nella Legge 26 maggio 1965, n.
595 e nel D.M. 31 agosto 1972. Quelli classifi esistenti ai solfati seguiranno la norma UNI 9156 e quelli
resistenti al dilavamento della calce alle nor 606 e 10595, quest'ultima riferibile anche alla prima tipologia
citata.

Ao‘essere conservati in magazzini coperti, ben riparati dall'umidita e
npiego.

a strati ripuliti da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o da
parti inerti; qualunque sia la provenienz no rispondere a tutti i requisiti prescritti dal R.D. 16 novembre 1939,

n. 2230.

e) Gesso - Il gesso dovra essere di te cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non
lasciare residui sullo staccio di 56 entimetro quadrato, privo di materie eterogenee e senza parti alterate per
estinzione spontanea. Il gesso dovra_essere conservato in locali coperti, ben riparati dall'umidita e da agenti

degradanti.
Per l'accettazione valgono i cr nerali dell'Articolo 10, tenuto conto del contenuto della norma UNI 5371.In
particolare per i gessi da into a riferimento alla UNI 8377.

diegarke
assolutamente priva di mater eitose od organiche, essere preferibilmente di qualita silicea (in subordine quarzosa,
grana omogenea, stridente al tatto e dovra provenire da rocce aventi alta resistenza alla

nocive; alla prova di gecantgzione in acqua, comunque, la perdita in peso non dovra superare il 2%. Per il controllo
granulometrico, I'A
UNI 2332/1 e UNI

1) Sabbia per, '-..\ e in genere.
Sara costituiani di dimensioni tali da passare attraverso lo staccio 2 UNI 2332/1.

2) Sabbia intgfacature ed altri lavori.

Per gli intonacj) le stuccature, le murature di paramento od in pietra da taglio, la sabbia sara costituita da grani
passanti ccio 0,5 UNI 2332/1.

3) Sabbia per conglomerati cementizi.

Dovra corrispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 3 giugno 1968 Allegato 1, e sue successive modifiche (D.M. 20
novembre 1984 e D.M. 13 settembre 1993). La granulometria dovra essere assortita (tra 1 € 5 mm) ed adeguata
alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in opera. E assolutamente vietato I'uso di sabbia marina,
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salvo efficace lavaggio e previa autorizzazione della Direzione dei lavori.

ARTICOLO 6
MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER MALT

1) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere cos I da elementi non
gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc.,~n prgporzioni non nocive
all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature. Per la classifica e le caratteristiche

carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature.

La sabbia per malte dovra essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, vere dimensione massima dei
grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di para in pietra da taglio.

Per la determinazione delle caratteristiche geometriche ci riferisce alle UNI EN .932-3,UNI 933(varie parti), .Per
le caratteristiche meccaniche e fisiche si vedano anche le UNI EN 1085, 1097 (vari¢ parti), 1367(varie parti), 1744-1.
2) Gli additivi per impasti cementizi, ai sensi della norma UNI EN 934 endono classificati come segue:
fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti %ti; fluidificanti-acceleranti; antigelo-
superfluidificanti. Per le modalita di controllo ed accettazione il Dire i lavori potra far eseguire prove od
accettare, secondo i criteri dell'Articolo 10, 'attestazione di conformita all me UNI 10765, 7109, 7110, 7112, 7114,
7115, 7116, 7117, 7118, 7120 e UNI EN 480 (varie parti) , 934-2.

3) | conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovran ttare tutte le prescrizioni di cui al D.M. 9
gennaio 1996 e relative circolari esplicative (ed a titolo ancora sperimentale, quanto previsto nelle norme UNI ENV
1992/1/1, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 e 1/8, che corrispondono all'Eurocodice 2).

ARTICOLON

ELEMENTI DI LATERIZIWLCESTRUZZO

generali il riferimento & la norma UNI EN 1367
La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle cggt istiche geometriche della
to

Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature menti in laterizio ed in calcestruzzo) possono essere
costituiti da laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calegstruzzo normale, calcestruzzo alleggerito.

Quando impiegati nella costruzione di murature porta sj. devono rispondere alle prescrizioni contenute nel D.M.
20 novembre 1987, n. 103.

Nel caso di murature non portanti le suddette pres

ossono costituire utile riferimento, assieme a quelle della
norma UNI 8942/2, ma il riferimento cogente per re non portanti armate ¢ il disposto della Legge 2 febbraio
1974, n. 64 e successive modificazioni, che & tas nche per gli edifici realizzati in zona sismica, unitamente al

D.M. 16 gennaio 1996, che concerne i criteri i.di verifica ai carichi e sovraccarichi strutturali.

Gli elementi resistenti di laterizio e di calcest possono contenere forature rispondenti alle prescrizioni del
succitato D.M. 20 novembre 1987, n. 103.

La resistenza meccanica degli elementi
prove condotte da laboratori ufficiali ne

ere dimostrata attraverso certificazioni contenenti i risultati delle

enti di produzione, con le modalita previste nel D.M. di cui sopra.
Per strutture in muratura si fa riferime i eurocodice 6, tradotto nelle norme UNI ENV 1996 1/1, 1/2.

E facolta del Direttore dei lavori richie controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se gli elementi da
mettere in opera abbiano le caratteristi ichiarate dal produttore.

ARTICOLO 8
ARMATURE PER CALCESTRUZZO

1) Gli acciai per lI'armatura d@struzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel vigente D.M. 9
gennaio 1996 attuativo della Legge 5 novembre 1971, n. 1086 e relative circolari esplicative.

2) E fatto divieto di impi ciai non qualificati all'origine.

Per fissaggi meccanici str%rali si veda la Guida EOTA sull’argomento.

Per strutture miste actiaio- calcestruzzo si fa riferimento all’eurocodice 4, tradotto nella norma UNI EN 1994 1/1.
Le guaine per cavi@c pressione devono rispondere alla norma UNI EN 523.

ARTICOLO 9
SCAVI IN GENERE

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo i disegni di
progetto e la ione geologica e geotecnica di cui al D.M. 11 marzo 1988 integrato dalle istruzioni applicative di cui
alla Circolare Min. LL.PP. del 9 gennaio 1996, n.218/24/3, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno
fornite all'atto esecutivo dalla Direzione dei lavori tenendo anche conto della norma UNI ENV 1997-1 (Eurocodice 7).

Nell'esecuzione degli scavi in genere, I'Appaltatore dovra procedere in modo da impedire scoscendimenti e
franamenti, restando, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresi obbligato
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a provvedere, a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.

L'Appaltatore dovra, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano
deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.

Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o ritenute adatte (a giudizio insindé@cabile della Direzione
dei lavori) ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori della sede del cantiere, %Iiche discariche
ovvero su aree che I'Appaltatore dovra provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese.

Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse dovranno essere
depositate in localita deposito, previo assenso della Direzione dei lavori, per essere poi rmmmpo opportuno. In
ogni caso le materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprieta
deflusso delle acque scorrenti in superficie.

La Direzione dei lavori potra fare asportare, a spese dell'’Appaltatore, le materie
precedenti disposizioni.

Qualora i materiali siano ceduti all'Appaltatore, si applica il disposto del Capitolat erale,art.36.

L’appaltatore dovra infine curare che gli scavatori o le macchine impiegate al@ nel cantiere rispettino i limiti di

e o private ed al libero

e in contravvenzione alle

rumorosita di cui al Decreto del Ministero dell’lndustria del 26 giugno 1998.
ARTICOLO 10 \
DEMOLIZIONI E RIMOZIO@

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complgte, devono essere eseguite con ordine e con le
necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murat %’: prevenire qualsiasi infortunio agli addetti
al lavoro e da evitare incomodi o disturbo. N

E pertanto vietato gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e
sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di WOvranno essere opportunamente bagnati.
Nelle demolizioni e rimozioni I'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per
sostenere le parti che devono essere mantenute e disporreWo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali
devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con Ia-Direzione dei lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore
dellAmministrazione appaltante. ﬁ‘%

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed all im

puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demoli
rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite s
Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabil
custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di dep

d sioni prescritte. Quando, anche per mancanza di
tre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno ricostruite e
cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso.
irezione dei lavori, devono essere opportunamente puliti,
verranno indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per
non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto; el loro assestamento e per evitarne la dispersione.

Tali materiali restano tutti di proprieta delllAm ione appaltante, ai sensi dell'Articolo 36 del vigente Capitolato
generale, e dovranno essere trattati in base detto Articolo.

| materiali provenienti da demolizione smgttitin~discarica dovranno rispettare quanto previsto ai seguenti disposti
legislativi: Legge 22 febbraio 1994 n. 146, @ ata da DPR 3 settembre 1999, Decreto del Ministero Ambiente del 5
febbraio 1998, Decreto del Ministero A e-dell’11 marzo 1998.

ARTICOLO 11
ISCHETTI, GHIAIETTI, GRANIGLIE, GHIAINO, SABBIE,
VI PER LE PAVIMENTAZIONI STRADALI

PIETRISCHI, GHIA

| materiali di cui al presente arti vono corrispondere ai requisiti stabiliti nelle Norme di accettazione del C.N.R.
fascicoli n. 2 del 1951, n. 4 del 1963, n. 3 del 1958, e le piu recenti “Norme sugli aggregati e criteri di accettazione
degli aggregati impiegati n rastrutture stradali” del C.N.R. n.139 del 15.12.1992, ed eventuali successive

modifiche. Si precisa che i materiali litoidi a elementi approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, ottenuti per

frantumazione di pietra igttoli, costituiscono gli aggregati grossi che, a secondo delle dimensioni, si classificano
come pietrisco, pietrischeti@, graniglia. Le rocce dalla cui frantumazione devono provenire tali aggregati ed essere
compatte, uniformi ruttura e di composizione, sane e prive di elementi decomposti od alterati da azioni

atmosferiche, pref te idrofobe e particolarmente dure, con assoluta preferenza alle rocce di origine ignea;
sono da escludere cce marnose, quelle gelive e quelle porose. Il coefficiente di qualita determinato con la prova
normale Deval a essere inferiore a 12. La resistenza all'usura sara, di norma, al minimo 0,6. La porosita
dovra essere periore al 3% sul materiale all'origine. Sulle rocce dovranno essere eseguite prove di
compression istenza a compressione di provini saturi d'acqua dovra risultare non inferiore a 1200 kg/cmz. Per

ciascuna pelzzatura l'indice dei vuoti non dovra superare il valore di 0,8.

Art. 11.1. Pietrisco

A frantumazione avvenuta il pietrisco risultera passante al crivello UNI 2334 diametro 71 mm e trattenuto al crivello
UNI 2334 diametro 25 mm. 15 Nelle forniture di aggregato grosso per ogni pezzatura sara ammessa una percentuale
in peso non superiore al 5% di elementi aventi dimensioni maggiori o minori di quelle corrispondenti ai limiti della
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prescelta pezzatura, purché peraltro, le dimensioni di tali elementi non superino il limite massimo o siano non oltre il
10% inferiori al limite minimo della pezzatura fissata. Gli elementi dovranno avere spigoli vivi, avere dimensioni
uniformi nei vari sensi, senza presentare forme allungate, appiattite o troppo arrotondate.

Art. 11.2. Pietrischetto e graniglia %

Gli elementi del pietrischetto e della graniglia saranno pressoché poliedrici con spigoli vivi, tag . La graniglia sara
ottenuta con appositi granulatori e sara opportunamente vagliata in modo da essere anche spogliata dei materiali
polverulenti della frantumazione. Il pietrischetto e la graniglia non dovranno di norma preMun’idrofilia superiore
a quella dei pietrischi, e non dovranno perdere alla prova di decantazione in acqua p % del proprio peso. In
essi dovra riscontrarsi una buona adesione del legante ai singoli elementi anche in a di acqua. E' classificato
pietrischetto il materiale frantumato passante al crivello UNI 2334 di 25 mm e tratt | setaccio UNI 2334 di 10
mm. E' classificata graniglia il materiale frantumato passante al crivello UNI 2334 di m e trattenuto al crivello UNI
2334 di 2 mm. In luogo della graniglia, e con le stesse pezzature, ovvero del ;ﬁ%ss) etto 10-15, ove non vi siano
rocce idonee di elevata durezza, potranno usarsi ghiaino (2-10) ovvero ghiaiettg<1

Art. 11.3. Sabbia

L'aggregato fine per i conglomerati bituminosi dovra essere costituito da naturale o di frantumazione, dura,
viva e lavata, aspra al tatto, povera di miche, praticamente esente da tefriceioy argilla od altre materie estranee. La
perdita in peso alla prova di decantazione in acqua dovra non superarel4l 2%. Le sabbie saranno passanti quasi
interamente al setaccio 2 UNI 2334 e trattenute da quello 0,075 UNI A\ on tolleranza di una percentuale max del
10% di rimanente sullo staccio 2 e non piu del 5% di passante allo (,075 UNI 2332.

Art. 11.4. Filler

Per gli additivi (o filler: materiale pulverulento che si aggiungewm bituminosi ed alle miscele di questi leganti
con aggregati litici allo scopo di conferire particolari caratteristiche~ai conglomerati bituminosi che ne derivano) si

considera pezzatura normale quella passante allo staccio G; | 2332 con una tolleranza del 15% di materiale
rimanente sopra tale setaccio ma passante allo setaccio 8,18 | 2332, mentre almeno il 50% del materiale deve
avere dimensioni inferiori a 0,005 mm. Q

Art. 11.5. Impiego

Di norma le diverse pezzature si adopereranno ppresso riportato: * Pietrisco 40-70 per costruzione di

massicciate cilindrate all'acqua; \

+ pietrisco 25-40 per costituzione dei ricarichi di.massicciate e per materiali di costipamento delle massicciate;

+ pietrischetto 15-25 per ricarichi di massicciatelomerati bituminosi;

+ pietrischetto 10-15 per trattamenti superficjéii, pengtrazioni, semipenetrazione, pietrischetti bitumati e conglomerati
bituminosi; « graniglia 2-10 per trattame iperficiali e conglomerati bituminosi;

per trattamenti superficiali e per impieghi specifici

+ sabbia e additivi per conglomerati bitu
ARTICOLO 12

BITUMI, EMULSIONI BITUMINOS@DITIVI CHIMICI E ATTIVANTI PER LE PAVIMENTAZIONI STRADALI

Art. 12.1. Bitumi %
I normali bitumi per usi stradali de ' iydal petrolio, destinati ad essere impiegati a caldo, devono soddisfare ai
requisiti stabiliti nelle "Norme pe attazione dei bitumi per usi stradali- Fascicolo n. 2 - Ed. 1951 e n° 68 del 23/5

/1978 del C.N.R.".ed eventuali suceessive modifiche. Dovranno avere buone proprieta leganti rispetto al materiale
litico e presentare una sufficé@nsistenza. Di norma questi bitumi sono utilizzati per gli strati di conglomerato

bituminoso (base, binder, ta | bitumi liquidi dovranno corrispondere ai requisiti di cui alle "Norme per
I'Accettazione dei bitumi liquidi per usi stradali" - Fascicolo 7 - Ed. 1957 del C.N.R. ed eventuali successive modifiche.
Per determinare le carat%’ iche dovranno essere seguiti i procedimenti stabiliti nelle citate norme C.N.R. Di norma i
bitumi liquidi si impiegano\¢@me segue:

« il BL 0-1 per trattan@% mpregnazione su massicciate molto chiuse e ricche di elementi fini e su strutture in terra
stabilizzata mecca entle;

«ilBL5-15¢eil BL '*. per impregnazione di massicciate ricche di elementi fini ma non molto chiuse, oppure per

miscele in poste,

« il BL 350-700 @: tamenti superficiali, di semipenetrazione e per la preparazione di conglomerati;

« il BL 150-3 io del BL 350-700, e per gli stessi scopi, nelle stagioni fredde. | bitumi liquidi (bitumi flussati -
bitumi di petrdlio) Yengono adoperati anche, in luogo dei normali bitumi e delle emulsioni, per lavorare in tempi
invernali. Ess o sufficientemente fluidi per essere messi in opera senza riscaldamento o con moderato
riscaldamento grazie all'aggiunta in raffineria di solventi volatili provenienti. dalla distillazione di petrolio o di carbon
fossile.
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Art. 12.2. Emulsioni bituminose
Le emulsioni bituminose sono normalmente delle dispersioni di bitumi di petrolio in acqua ottenute con I'impiego di
emulsivi (oleato di sodio e altri saponi di acidi grassi, resinati, colle, animali o vegetali, ecc.) ed eventuali stabilizzanti
(idrati di carbonio, colle, sostanze alluminose) per aumentarne la stabilita nel tempo e al gel sse debbono avere
capacita di legare il materiale lapideo a contatto del quale si rompono, e soddisfare ai reqn@iliti nelle "Norme
per l'accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali" - Fascicolo n° 3 ed. 1 958 d /N.R. ed eventuali
successive modifiche. La classificazione CNR riguarda le emulsioni normali, anche dgtte "basiche". Nel caso di
impiego di rocce "acide", idrofile, dovranno usarsi emulsioni acide adottando, nella prep ione delle emulsioni,
emulsivi "cationici" quali le ammine ad alto peso molecolare, come l'oleilammina, la ste ina e derivati analoghi.
Le emulsioni acide dovranno essere impiegate, in sostituzione di quelle normali, anghe W¢&i trattamenti che vengono
effettuati con tempo freddo o con tempo umido. Le emulsioni acide non sono nor in Italia, mentre lo sono
negli U.S.A. Le caratteristiche sono riportate nella tabella allegata.

Art. 12.3. Additivi \

Gli additivi chimici eventualmente impiegati nelle pavimentazioni bituminos@nno rispettare le caratteristiche
richieste per il loro impiego e dovra essere documentata dalla ditta prad , la composizione chimica e le
caratteristiche fisiche. Inoltre dovranno essere indicate le percentuali di %ﬁgmento nella miscela che comunque
non dovra superare di norma il 6% in peso del bitume. L'additivo chimi a essere approvato formalmente dalla
D.L.. Di norma gli additivi chimici vengono utilizzati per conglomerati bitu si drenanti, per trattamenti superficiali e
come mano di attacco tra membrane sintetiche e pavimentazioni di '® arte.

Art. 12.4. Attivanti N

Gli attivanti chimici funzionali sono da utilizzare quali rigeneranti le caratteristiche del bitume invecchiato proveniente
dalla fresatura di pavimentazioni bituminose e sono utilizzati neIWa del riciclaggio. Gli attivanti chimici funzionali
devono svolgere le seguenti funzioni:

* un’energica azione quale attivante di adesione; V

» peptizzante e diluente nei confronti del bitume invecghi ncora legato alle superfici degli elementi lapidei
costituenti il conglomerato fresato;

« plastificante ad integrazione delle frazioni malteni che,sono state perse dal bitume durante la sua vita utile;
« disperdente al fine di ottimizzare I'omogeneizzaziong/dgl legante nel conglomerato finale;
« antiossidante in contrapposizione agli effetti ossid uti ai raggi ultravioletti ed alle condizioni termiche della

e (O
<Ogni campione da analizzare deve riferirsi a partita non maggiore di
250 fusti o di 50 tonnellate ed il prelievo d:ﬂl: pidni parziali viene effettuato su di un recipiente per ogni lotto di 50 o

frazione o ogni 10 tonnellate. Per la forma e di ogni campione dovranno essere prelevati 3 kg (per bitumi solidi o
semisolidi) o 3 litri (per bitumi liquidi o emuJsient) di materiale da suddividere in 3 recipienti uguali e distinti a chiusura
ermetica.

ARTICOLO 13
PRESCRIZIONI GEN | ESECUZIONE DELLE PRINCIPALI CATEGORIE DI LAVORO
Per regola generale, nell’es dei lavori, ci si dovra attenere alle migliori regole dell’arte nonché alle
prescrizioni che qui di seguif@ verigono date per le principali categorie di lavoro. Per tutte quelle categorie di lavoro
per le quali non si trovino itte speciali norme nel presente contratto ed annesso elenco prezzi, si dovranno

seguire i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica, attenendosi agli ordini che all’'uopo impartira la Direzione Lavori.

Art. 13.1. Strati di fondazighe in mista granulare stabilizzata a legante naturale

Descrizione fondazio er‘pavimentazione stradale bituminosa e/o per pavimentazione monolitica in c.a. formata da
i
i

miscela di materialato a legante naturale.

Art. 13.2. Materiz :
Il misto granula Iizzato a legante naturale avra le seguenti caratteristiche:

* legante urale’costituito da passante al setaccio 0,4 UNI;

« frazione \grosga della miscela, trattenuta al crivello 2 UNI, costituita da materiale ghiaioso o frantumato (pietrisco,
pietrische aniglia);

» miscela formata con materiale di apporto opportunamente corretto in cava od in impianto fisso, onde ottenere le
seguenti caratteristiche:

* aggregato con dimensione < 71 mm di forma non appiattita, allungata o lenticolare;

* granulometria del materiale in opera, dopo eventuale correzione e miscelazione, compresa fra le curve limite del
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seguente fuso granulometrico:

Serie crivelli passante totale in peso %
71 -
40 100 Q/
25 75+100
10 45+75
5 30+60 \/
2 20+45
setacci UNI
04 10+25 %
0,075 3+12

« rapporto fra passante al setaccio 0,075 e passante al setaccio 0,4 < 2/3;

« coefficiente di frantumazione dell'aggregato grosso, eseguito secondo No R 1953 fascicolo 4, < 160;

* limite liquido, eseguito secondo norma UNI 10014 del 1964 < 25; \

* indice di plasticita, eseguito secondo norma UNI 10014 del 1964, < 3-qvverod equivalente in sabbia compreso fra

30 e 60; Q—'

* Indice di portanza C.B.R. eseguito, secondo norma UNI 10009 gei~1964, dopo 4 giorni d’'imbibizione in acqua
, . 7N - )

effettuato sul materiale passante al crivello 25 mm, > 60. Tale co ¢@ e deve essere verificata per un intervallo

dell'umidita dei costipamento > 4%. %

* modulo di deformazione > 800 kg/cm2 ottenuti con prove a cicli di carico ripetuti su piastra svizzera per un

intervallo di carico 1,5 - 2,5 kg/cmz. \/

Art. 13.3. Controllo dei requisiti d’accettazione
L’'impresa ha l'obbligo di far eseguire prove sperimentali Mpioni di aggregato per la relativa accettazione.
L’approvazione da parte della Direzione Lavori non rid?munque la responsabilita delllmpresa, relativa al

raggiungimento dei requisiti finali richiesti. Andranno eseguite, sempre a carico dellAssuntore, prove su materiale
prelevato direttamente in sito.

Art. 13.4. Posa in opera della miscela @

La posa della mista stabilizzata a legante naturale a eseguita come segue: * umidificare il materiale prima del
costipamento in modo che il contenuto di umidi ifferisca piu del 5% dall'umidita ottimale. Utilizzare dispositivi
spruzzatori in sito. ¢ stendere il materiale in ung/d rati e costiparlo con mezzi approvati dalla D.L. tali da garantire
il raggiungimento della densita in sito > 9 ( )-" ella AASHO modificata. Tutte le operazioni dovranno essere
eseguite in condizioni ambientali non sfavorevo i dovranno sospendere pertanto i lavori in caso di pioggia, neve o

gelo, provvedendo altresi a rimuovere le “} eseguite ma danneggiate da uno dei fattori precedenti; la superficie
finita non dovra differire dalla sagoma dig ogetto di oltre 1 cm e lo spessore sara quello prescritto. Sara tollerata una

differenza in pit od in meno del 5% puych& questa si manifesti saltuariamente. Resta inteso che le maggiorazioni di
spessore contrattuale verificatesi per A nta di materiale conseguente a cedimenti del sottofondo, saranno a totale

carico dell'Assuntore.

ARTICOLO 14

STRATO DI BASE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

Art. 14.1. Descrizione

Gli strati di base saranno costituitida una miscela di ghiaia e sabbia (mista di fiume, cava o di frantoio), additivo e
bitume, mescolata e stesa in opera a caldo con macchina vibrofinitrice. Lo spessore dello strato di base, finito in
opera, € indicato sugli e di progetto.

Art. 14.2. Materiali jnerti
| requisiti d’accett degli aggregati per i misti bitumati e i conglomerati aperti dovranno essere conformi alle
prescrizioni contenutehelle norme C.N.R. tab.3 n. 139 del 15.10.1992 riferite ad un traffico di tipo P.

Determinazione/_,\\// Norma di riferimento Valore limite
Frazione>4 m Gyntenuto di rocce tenere, alterate o scistose CNR 104/84 % < 1
_,ééntenuto rocce degradabili CNR 104/84 % < 1
Coeff. Los Angeles CNR 34/73 % < 25
Micro Deval Umida CNR 109/85 % < 20
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Quantita di frantumato (4) % < 90/30
Dimensione max CNR 23/71 % < 40
Sensib. Al gelo (1) CNR 80/80 % </ A 30
Passante al setaccio 0.075 (2) CNR 75/80 % LA
Spogliamento in acqua a 40°C (3) CNR 138/92 % < s
Frazione <4 mm Contenuto di rocce tenere, alterate o scistose CNR 104/84 mm IS /11
Contenuto rocce degradabili CNR 27/72 % W 50
Indice Plastic. CNR-UNI 10014 % N/ [ e
Limite Liquido CNR-UNI 10014 % \ < 25

1) in zone considerate soggette a gelo

2) ad eccezione della polvere di frantoio

3) con eventuale impiego di “dope” d’adesione

4) i primi valori si riferiscono ai conglomerati bituminosi

Art. 14.3. Legante \
Il tipo di bitume sara prescritto dalla D.L. in relazione alle condizio nali, comunque sara preferibilmente

costituito da bitume solido tipo B con penetrazione 80/100 delle Norm .N.R. 1951. Per la valutazione delle
caratteristiche di penetrazione, punto di rammollimento P.A., punto .ra Fraas, duttilita e volatilita si useranno
rispettivamente le seguenti normative: &

B.U. C.N.R. n.24 (29.12.1971)

B.U. C.N.R. n.35 (22.11.1973)

B.U. C.N.R. n.43 (06.06.1974)

B.U. C.N.R. n.44 (29.10.1974)

B.U. C.N.R. n.50 (17.03.1976)
Il bitume dovra avere inoltre un indice di penetrazione, cal
+1. Indice di penetrazione = (20 u —500 v)/(u+50 v) Dove u
°C v=log 800 - log penetrazione bitume in dmm (a 25 %#Z)
Il bitume estratto dai campioni di conglomerato preigy,

almeno alle seguenti caratteristiche: :

- Adesioni: a granito San Fedelino
a) - se trattasi di bitume puro:

- Su provini asciutti Kg./cm2 =5 A)

- su provini bagnati Kg/cm2 =1, 'eﬁ--:ﬂ o di Carrara
b) se trattasi di bitume liquido: \4
- Su provini asciutti Kg/cm2 =

- su provini bagni Kg/cm2 =
- Su provini asciutti Kg/cm2

on la formula appresso riportata, compreso tra -1 e

mperatura di rammollimento alla prova “palla anello” in

i prima e dopo la compressione, dovra rispondere inoltre

armo di Carrara

Art. 14.4. Miscela
L'aggregato non dovra avere dime ni superiori a 40 mm e la sua granulometria dovra essere compresa entro le
seguenti due curve limite e pres@ andamento continuo e concorde con le medesime:

A =
Crivelli @ Passante totale in peso % Passante totale in peso %
Curve limite 1 Curve limite 2

Crivello 40 L 100 100

Crivello25 N\ /—~ 70 100

Crivello 10~ \§ 35 70

Crivello 5/~ 25 55

Crivello 2 ££.// 17 40

SetaccUNI

Setacci(( 0,4 )) 7 20

Setaceio-0;48’ 4 14

Setdécio 0)075 3 7

N A

Gli aggregati litici dovranno essere uniformi, compatti e privi di alterazioni. La loro forma non dovra essere appiattita,
allungata o lenticolare. La percentuale di bitume riferita al peso degli inerti secchi dovra essere compresa fra 4% e 5%
e dovra comunque essere la minima compatibile coi valori seguenti della prova Marshall effettuata a 60°C sui
corrispondenti provi ni di conglomerato:
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« stabilita Marshall (Prova B.U. C.N.R. n.30 del 15.03.1973) eseguita su provini costipati con 75 colpi di maglio per
faccia, dovra risultare non inferiore a 700 kg;
* rigidezza Marshall (cioe rapporto tra la stabilita misurata in kg e lo scorrimento misurato in mm) dovra essere

superiore a 250 kg/mm;

* percentuali vuoti residui (Marshall) compresa tra 4% e 7%. %
| provini per le misure di stabilita e rigidezza anzidette dovranno essere confezionati presso I'i nto di produzione
el/o presso la stesa. La temperatura di compattazione dovra essere uguale o superiore uella di stesa, non dovra
pero superare quest’'ultima di oltre 10°C. w

Art. 14.5. Controllo dei requisiti d’accettazione :S

Prima di iniziare i lavori, I'Assuntore € tenuto a presentare alla D.L., con sufficie igipo, e per ogni cantiere di
confezione, la composizione delle miscele che intende adottare; composizione ¢ vra essere corredata da una
completa documentazione degli studi e delle prove effettuati presso un laboratori iciale attraverso i quali I'impresa
ha ricavato la ricetta ottimale. La Direzione Lavori si riserva di approvare i ris i otti o di fare eseguire, sempre
a carico dell’Appaltatore, ulteriori prove. L'Assuntore dopo I'accettazione da parte’dglla D.L. della composizione della
miscela proposta, dovra ad essa attenersi rigorosamente assicurandone la £o izione con controlli, se necessario
giornalieri, effettuati presso il cantiere di confezione. Non saranno ac %ﬂuelle miscele i cui valori di prova
riscontrati in corso di produzione, saranno inferiori ai risultati otten campionatura preventiva. Per ogni
provvista I'Assuntore & tenuto a presentare alla D.L. certificati sulle eseguite presso un laboratorio ufficiale.
Resta inteso che I'approvazione non ridurra comunque la responsabj ell'’Assuntore relativa al raggiungimento dei
requisiti finali del conglomerato in opera. Non saranno ammesse, rispetto/alla composizione proposta dall'lmpresa e
accettata dalla Direzione Lavori, variazioni superiori ai limiti appres$o riportati:

5% per il contenuto d’aggregato grosso
3% per la sabbia \/
1.5% per I'additivo

0.3% per la quantita di bitume \/
ad insindacabile giudizio della D.L. e salvo le determi% della D.L. e le determinazioni delle conseguenti

detrazioni. Tali valori dovranno essere soddisfatti dall’es elle miscele prelevate allimpianto o dalla finitrice,
nonché dallesame delle carote prelevate in sito sia in corso\Jei lavori che a lavori ultimati. Lo spessore medio dello
iore a quello prescritto dal relativo prezzo d’elenco. Sullo
aranno ammesse diminuzioni superiori al 5% del valore
sidui a cilindratura ultimata dovra essere inferiore al 9%.

strato riscontrato su tutta I'estesa non dovra essere
spessore riscontrato in ciascun punto di misurazion
teorico indicato sui disegni di progetto. Il volume d

ti

ICOLO 15
STRATO DI COLLE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

Art. 15.1. Descrizione
Gli strati di collegamento (binder) sono 0'\‘ da una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie, additivi (secondo le

definizioni riportate nell'art. 1 delle nor R. n° 139 del 15.10.1992) mescolati con bitume a caldo e stesi in opera
mediante macchina vibrofinitrice. Lo s re dello strato, finito in opera, & indicato sugli elaborati di progetto

Art. 15.2. Materiali inerti
| requisiti d’accettazione degli a

: i dovranno essere conformi alle prescrizioni contenute nelle norme C.N.R.
tab.5 n. 139 del 15.10.1992 riferjt

n traffico di tipo P

Determinazione M Norma di riferimento Valore limite
Frazione > 4mm Contenuto di rocce tenere, alterate o CNR 104/84 % < 1
scistose &= —
Contenuto\\\ééce degradabili CNR 104/84 % < 1
CoeffLos Allgeles CNR 34/73 % < 25
Potbsijd CNR 65/78 % < 1,5
//M\Q*\\li\(%eval Umida CNR 109/85 % < 20
\Quartita di frantumato (4) % < 30
imensione max < 2/3 spess.strato e in CNR 23/71 % < 40
ni caso
Sensib. Al gelo (1) CNR 80/80 % < 30
Passante al setaccio 0.075 (2) CNR 75/80 % <
Spogliamento in acqua a 40°C (3) CNR 138/92 % < 5
Indice appiatt. CNR 95/84 % < 25
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Frazione 0.075-4 | Quantita di frantumato - % > 40
mm Passante al setaccio 0,075 (2) CNR 75/80 % < 2
Equiv. In sabbia CNR 27/72 % > 50
% /S
Filler Spogliamento in acqua della roccia di CNR 138/92 % W 5
origine
Passante 0,18 CNR 23/71 % N /] 100
Passante 0,075 CNR 75/80 % S\V4 30
Ind. Plasticita CNR UNI 10014 % N/~ np
Vuoti Rigden % X N\b- 30-45
Potere Rigid Rappo Corrisp. Valore del potere
filler/pitum rigidificante
1.5 4 PA >5
2 N PA >12
255/ PA >25
e PA >40
O ~

1) in zone considerate soggette a gelo
2) ad eccezione della polvere di frantoio
3) con eventuale impiego di “dope” d’adesione

N :
Art. 15.3. Legante

Il bitume dovra essere del tipo B con penetrazione 80-100, ewavere i requisiti prescritti dalle Norme C.N.R.
fascicolo 2/1951. Per la valutazione delle caratteristiche di ane, punto di rammollimento P.A., punto di rottura

Fraas, duttilita e volatilita si useranno rispettivamente le sequen rmative:
B.U. C.N.R. n.24 (29.12.1971)

B.U. C.N.R. n.35 (22.11.1973)

B.U. C.N.R. n.43 (06.06.1974)

B.U. C.N.R. n.44 (29.10.1974)

B.U. C.N.R. n.50 (17.03.1976)
| bitume dovra avere inoltre un indice di penetrazion olato con la formula appresso riportata, compreso tra -0.7 e
+0.7. Indice di penetrazione = (20 u -500 v)/(u ove u=temperatura di rammollimento alla prova “palla anello”
in °C v=log 800 — log penetrazione bitume in 5 °C) Per quanto concerne le caratteristiche che il bitume deve
presentare alle prove d’adesione, valgono le dicazioni date per lo strato di base.

Art. 15.4. Miscela

Per la composizione granulometrica del a degli aggregati si indica il fuso definito dalle curve granulometriche

che seguono:
Serie crivelli %‘\ passante totale in peso %
30 100
20 | 65+100
15 [/ ™\ | 55+85
10 _\\_J [45+70
5 /R 30+55
2 \_// 20+45
setacci UNI
0,4 = 7+25
0,18 N4 5:15
0,075 \\) 2+4

La percentuale di b e, riferita al peso totale degli aggregati, dovra essere compresa tra il 4,5% e il 6%. Essa dovra

essere comunq inima che consenta il raggiungimento dei valori seguenti della prova Marshall effettuata a 60

dentip rovini di conglomerato:

Aarshall (Prova B.U. C.N.R. n.30 del 15.03.1973) eseguita su provini costipati con 75 colpi di maglio per

Itare non inferiore a 900 kg;

* rigidezza~Marshall (cioé rapporto tra la stabilita misurata in kg e lo scorrimento misurato in mm) dovra essere

superiore a 300 kg/mm;

* percentuali vuoti residui (Marshall) compresa tra 3% e 6%.
La prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo d’immersione in acqua distillata per 15 giorni,
dovra dare un valore di stabilita non inferiore al 75%. | provini per le misure di stabilita e rigidezza anzidette dovranno
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essere confezionati presso I'impianto di produzione e/o presso la stesa. La temperatura di compattazione dovra
essere uguale o superiore a quella di stesa, non dovra pero superare quest’ultima di oltre 10°C.

Art. 15.5. Controllo dei requisiti d’accettazione
Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base. Lo spessore medio dello s rigtontrato su tutta
l'estesa non dovra essere inferiore a quello prescritto dal relativo prezzo d’elenco. Sullo s ore riscontrato in
ciascun punto di misurazione, non saranno ammesse diminuzioni superiori al 10% dekwvalorg, teorico indicato sui
disegni di progetto. Il conglomerato dovra inoltre avere: V
« elevatissima resistenza all’'usura superficiale
« sufficiente ruvidezza della superficie tale da non renderla scivolosa :

» grande compattezza: il volume medio dei vuoti residui a cilindratura ultimata_dovta~gssere compreso tra 4% e
10%. La superficie dovra presentare gli stessi requisiti di regolarita previsti per losirato d’'usura.

N

ARTICOLO 16
STRATO D’USURA IN CONGLOMERATO BITUMI o

Art. 16.1 Descrizione \

Gli strati di usura (tappeti) saranno costituiti da una miscela di pietrische iglia, sabbia e additivi (secondo le
definizioni riportate nell'art. 1 delle norme C.N.R. n° 139 del 15.10.1992 itume, mescolata e stesa in opera a
caldo mediante macchina vibrofinitrice. Lo spessore dello strato, finito @ ra, € indicato sugli elaborati di progetto.

Art. 16.2 Materiali inerti IS
| requisiti d’accettazione degli aggregati dovranno essere conformi alle prescrizioni contenute nelle norme C.N.R.
tab.6 n.139 del 15/10/1992 riferite ad un traffico di tipo P, e comWssere conformi alla | categoria CNR

Determinazione Norma é%qiy@nto Valore limite
Frazione > 4mm Contenuto di rocce tenere, alterate o CNR ~ % < 1
scistose %
Contenuto rocce degradabili CAR 10%4 % < 1
Coeff. Los Angeles INRJ34/73 % < 20
Porosita ~ /78 % < 1,5
Coeff.levig.accel. Q‘QQR\/14O/92 > 0.42
Micro Deval Umida \GNR 109/85 % < 15
VAN
Quantita di frantumato (4) /( )L,_:7 % > 100
Dimensione max < 1/2 spess, Ys% CNR 23/71 % < 20
in ogni caso /L/%\
Sensib. Al gelo (1) /[ cNr8o/80 % < 30
Passante al setaccio O.Q?S W CNR 75/80 % < 1
Spogliamento in acql@\}\A/@(?,) CNR 138/92 % < 0
Indice appiatt. S CNR 95/84 % < 20
Frazione 0.075-4 Quantita di frantum - % > 50
mm Passante al set#¢cio 0,075 (2) CNR 75/80 % < 2
Equiv. In sabbis\__// CNR 27/72 % 600
7 %
Filler Spogliame@qua della roccia di CNR 138/92 % < 5
origine
Passarte-0,18, CNR 23/71 % 100
Passante(),075 CNR 75/80 % > 80
In€Plasticita CNR UNI 10014 % - np
(fUo\i Rigden % - 30-45
%e Rigid Rapporto Corrisp. Valore del potere
\ filler/bitume rigidificante
)) 15 PA 25
2.0 PA 212
@ 2.5 PA 225
3.0 PA 240

Pag. 43/45




1) in zone considerate soggette a gelo
2) ad eccezione della polvere di frantoio

3) con eventuale impiego di “dope” d’adesione
Art. 16.3. Legante

Il legante sara costituito da bitume solido tipo B con penetrazione 80/100, e dovra avere i uisiti prescritti dalle
Norme C.N.R. fascicolo 2/1951. Per la valutazione delle caratteristiche di penetrazione, pun rammollimento P.A.,
punto di rottura Fraas, duttilita e volatilita si useranno le normative gia indicate per lo st llegamento Il bitume
dovra avere inoltre un indice di penetrazione, calcolato con la formula indicata per lo di collegamento,
compreso tra -0.7 e +0.7. Per quanto concerne le caratteristiche che il bitume deve re alle prove d’adesione,
valgono le stesse indicazioni date per lo strato di base.

Art. 16.4. Miscela \

La granulometria dell'agglomerato dovra essere compresa entro i seguenti int@ercentuali:

Serie crivelli passante totale in peso % /\\
15 100
10 75+100 X
5 50+80 [\
2 35+60 R\
setacci UNI N
0,4 15+40 S~ N
0,18 8+25 X/
0,075 5+10 ~
\//
La percentuale di bitume, riferita al peso degli inerti sec a essere compresa fra il 5% ed il 7%. Essa dovra

essere comungue la minima che consenta il raggiungimentg{dei valori seguenti della prova Marshall effettuata a 60

°C sui corrispondenti provini di conglomerato:
« stabilita Marshall (Prova B.U. C.N.R. n.30 del 15.03.1 eseguita su provini costipati con 75 colpi di maglio per

faccia, dovra risultare non inferiore a 1000 kg;

* rigidezza Marshall (cioé rapporto tra la stabilita
superiore a 300 kg/mm;
* percentuali vuoti residui (Marshall) compresa
La prova Marshall eseguita su provini che .m?)-ve- ubito un periodo d’'immersione in acqua distillata per 15 giorni,
dovra dare un valore di stabilitd non inferiore o. | provini per le misure di stabilita e rigidezza anzidette dovranno
essere confezionati presso I'impianto di ione e/o presso la stesa. La temperatura di compattazione dovra

N A

essere uguale o superiore a quella di stesa dovré perd superare quest’ultima di oltre 10°C.
Art. 16.5. Controllo dei requisiti d’ &@ione

Valgono le stesse prescrizioni in e per lo strato di base. Lo spessore medio dello strato riscontrato su tutta
l'estesa non dovra essere inferi uello prescritto dal relativo prezzo d’elenco. Sullo spessore riscontrato in

ciascun punto di misurazione, ranno ammesse diminuzioni superiori al 10% del valore teorico indicato sui

disegni di progetto. Il conglometa vra inoltre avere:

* elevatissima resistenza’@a superficiale

« sufficiente ruvidezza dell erficie tale da non renderla scivolosa

» grande compattezza: il volume medio dei vuoti residui a cilindratura ultimata dovra essere compreso tra 4% e

8%.
La superficie finita dovra“\presentarsi priva di ondulazioni; un'asta rettilinea, lunga 4 metri posta sulla superficie
pavimentata, in qu direzione, dovra aderirvi con uniformita. Solo su qualche punto sara tollerato uno
scostamento non ore a 4 mm. Il tutto nel rispetto degli spessori e delle sagome di progetto. La pavimentazione
tare nessuna zona di acqua stagnante ed il deflusso delle acque anche durante le

finita non dovra p
precipitazioni d( 5’venire in modo regolare senza che si creino zone con ristagni d'acqua.

@

ata in kg e lo scorrimento misurato in mm) dovra essere

6%.
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COSTRUZIONE DI N. 88 LOCULI E N. 40 OSSARI
NEL CIMITERO DI FOSSOMBRONE

~
S

CRONOPROGRAMMA LAVORI PROGETTO ESECUTIVO
Art. 42 DPR 554/99

&

N/
Giorni lavorativi mensili 22 [~/
NVl
IMPORTO %
CORPI D'OPERA LAVORI MESE 1 MESE 2 @ MESE 4 MESE 5

Importo Importo No

meﬁ:si\e meisi\e \m@nsﬂ e Importo mensile | Importo mensile
Scavi Rinterri e Demolizioni 20.765,28 | 18.955,78 /a /,}1\\.1’29,25 680,25
Calcestruzzi ed Opere in C.A. 72.700,52 | 12.536,58 | 46.401,64 | B8.250,00 5.512,30
Manufatti prefabbricati 24.478,00 ~  —22.478,00 2.000,00
Solai 9.680,38 o~ 9.680,38
Intonaci Rivestimenti e Pitture 243824 /) = 1.419 63 1.018,61
Impermeabilizzazioni 5.310,02 N 3.051,35 2.258 67
Fognature 6.202,48 1.320,88 |/ \\ 2.298.49 2.583,11
Impianto elettrico 1.240,26 \ J/ 516,26 724,00
Pavimentazioni 11.485,50 N 6.304,20 5.181,30
Opere varie 1.372,29 1.372,29
TOTALE 155.672,97 | 32.813,24 [/46.401,64 | 46.887,47 18.691,31 10.879,31
TOTALE PROGRESSIVO 32.81324Y 7921488 | 126.102,35| 14479366 | 155.672,97
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