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COMUNE DI ACQUALAGNA

(Provincia di PESARO e URBINO)

REP. N.

SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MESSA IN

SICUREZZA SISMICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE "ENRICO MATTEI".

L’anno duemiladiciotto, il giorno del mese di , nella residenza comunale

presso I’Ufficio Segreteria, avanti a me, Dott. , Segretario del Comune di

Acqualagna, autorizzato per legge a ricevere in forma pubblica amministrativa in modalita

elettronica, gli atti del Comune stesso ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. ¢) del D.Lgs

267/2000 e s.m.i., sono comparsi i signori:

a)- Dott. ,hato a il , domiciliata per la carica pressa

la sede municipale del Comune di Acqualagna, il quale dichiara di agire nella sua qualit]

R.U.P,, ai sensi degli artt. 107, comma 3, lett. ¢), e 103, ultimo comma, del D.Lgs. n

267/2000 e s.m.i. e quindi in nome e per conto del Comune di Acqualagna,

n. - codice fiscale

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;

b)- , hato a (il , residente in

(), via n. , in qualita di

dell’impresa , con sede in (), vis
n. , partita IVA , di seguito ne

presente atto denominato semplicemente “appaltatore”;

PREMESSO




a)

che con deliberazione della Giunta comunale n. in data , esecutiva, €

stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione di interventi di messa

in sicurezza della scuola elementare "Enrico Mattei", nel Comune di Acqualagna

Provincia di Pesaro-Urbino per un importo complessivo dei lavori di euro 393.695,72, d

cui euro 381.884,85 oggetto dell’offerta di ribasso, euro 11.810,87 per oneri per Ia

sicurezza e incidenza manodopera gia predeterminati dalla stazione appaltante e non

oggetto dell’offerta di ribasso;

b)

che in seguito di una gara a procedura negoziata di bando ai sensi degli articoli 122

comma 7 e 57 comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006 con il criterio del prezzo piu basso,

lavori sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta

sunnominato appaltatore, che ha offerto un

ribasso percentuale sui lavori del %;

<)

che il possesso dei requisiti dell’appaltatore ¢ stato verificato positivamente, come risulta

dalla determinazione della SUA n. in data , divenuta efficace a

sensi dell’articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006,

d)

che il responsabile unico del procedimento e I’appaltatore hanno sottoscritto il verbale d

consegna lavori in pendenza di contratto in data ;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1.

La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, 1’appalt

per I’esecuzione dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla lorg

esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o d:

1




questo richiamati, nonché all’osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 12

aprile 2006, n. 163 (nel seguito «Codice dei contrattiy).

2. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento ¢ il seguente

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento ¢ il seguente

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1. L’importo contrattuale ammonta a euro (diconsi  eur
/___)dicui:
a) euro per lavori veri e propri;
b) euro per oneri per 1’attuazione dei piani di sicurezza;

2. L’importo contrattuale ¢ al netto dell’l.V.A. ed ¢ fatta salva la liquidazione finale.

3. 1l contratto ¢ stipulato “a misura” ai sensi dell'articolo 53, comma 4, periodi quarto ¢

quinto, del Codice dei contratti e dell’articolo 43, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010, si

procedera all’applicazione, alle quantita effettivamente autorizzate e regolarmente

eseguite, dei prezzi unitari dell’elenco prezzi contrattuale di cui all’articolo 3, comma 2,

depurati del ribasso contrattuale offerto dall’appaltatore.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto ¢ concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ¢

inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri € modalita dedotti e risultanti

dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle

tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si

intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.




2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il

computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

3. E’ parte integrante del contratto 1’elenco dei prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede

di gara, eventualmente corretti ai sensi dell’articolo 119, comma 7, del d.P.R. n. 207 del

2010; non hanno invece alcuna efficacia contrattuale i prezzi unitari allegati al progett

approvato.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvat

con D.M. , . , I’appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di

, all’indirizzo n. , press

2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore

dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario.

3. Ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d’appalto, ¢

autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per

conto dell’appaltatore, il signor , autorizzato ad operare sul cont

di cui al comma 4.

4. 1 pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente n. \

corrispondente al seguente codice IBAN: , acces

presso Banca di , ovvero su altro conto bancario o postale

comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalita dei soggetti autorizzati ad

operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall’accensione del conto stesso.

5. Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, 'appaltatore che non conduce |i

lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico ¢




deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici ¢

morali, per l'esercizio delle attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma de

1

contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante

L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire 13

1

presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante pud esigere il cambiament

immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui a

1

commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazion

Y
i}

appaltante la quale, in caso contrario, ¢ sollevata da ogni responsabilita.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e 1'ultimazione dei lavori.

1.

I lavori sono stati consegnati in pendenza di contratto in data

Articolo 6. Penale per i ritardi.

. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per 1’esecuzione delle opere, per ogn

1

giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissat

Y
L

nel programma temporale dei lavori ¢ applicata una penale pari allo 1,0 per mill

i

dell’importo contrattuale, corrispondente a euro ,0

( /00).

La penale, con 1’applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalitd

1

previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritard

nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e ne

1

rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori, nel rispetto dei termini imposti dallg

1

direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. La misur:

i




complessiva della penale non puod superare il 5% dell’importo del contratto, pena la

facolta, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.

1. E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse

condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che

impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la

necessita di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti

dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), ¢) e d), del Codice dei contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne

hanno comportato la interruzione.

3. Se I’appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la

stazione appaltante abbia disposto la ripresa puo diffidare per iscritto il responsabile del

procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a

quanto necessario alla ripresa dell’appaltatore. La diffida € necessaria per poter iscrivere

riserva all’atto della ripresa dei lavori se I’appaltatore intende far valere 1’illegittima

maggiore durata della sospensione.

4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per

I’esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, [’appaltatore pud richiedere I

scioglimento del contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone all

scioglimento, I’appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal

prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la

sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compens

e indennizzo.




5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzional

1

all’andamento dei lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi si applicano 1

A
v

disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.

1.

Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale d’appalto

quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico dell’appaltatore le spese
per:

a) l’impianto, la manutenzione e I’illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta
dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere da
giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del certificato di collauda
provvisorio;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) lamessa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione
dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I’abbattimento d
piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudg
provvisorio.

3. L’appaltatore ¢ responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di

osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.




4. La direzione del cantiere ¢ assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico

abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle

opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnic

avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con

I’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a

quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I’organizzazione, la gestione tecnica

e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiament

del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave

negligenza. L appaltatore ¢ in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia

dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella

somministrazione o nell’impiego dei materiali.

6. Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 26.

Articolo 9. Contabilita dei lavori.

1. La contabilita dei lavori ¢ effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

2. La contabilita dei lavori a misura ¢ effettuata attraverso la registrazione delle misure

rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le

modalita previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo ¢

determinato moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi.

3. La contabilita dei lavori a corpo ¢ effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il

lavoro ¢ stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota

relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive

quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da

valutazioni autonome del direttore dei lavori che puo controllare I'attendibilita attravers




un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna

rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo ¢ determinat

applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale della relativa

lavorazione e rapportandone il risultato all’importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se¢

I’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i

brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali

devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si

procede secondo le relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con

la sola eccezione del prezzo che ¢ quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante

e non oggetto dell’offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo.

. Non ¢ prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I’articolo 1664, prim

comma, del codice civile.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le
condizioni, I’articolo 133, commi 4, 5, 6 € 7, del Codice dei contratti.
3. Se, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protrae fino a superare i

due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui

all'articolo 133, comma 3, del Codice dei contratti.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1.

Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina

modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e dells




disciplina di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate ¢

successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta ¢

approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi

dell’articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli

articoli 43, comma 8, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Ai sensi dell’art. 26-ter della Legge n°98 del 9 Agosto 2013 ¢ prevista la corresponsione

in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 10 per cento dell’import

contrattuale nelle modalita previste agli articoli 124, commi 1 e 2, e 140 commi 2 e 3 del

regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.

2. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati,

al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al

netto della ritenuta di cui all’art. 27, comma 2, del capitolato speciale d’appalto e al nett

dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a eur

100.000,00.

3. I termini per i pagamenti in acconto sono tutti contenuti nell’art. 10 bis del capitolat

speciale di appalto;

4. 11 conto finale dei lavori ¢ redatto entro 30 (trenta/00) giorni dalla data della lor

ultimazione, accertata con apposito verbale; & sottoscritto dal direttore di lavori ¢

trasmesso al R.U.P.; col conto finale ¢ accertato e proposto I’importo della rata di saldo

qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione ¢ subordinata

all’emissione del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 32, del capitolat

speciale d’appalto;




5. Ttermini per i pagamenti a saldo sono tutti contenuti nell’art. 32 del capitolato speciale di

appalto.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativ

agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettan

all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalita ed i termini di

cui all’articolo 142 e 144 del d.P.R. n. 207 del 2010.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le

quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il

quarto dell'importo netto contrattuale, 'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articol

1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante

promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. 1I certificato di collaudo provvisorio ¢ emesso entro il termine perentorio di sei mesi

dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.

2. 1l certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua

emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima

protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la

difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione

appaltante prima che il certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla suz

emissione, assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita mar

nutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita




o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facolta della stazione appaltante

richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera

raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti

nei seguenti casi:

a)

frode nell'esecuzione dei lavori o altri casi di cui all’articolo 135 del Codice de

contratti;

b)

inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi d

esecuzione;

manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d)

inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la

sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare 13

realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

2)

subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale de

contratto;

h)

non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sens

dell'articolo 92, comma 1, lettera ¢), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

)

perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali i

fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono 14

capacita di contrattare con la pubblica amministrazione;




m) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto.

. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A.

P

per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

. L'appaltatore ¢ sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quant

indicato al comma 2, il responsabile del procedimento promuove la costituzione dell:

A

commissione di cui all’articolo 240 del Codice dei contratti che, acquisits

1

immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, de

I

collaudatore, formula all’appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dallz

1

apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le

parti si devono pronunciare entro trenta giorni.

. La procedura di cui al comma 1 ¢ esperibile a condizione che il responsabile de

l

procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:

a) che queste siano pertinenti € non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia

necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 132 del Codice de

contratti;

b) che il loro importo non sia inferiore al 10% dell’importo contrattuale.

. La procedura puo essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica,

prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione de

|

certificato di collaudo provvisorio.

. E’ sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 239 del Codice de

1

contratti.




5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all’autorita

giudiziaria competente del Foro di Pesaro con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi ¢

dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore ¢ altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica

previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli

118, commi 3, 4 € 6, e 131 del Codice dei contratti.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione

appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per

I'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 207

del 2010 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia

fideiussoria.

4. L'appaltatore ¢ obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme

contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed

aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori.

D

5. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ¢

dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2

del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n

266, ¢ stato acquisito apposito Documento unico di regolarita contributiva in data

numero per ditta e numero per ditta




Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9

aprile 2008, n. 81;

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui

all'articolo 131, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e all’articolo 100 del

decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;

¢) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome

e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori,

quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui

alla lettera b).

2. 1l piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativ

di sicurezza di cui al comma 1, lettera c¢) formano parte integrante del presente contratt

d'appalto, benché non materialmente allegati.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza gli

aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino I¢

condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua

formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in su

danno.

5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori,

siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.




1.

Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3

giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultang

sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui

all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, in base alla certificazione, recante la

dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata in data

al numero dalla Camera di commercio, industria

o

artigianato e agricoltura di , per la ditta

2.

L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita

a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attivita, anche

i

temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 20. Subappalto.

1.

Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita.

2.

11 subappalto ¢ consentito nei limiti previsti dall’art. 23 del Capitolato Speciale d’ Appalt

e dal D.Lgs n. 163 del 12/04/2006.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questa

richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza

fidejussoria numero in data rilasciata dalla

>

societa/dall'istituto , agenzia , per l'importo di

euro pari al 15 per cento dell'importo del presente contratto.

La garanzia € progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
2

limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.

. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed ¢ svincolata

automaticamente all'emissione del certificato di collaudo.




4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei

commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussionel

anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n

123.

Articolo 22. Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti e dell’articolo 125 del d.P.R..
n. 207 del 2010, I’appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per
quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse
arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse,
sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del
certificato di collaudo, con polizza numero in data e,
rilasciate dalla societa/dall'istituto , agenzia , come segue
a) per danni di esecuzione, ripartito come da Capitolato speciale d’appalto:

- per opere pari a ;
- per opere preesistenti pari a ;
- per demolizione e sgombero pari a ;
b) per responsabilita civile terzi per un massimale di euro (eur
/00).
3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in

conformita agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

TITOLO 1V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.




1. Ai sensi dell’articolo 137, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, costituiscono parte
integrante e sostanziale del contratto:
a) il Capitolato Speciale d’appalto;
b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
c) I'elenco dei prezzi unitari;
d) i piani di sicurezza previsti di cui all’articolo 131 del Codice dei contratti;
e) il cronoprogramma;
f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22.
2. Ai sensi dell’articolo 137, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, i documenti elencati al

precedente comma 1, lettera a) e lettera c) sono allegati al presente contratto. Gli altri

documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale de

l

contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Stazione appaltante presso i

l

Settore Lavori Pubblici.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre

disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il d.P.R. 5 ottobre

2010, n. 207.

In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullament

giurisdizionale dell’aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122

P

123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagl

1

articoli 245-bis, 245-ter, 245-quater e 245-quinquies del Codice dei contratti.

3.

L’ Appaltatore deve applicare, puntualmente e rigorosamente, la normativa contenuta ne

|

D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni nello svolgimento delle attivita previste da

1

presente contratto.




4.Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle norme ed ai

regolamenti vigenti in materia.

Articolo 25. Tracciabilita dei flussi finanziari.

1. L’ Appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art.

3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. L’ Appaltatore

si impegna, entro sette giorni dalla accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i anche in

via non esclusiva alla commessa pubblica, o, nel caso di conti correnti gia esistenti, dalla

loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, a

fornire alla Stazione Appaltante il numero di/dei conto/i corrente/i, se diverso/i da quello

di cui all’articolo 4 o non conforme alle prescrizioni di cui alla L. n. 136/2010, le

generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i. L’ Appaltatore

si impegna altresi a comunicare entro il termine di sette giorni ogni modifica relativa ai

dati trasmessi. L’ Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione, alla Stazione

Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pesaro e

Urbino, della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di

tracciabilita finanziaria.

2. Nei contratti stipulati dall’appaltatore con i propri Subappaltatori/Subcontraenti dovra

essere inserita una clausola che prevede che: “Il Subappaltatore/Subcontraente

dell’impresa nell’ambito del contratto sottoscritto con il Comune di Acqualagna,

identificato con il CIG - CUP , assume tutti gli obblighi di

tracciabilita dei flussi finanziari, di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ¢

successive modifiche. I Subappaltatore/Subcontraente dell’impresa si impegna a dare

immediata comunicazione al Comune di Acqualagna della notizia dell’inadempimento

della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria. 1l




Subappaltatore/Subcontraente dell’impresa si impegna ad inviare copia del presente

contratto al Comune di Acqualagna per le verifiche previste dalla legge.”

Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di

segreteria, bolli ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore e versati tramite modello F23 in

data ............ , per quanto riguarda i bolli sul contratto originale in forma digitale e spes¢

di registrazione del presente contratto ed apposizione di contrassegni sulla copia

conforme all’originale.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la

gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di

collaudo provvisorio.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta

sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articol

40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. Le parti danno atto del rispetto delle disposizioni contenute nella lettera d’invito e/o del

bando di gara, disposizioni che accettano e sottoscrivono come parte integrante ¢

sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegate.

5. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, ¢ a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto, composto da n. 19 intere facciate

scritte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, oltre quanto di questa, mediante lettura

fattane alle parti che a mia richiesta I'hanno dichiarato conforme alla loro volonta ed in segn:

di accettazione lo sottoscrivono.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale:

Il Rappresentante della stazione appaltante L'appaltatore




COMUNE DI ACQUALAGNA

R.U.P.

L’Ufficiale rogante
IL SEGRETARIO COMUNALE

)




