PROVINCIA DI PESARO E URBINO

y Servmo 4

- uVsab:l:ta Progettazlone

Opere Pubbliche Rete V(ané

LAVORI DI ADEGUAMENTO DEZL F’IANO
'STRADALE DELLASP.N°6 - j )
""MONTEFELTRESCA" AL KM. 14000, IN .
LOCALITA‘ "ACQUA SULFUREA", IN COMUNE
: DI SASSOCORVARO. e

o  PROGETTOESECUTVO

 CAPITOLATO SPECIALE DAPPALTO

R Progettistc:
% EF NO MARES CHI
Y eri0s.

S ' Responsabile del F’rocednmanto D:rlgente di Servizio
1 ‘ - Ing. STEFANOG MARESCALCHI Ing. SANDRO SORBINI

fff Data -} Aggiornamento | Disegnatori Scalo o Tavola

l” ' .
/"NDVEMBRE 2017 - 12

1
{ file:.\




R



A) CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTQ

Parte | - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZION|
Capa | - DEFINIZIONE TECNICA DELL’APF%’ALTO

L'appalto di cui al presente capitolato, consiste nella realizzazione di:
“8.P. n. 6 Montefeltiresca — Lavori di adeguamerito del piano stradale
della 5.P. n. 8 “Montefeltresca” al Km 1+000, in localita “Acqua
Sulfurea”, in Comune di Sassocorvaro”.

it progetto prevede | seguenti lavort:

1) posizionamento della segnaletica siradale di cantiere;

2) realizzazione di due drenaggi profondi per captare e allontanare le
acque circolanti alia base del rilevato stradale;

3) demolizione integrale della sovrastruttura stradale nelle aree interessate
dai due cedimenti & successiva ricostruzione della fondazione stradale con
la posa in opera di 30 om di pletrisco 40-70 e 20 cm di “misto-stabilizzate”
(sez, 13 - 1&)

4) fresatura di 3 om (in media) del piano viabile fra ie sez. 3- 13 e 18-22, per
una lunghezza di circa 130 mt;

5) fresatura di 10 cm di spessore (in media) del ptano viabile nella zona
interessata dal due cedimenti { sez. 13 -18) per una lunghezza di circa 50
mi;

8) posa in opera di sette nuovi pozzetti con cadifoia per la raccolta
dell'acqua piovana che cade sulla sede stradale;

7) realizzazione di circa 105 mt di “zanella alla francese” (cordolo & zaneiia)
per la raccolta e il convogliamento dell'acqua piovana fino ai pozzetti di cui
sopra;

8) realizzazione di tre tombini stradali per Ievacuazmna dell'acqua di
pioggia che si rdaccoglie sul late destro della strada, per una Iunghezza
totale di circa 26 mt ;

9} demolizione e ricostruzione di un tombino esistente sul lato sinistro della
strada, in corrispondenza dell'accesso a una abitazione (Sig.a Lavanna
Amabile}, per una lunghezza di circa 6 mt |

10} demolizione e ricostruzione di una tubazione interrata  per
Falontanamente dell'acqua piovana nella proprieta della Sig.a Lavanna
Amabile, per una lunghezza di circa mt 24; *
11) rivestimento con canaletie prefabbrlcate el frmw che costituisce il
proseguimento della tubazione interrata di cui sopra, per una lunghezza
totale di cira 50 mt; -

12) posa in opera di tre tubazioni sulla scarpata sinistra per
Fallontanamento delle acque metec:nche per una lunghezza fotale dl circa
60 mt;



13) costruzione di un nuovo fosso, rivestito con canalette di cemento alla
base del rilevato stradale, per raccogliere le acque che provengono dalla
sede stradale, per una mnghezza totale di circa 76 mt;

14} costruzione di un fosso "a cielo aperto” per portare le acque della -

canaletta di cui sopra fino al torrente, per una iunghezza totale di circa 80
mnt;
15) esecuzione di uno strato di bynder di sette oy di spessore nella zona
dei cedimenti stradali (sez, 13 - 18);

~esecuzione di un nuovo tappeto d'usura di 3 cm di spessore su tutto il fratto
di strada (184,34 mit) oggetto dellintervento (dalla sez. 3 alla sez. 22);

16) realizzazione di una canaletta carrabile, in opera, davanti aila casa

delia Sig.a Lavanna Amabile, per una lunghezza totale di circa 23 mi, per
raccogliere le acque meteoriche, che altrimenti potrebbero infilfrarsi nel
sottosuoclo fra la strada ed il muro che delimita if confine fra la sede stradale

& la proprieta della Sig.a Lavanna Amabile;

17} demclizione e successiva ricostruzione di un muretto ad aitazza
variabile, della unghezza di cirea 14,50 mt, davanti alla casa della Sig.a
Lavanna Amabile, in adiacenza alla canaletta;

18} rifacimento della segnaletica orizzontale,

. Appaltatore deve garantire il perfeto rispetto delle quote di progetto dalla

sirada, attraverso i} cosiante conirolic delle attivita di canfiere, con
un'adeguata strumentazione topografica.

Capo I - DEFINIZIONE ECONOMICA DELLAPPALTO -

Art. 1 - Oggetto ed ammontare dell’ap;ﬁaitm

L'appaltc ha per oggetio "S.P. n. 8 Montefeliresca — Lavori di adeguamenio

del piano stradale delta S.P. n. & "Montefeltresca” al Km 1+000, in localita

*Acgua Suffurea’, in Comune di Sassocorvare” . CUP B44E 17000400003

L'importo dei Javori @ misura ammonia ad euro 58.748.54, di cui
58.183,07 a base dasta (imporfo soggetto a ribasso d'asta), ed euro
1.586,47 per oneri sulla sicurezza (fmporto non soggetto a ribasso d'asta).

L'importo dei lavori posti a base dell’affidamento & definito come segue:

Imporil in Euro Colonna a) Colonna b) Colonna a+h
Irmprorto lavor senza Oneti piani di TOTALE
s ————————— O DO ¢ S SNL.% Li.:2-~ . D N
A misura 58.163,07 1.586,47 59.749,54




Art. 2 - Modalita di stipulazione del contratto

- il contratio & stipulato “a misura”. | prezzi unitan offerti dall aggiudicatario
- In sede di gara costituiscono i prezzi mntrattuah ¢ sono da intendersi come
- l'elenco dei prezzi unitari, :

. Limporte contrattuale corrisponde alt |mp0rto dei Iavun come nsu!tante

- dallofferta complessiva dell'aggiudicatario presentata in sede di gara che
- sostituisce lNmporto di cui alla colonna a) dell'art. 1, aumentato dellimporto

- degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definite alla colonna by
Cdellart. 1 e non oggetto delt' offerta ai sensi dell’ art. 100 del D Lgs. 8172008
& s.mi.
- Llimporto del confratto pud variare, in aumento o in diminuzione, in base
alte quantita effettivamente eseguite o definite in sede di contabilita, fermi
restando | limiti deff'importo contratiuale e le condizioni previste dal
presente capitolato speciale. ‘

- Llimporto del lavoro a misura, di cui all'articolo 1, come determinato in
~sede di gara dall'offerta complessiva, puo varare di un quinto in meno,

- senza che {'appaltatore possa avanzare alcuna pretesa.

L'importo del lavoro a misura, di cui al'articole 1, come determinato in
sede di gara dall'offerta complessiva, pud variare di un quinto in pid, agli
stessi pattl & condizioni del progetto originario, a seguito di perizia di
variante elo suppletiva, approvata dallAmm.ne Provle, senza che
Vappaltatore possa avanzare alcuna pretesa,

B obblige del concorrente, il controllo e la verifica preventiva della
completezza e della congruita delle voci di elenco prezzi e della
formulazione dell'offerta sulla sola base delle pmpne vaiutamom quahtatwe ‘
e quantltatwa assumandane i r;ﬁc:hl ‘



'.Art 3 Cat&gona prava!enta categorie scorpnrabmeﬁubappalmbnh :

A Sensi degll articol 3 e 30 del regolamento per {a quahfacazione delle

imprese di costruzione approvato con D.P.R.. 2§ gennaio 2000, n. 34 ¢ in

conformita all'allegato A" al predette regolamento, | lavori sono classificati

" nella categoria prevalente di opere STRADE, AUTOSTRADE, PONTI |

LINEE TRANVIARE ~METROPOLITANE,
RELATIVE OPERE '

VIADOTT,
-~ FUNICOLARY
~ COMPLEMENTA "0G3”

FERROVIE,

E PISTE AEROPORTUAL]

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI D’APPALTO

”I“AEELLA A
. CLat-m:m’ dhi Categoria ex alfegato A Eu@ Incidenza
"DRP.R 1 34 def 2000 manodopera
' )
STRADE, AUTOSTRADE, e
“HPONTI . VIADOTTL
1 FERROVIE, LINEE ‘ ‘
TRANVIARE ' , (14,64 %)
METROPOLITANE, Fravalente QG3 59‘748’5%
FUNICOLARI E PISTE B.74T03
AEROPORTUALIL E
RELATIVE OPERE
COMPLEMENTARE .
59.749,54

/

Art. 4 - Gruppi -.ﬁi lavorazioni omogenee, categorie contabili

| gruppi di lavorazioni omogenee sono indicate nella seguente tabella
"B", allegata e parte integrante & sostanzlale de! c:c:mtratta ‘

| ‘TABﬁL,LA B: PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE

onoio Designazione delle categorie nmngénee dei favori _ Euro Y
1 __Scavi & demolizioni 4,647,76! 782
2 Scarifiche, fondazioni stradali & conglomerat] bituminosi 27, 623 30147 50
3 | Opere di regimazione idrautica { pozzeth, tubaziont, zanelle, ... ) | 18.953,63 32,59
4 C}pare in calcestruzzo armato 7,033,381 12 09
a) TOTALE LAVORI (base d'asta) 58.163,07 | 100
b) | TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA {non soggetti a ribasso) 1.586,47
_ TORNAIL TOTALE DA Aﬁ'iﬁ”ﬁ;‘rmﬁ (sommadia+b) 59,749,541




Art. 5 - 'Fn.rme e principali dimensioni delle opere -

Le opere oggetto dell'appalto, elencate al CAPO 1, risultano specificate

- nel computo metrico e negli elaborati di progetto, salvo ultermn prec;sazxom

. in sede esecutiva ordinate dalla direzione del lavori. . ‘
| favori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle ragoia d’ arta &

- con i migliort accorgiment] tacmca per. la foro perfetta eseouzlone R

'Art 6 Cntem di aggiudiﬁazwne dei Iavun

La forma di individuazione della ditta prescelta avviene mediante gara a
procedura negoziata con almeng 15 inviti, ai sensi dell'art. 36, comma 2,
Jettera b, e dellart. 97 comma 2 e comma 8 del D, Leg. n. 50 dal
18/04/2016, da effettuare con il criterio del prezzo pid basao inferiore a
. quallo posto @ base di gara.

‘ Le ditte da invitare devono essere individuate tramite praventwa
‘pubblicazione della “manifestazione d'interesse”.
 La ditta aggiudicataria pud svincolarsi dallofferta dopo che manu
trascorsi 180 giomni dalla presentazions della stessa, senza che sia stato
stipulate il contrattc. - ‘

Art. T — Documenti contrattuali - Spese contrattuali

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appaito, ancorché

~ non materiaimente allegati |

a)il capitolato generale d'appalto appmvato con DM, LLPP. 19 aprile

- 2000, n. 145, per gl articoli ancora in vigore e per quanto non in
- contrasto con 1I prasanta capuotato spemale m non dlsmphnato da!lo
stesso; : '

by # capitolato spema!e d appalto;

&) gli elaborati grafici progettuali e e relazmm

d} l'elenco det prezzi unitari; ‘

‘) i piani di sicurezza previsti dall’ articolo 89 comma 1 lettera h, del D Lgs

- 81/2008 e successive modn’ icazioni e mtegrazmm :

fi il cronoprogramma o ‘

. g) le polizze di garanzia

Fanno inoltre pare integrante del contratto tutte le leggi e le norme vigerti
. in materia di lavori pubblici. -

Non fanno invece parte del contratto tutii gii elaborati progettuali diversi da
~gquelli elencati at comma 1, e ciog il computo meitrico, i computm rmetrico
estimativo e i relativi sommari.

Sono a carico dellAppaltatore tutte ie spese di gara, quelle per
redazione, copia, stipulazione e registrazione del contratto, quelle di bollo e

di registro degli atti, occorrenti per la gestione dei lavori dal glomo o

dell’ agg:udlcazmna a quaiio del coﬂaudc) dell ‘opara fmrta



In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pit

' aderente aHle finalita per le quali il lavoro & stato progettato & comungue -
. quella meglio ruspondente al crxter: di raqumnevolezza & dt buona tecmca L

ﬁsacuuva

,‘ in.caso di norme del caplto{atm spemale tra mm non . compatlbnlz o
: apparentemente non compatibili, trovane applicaziong in primo luogo fe
- norme eccezionall o quelle che fanno eccezione a regole generali, in ‘

secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o

“regolamentari ovvero allordinamento giuridico, in terzo iucrga quella d:

. maggior dettaglio e infine guelle di carattere ordinario.

- L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizion
del capitolato speciale d'appalto, & fatta tenendo conto delle finalita del -
‘contratto e dei risultati ricercati con {'attuazione del progetto approvato; per
_ogni alira avem@nza tmvano apphc;azmne gh ar‘tacﬂh da 1362 a 1389 dei o
codmc—: cwt!e ‘ o :

CArt B~ E&ﬁenzlahta deile clausole - Cunoscenxa detle cond:zmm dl‘
‘appaltn ‘

L'Appattatore con ia partecipazione alla gara, dichiara espressamente
che tutte le clausole e condizioni previste nel contratto, nel presente
capitolate e in tulti gli altri documenti che del contratto fanno parte
mtegrante hanng carattere di assanmahta :

" La sottoscrizione  del contratto e dei suol allegati da  pare
dell'Appaltatore ‘equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
- incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di futte le norme
~ vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di
~ tutte le norme che regolano it presente appaitm e c:tel progeﬂc} per quanta
 attiene alla sua perfetta esecuzione,

‘L'Appaitatore  da  altres] afto, senza riserva aleuna, defia paena
conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione

- futta, della disponibilitd del siti, -dello stato dei luoghi, delle condizioni
- pattuite in seda di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavari, che,
come da apposito verbale sottoscritto unitamente al rasponsabne dei
‘pmcedlmerlto cmnsentono I 1mmed;ata &aacuzmna dei favort. :

I'Appaltatore dichiara altrest di essersi recato sul luogo dove debbano

©eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato Finfluenza e gli

- oneri conseguentt sull'andamento & sul costo dei lavori, e pertanto di
- aver preso conoscenza delle condizioni locali, delle cave, dei campioni e
- dei mercati di approwigionamento del materiali, nonche di tutte le
circostanze generali e particolari che possano aver influite sulla
determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattual: e c:he passano
- influire sull'esecuzione deli'opera; ‘
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- di avere accertato le condizioni di viabilita, di accesso, di impianto del
cantiere, dell’'esistenza di discariche autorizzate, e le condizioni del suolo
: © su cui dovra sorgere 'opera;
- —di aver esaminato minuziosamertte ¢ dettaghatamente il progstto sotto il
- profilo tecnico & delle regole dell'arte, anche in merito al terreno di
. fondazione e ai particolani costruttivi, riconoscendo a norma di legge e a
regola dante, e di conseguenza perfettamente eseguibile senza che si
possano verificare vizi successivi alla ultimazione dei lavort,
~di aver effeftuato una verifica della disponibilitd della mang d'opera
necessaria per 'esecuzione dei lavori, oggetto dell'appaito, nonché della
~ disponibilita di aftrezzature adeguate all'entita e alla tipologia e categona
- dei lavori posti in appalio;
—di avers attentamente vaglhiato tutte le indicazioni e le clausole del
presente Capitolato Speciale, in modo pariicolare qualle nguardant: ghi
obbllgh[ & responsabilita deli' Appaltatore.

U'Appaltatore non potra quindi eccepire, durante Fesecuzione dei lavori,
la mancata conoscenza di condizioni o sopravvenienza di elementi wterior,
a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di
forza maggiore. : '

Art, 9 — Consegna dei lavori e inizio dei favori, tempi utili e penali

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in
seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effeftuarsi non olre
45 giorni dalla precletia stipula, previa convocazione dell'esecutore.

E facoltd deila Stazione appaitante proceders in via d'urgenza, anche
neile more della stipulazione formale del contratto, alla consegna dei lavori,
in tal caso il Direttore dei Lavorl indica e&premamente sl verbale e
tavorazioni da iniziare immaediatamente,
~ Se nel giomo fissato e comunicato {'appaltatore non si presenta a

ricevere {a consegna dei lavori, viene fissato un termine perentorio dalla
- Direzione favori, non inferiore a 5 giomi e non superiore a 15; i termini per
Fesecuzione decorrono comungue dalla data della frima convocazione,
~Decorso inutiimente il termine di anzidetto ¢ facolta della Stazione
- appaltante di risolvere il contratto @ incamerare la cauzione, ferma restando
la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimenta
del danno, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di
- sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per Vaffidamento del
completamento dei lavori, f'aggiudicatario & escluso dalla partecipazione in
guanto linadempimento & considerato grave negligenza accertata,

L'Appaltatore, nelfeseguire i lavori in conformitd del progetto, dovra
uniformarsi agh ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli
saranno comunicate per iscritto dal Direttore dei Lavori, fatte salve le sue
riserve nel registro di contabilita. :



Se linizic del lavori contempla delle categorie di lavoro oggetto di

subappalto, sard cura deflAppaltatore accerlarsi di avere tulte e |

~autorizzazioni, previste per legge, da parte della stazione appaltante.

. Tempi utili -

L'Appaltatore dovra avere compiutoe interamente | lavorl appaitati in
- giorni 63 (sessantatre) naturali cmnseuutw; = dec:orrere dalla data dall
verbale dl consagna det lavon ‘ .

Penali

Net caso di mancato rispetto del termine indicato per 'esecuzione delle
opere, per ogni giormo naturale consecutive di ritardo nedlultimazione dei
lavori dei lavori viene applicata una penala pari allo 1 0 per mille (uno per
mille) dell’ lmporto Gomrattuale : : : -

PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 10 — Andamento dei lavori

L'Appaltatore ha facoltd di sviluppare | lavori nel modo che credera pil
conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale,
purché cid non vada a danno della buona riuscita dei lavorl, alle
prescrizioni sulle misure di prevenzione e sicurezza del lavoro sui cantieri
ed agh interessi del’Amministrazione appaliante.

Prima. dellinizio dei lavori  TAppaltatore dovra  presentare
allapprovazione del Direttare dei lavori e del Coordinatore della sicurezza
in fase di esecuzione, un diagramima dettagliato di esecuzione dell'opera
per singole favorazioni o categorie di lavoro (tipo Gant, Pert o simili}, che
sara vincolante solo per Appaliatore stesso, in quanto Amministrazione
appaltante riserva it diritto di ordinare l'esecuzione di una determinata
. lavorazione entro un prestabilito termine di tempo o di disporre Pordine di
asecuzione dei lavort nel modo che riterra pil conveniente per i propri
" interessi, senza che !Appalta’rore possa rlflutarm o farn& oggatto dl richigsta
di speciali compensi,

{ lavorh sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma
predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progelio esecutivo;
tale cronoprogramma puo essers modificato o integrate dalla Stazione
appaltante, previo ordine di servizio deila Direzione lavori, &l verificarsi
delle segquenti condizioni:

— per il coordinamento con le prestazioni o le formture di imprese o altre
ditte estranee al contratto; ‘



—per lintervento o il mancato intervento di societa concessionarie di
pubblict servizi le cui reti siano coinvolte in qualungue modo con
Fandamento dei lavori, purché non mputabuie ad madempumeﬂt: o ritardi
della Stazione committente,

- per Pintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi
dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o
responsabilita di tutela sugh immobil, | siti e le aree comungue
-inferessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le
societd o gziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o
soggetti titolan di divitti reali sui beni in quatungque modo interessati dai
favon intendendosi, in guesti casi, ricondotta la fattispecie alla
responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

- par la necessita o Fopportunita di eseguire prove sui campioni, prove di
carico @ di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali
o specifici;

—qualora sia richiesto dal coordinatore per ia sicurezza ¢ la salute nel
gantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81/2008
& successive variazioni & integrazioni. In ogni caso it programma

- asecutivo del lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di
coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

Art. 11 — Proprieta dei materiali di recupero o scavo

| materiali provenienti da scavi o demolizioni resteranno di proprieta
delf Amministrazione appaltante, & per essi il Diretiore dei Lavori potra
ordinare all'Appaltatore la selezione, l'accatastamento e lo stoccaggio in
. aree idonee del cantiere, intendendosi di cid compensato con i prezzi degh
scavi e delle demolizioni relative,

Tali materiali potranno essere riutilizzati dall' Appaltatore nelle opere da
realizzarsi solo su ordine del Direttore dei lavori, e dopo avere patiuito il
prezzo, eventuaimente da detrarre dal prezzo della corrispondente
lavorazione se hon gia contemplato.

Art. 12 ~ Sospensione - Ripresa e proroghe dei lavori

La Direzione lavori potra ordinare la sospensione dei lavori indicando le
ragioni del provvedimentao,

Cessate le cause della $o$pen$rone la D:rezmne dei lavori ordina la
ripresa dei lavori redigendo l'apposito verbale, L'Appaltatore che ritenga
essere cessate le cause che hanno determinato la sospensione del lavori
senza che sia stata disposta la loro ripresa, pud diffidare per iscritto |l
Responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni alla
Direzione dei lavori perché provveda alla ripresa dei favori stessi.
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" Nessun diritto per compensi od indennizzi spetterd allAppaltatore in
conseguenza delle ordinate sospensioni, la cui durata peraltro sara
aggiunta al tempo utile per Fultimazione dei lavori.

| verbali di sospensione e ripresa dei lavori saranno firmati dal Diretfore
dei lavort e dall'Appaltatore e trasmessi al Responsabile del procedimento
- entro 5 giorni dalla data deila Joro redazione.

- Nellinteresse  dell'Amministrazione appaltante, previo accordo della
Direzione lavori e del Responsabile del procedimente, sono ammesse
sospensioni parziali dei tavori, nel relative verbale dovranno essere
riportate le opere o le lavoraziont per cui si intendono interrotti i temp: di
esecuzions,

Qualora I'Appaltatore, per cause a lui non imputabili, ovvero da
comprovate circostanze eccezionali e imprevedibili, prevedesse di non
potere compiere { lavort entro i termine pattuito, potra chiedere la proroga,
da presentare prima della scadenza dei termini di ultimazione tavori. la
risposta in merito allistanza di proroga & resa dal Responsabile del
procedimento, sentito it Direttore det lavori, entro 30 giorni dal suo
ricevimento.

La concessione defia proroga annulla Papplicazione della penale, fmo
allo scadere della proroga stessa.

A giustificazione del ritardo nelf'ultimazione dei lavori o net rispetio delle
scadenze fissate dal programma temporale V'Appalatore non pud mai
attribuirne fa causa, in {utto o in parte, ad alire ditte 0 imprese o forniture,
se esso Appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla
Stazione appaltante it ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori,

Qualora 'Amministrazione appaltante intenda eseguire ulteriori [avori, 0
lavori non previst negli elaborati progettuali, sempre nel rispetto defla
normativa vigente, se per gli stessi sono necessari tempi di esecuzione pid
lunghi di quelli previsti nel contratto, la Stazione appaltante, a proprio
insindacabile giudizio, procedera a stabilire una nuova uitlmazuone dei
lavori fisgandone i termini con apposito atio deliberativo,

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminerite it Committente
non riconoscera alcun compenso o indennizzo ail’Appaltatore; ia durata
delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dellAppaltatore delle
rorme in materia di sicurezza, non comportera uno $llttamer1to dei tempi di
utimazione dei lavon prewstl dal contratto : :
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Art. 13 — Cauzione provvisoria

La cauziong provvisoria & pari al 2% del prezzo base indicato nel
bando o nellinvito, ai senst dell'art. 83 comma 1 del D. Leg. N. 50 del 18
aprile 2016, - ‘ , :

- Art, 14 — Cauzione definitiva

Al momento della stipulazione del contratto Vlmpresa aggiudicataria
dovra costituire una garanzia fidejussoria nella misura det 10% sulfimporto
dei lavori. '

~In caso di ribasso d'asta superiore al 20% la garanzia fidejussoria &
aurnentata di tanti punti percentuali guanti sono quelii eccedenti la predetia
percentuale di ribasso. ‘

La cauzione definitiva realizzata mediante fidejussione bancaria ©
polizza - assicurativa dovra prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua |
operativitd entro 15 giomi a semplice richiesta scritta dells Stazione
appaltante,

La mancata costituzione della garanzia determinera la revoca
dell'affidamento e {incameramento della cauzione provvisoria da pare
delf Amminisirazione appaltante, che aggiudichera 'appalto al concorrente
che segue nella graduatoria. '

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei
lavori e degli obblighi dell'lmpresa e cessa di avere effetto solo alla data di
emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo prowvisorio.

L'Amministrazione appaltante, per esercitare | diritli ad essa spettanti
sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrd procedere alla
liquidazione d'ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo
ammontare alla cauzione.

L'Appaltatore dovrd reintegrare Ja cauzione, delia quale la stazione
appaltante abbia dovuto valersi in tufto o in parte.

In caso di varianti in corse d'opera che aumentino Fimporto confrattuale,
se ritenuto opporiuno dalla Stazione appaltante, [Ilmpresa dovra
provvedere a costituire’ un'ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo
pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale,

Art. 15 — Riduzione delle garanzie

L'importo defla cauzione definitiva & ridotto’ al 50 per cento per |
concorrenti in possesso della certificazione di qualita conforme alle norme
guropee della serie UNI EN 18O 8000, ovvero di dichiarazione - della
presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, al sensi
dellarticolo 103, comma 1 e delf'art. 93 comma 7, del D. Lgs. 50/2016,
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purché riferiti univocamente alla tipologia di lavori della - categoria
‘prevalente. '

Art, 16 ~ Copertura assicurativa a carico dell'impresa

Ai sensi dellarticolo 103, comma 1, del D. Lgs 50/2016, l'esscutore dei
favori & altresi obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga
indenni le stazioni appaltanti da tuiti | rischi di esecuzione da qualsiasi
causa determinati, salvo quelli derivantt da errori di progettazione,
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiora, e che
preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni a temzi
nellesecuzione del lavori sino alla deta di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o di regolare esecuziona.

Tale assicurazione contro i rischi dell'esecuzione deva essere stipulata
per una somma assicurata non irferiore allimporto - del contratio;
massimale per I'assicurazione contro la responsabilitd civile verso terzi non
deve essere inferiore a euro 500.000,00 - tale polizza deve specificamente
prevedere lindicazione che tra le "persong” si intendono compresi i
rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere,
della Direzione dai lavori e dei collaudatori in corso d'opera. Le polizze o
cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore
della Stazione appaltante e devona coprire lintero periodo dell'appaito fino
al termine previsto per 'approvazione del certificato di regolare esecuzione
o di collaudo.

La garanzia assicurativa prestata dall’ Appaltatore copre senza alcuna
riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Art. 17 — Oneri, obblighi e responsabilita dell' Appaltatore

Oitre agli cneri previsti nella descrizione delle opere da eseguire di cui al
prasenie capitolato, neltelenco prezzi, al Regolamento generale, al
capitolato generale d'appalto, nonché a quanto previsto da tutli | piani per
te misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico delf Appaltatore gli
oneri e gli obblighi che seguono;

- la fornitura del cantiere alirezzato in relazione alia entita dellopera con
tutti- i pid moderni perfezionati- impianti per assicurare la perfetia
asecyzione di tulte le opere da costruire compreso la delimitazione del
cantiere con segnalazione dlurna & notturna conforme alle normative ¢
leggi vigenti;

— 'apposizione e il mantenimente dei cartelli stradali di segnalamento, di
defimitazione e dei dispositivi che assicurino la visibiltad notturna nei
cantierl su strada e relative pertinenze, ih conformita al nuove codice
delia strada (D. Lgs. 285/1992) e al relativo regolamento di esecuzione e
di attuazione vigente;



~ le tettoie e | parapetti a protezione di strade aperte al pubblico site nelle
zone di pericolo nei pressi del cantiere,

- Papposizione di almeno una tabella informativa all'esternc del cantiere di
dimensioni minime di 200 x 150 c¢m, e la loro manutenzione ©
sostituzione in caso di degrade fino alla ultimazione dei lavor, con le
indicazioni usuali come previste dalla Circ. Min, LL.PP. n.17289/UL del 1°
giugno 1990; in caso di contestazione degli organi di polizia, ogni
addebito all Amministrazione verrd addebitato allAppaltatore in sede di
contabilita,

- provvedere al tracciamento delle opere con i mezzl, aftrezzature e
strumentazione scientifica con il proprio personale tecnico e relativa
mano d'opera necessari per predisporre | lavori in conformita agh
elaborati progettualt o agh ordini impartiti dalla Direzione lavori;.

- i noto, ed il degradamento degli attrezzd, degli utensili e dei macchinari e
di tutte le opere provvisionali in genere, nessuna esclusa, & di guanto
occorra alla esecuzione piena e perfetia det lavori e dei loro spostamenti;

- le verfiche, | sondaggl, gli apparecchi, gl utensili ed il personale
oeeorrente per laccertamento delie misure, sia in corse d'opera per [a
contabilitd che in sede di collaudo dei lavori, solo escluso f'onorario per |
collaudatori, compreso |'eventuale rifacimento di. opere eséguite dal
giorno della consegna fino al collaudo compiuto;, .

—i passaggi, le occupazioni termporanee, I'uso delle localita di scaric
definitivo ed il risarcimento dai danni per qualungue causa arrecati;

~ 'immediato sgombero del suclo pubblico delle aree di cantiere e di
deposito, in caso di richiesta della Direzione lavori;

—la custodia e sorveglianza, diurma e notturna, anche festiva compreso
Pornere per la buona conservazione delle opere realizzate e dell'intero
cantiere fino a collaudo ultimato,

- le imposte di registro e bollo e tulte ie altre imposte e tasse anche se
stabilite posterormente alla stipulazione del contratto, sia ordinarie che
straordinarie, presenti e future;

~ogni qualsiasi spesa conseguente ed accessoria, anche se& non
gsprassamente qui indicata;

~'esecuzione di tutti | modelli e campioni dei lavori e materiali c¢he
potessero venire richiesti dalla Direzione lavori o dal colldudatore;

- e analisi delle caratteristiche dei materiali inerti, dei bitumi e delle miscele
di conglomerati da sottoporre alaccetiazione defla Direzione dei lavori
prima dell’inizio dei tavori (prove prefiminari di qualificazione),

- 'esecuzione presso gli Istituti incaricati ovvero di laborator ufficiali di
fiducia del Amministrazione appaltante, di tutte le prove e gli assaggi che
verranne in ogni tempo ordinati dalla Direzione lavori o dal collaudatore
sui materiali impiegati e da impiegarsi nelle lavoraziont in correlazione a

-quanto prescritto circa accettazione dei materiali stessi (prove di qualita
in corso d'opera — prove finali e di collaudo),

—dare comunicazione alla Direzione lavori nei tempi e modalitd stabiliti
dallo stesso, nei riguardi di notizie sul numero di operai per giorno, con

~ nominativo e quafifica, ore lavorative e livello retributivo, giorni in cui non



si & lavorato e motivo e | lavori eseguiti; la mancata oftemperanza, o il -
ritardo di oltre 10 giorni, da parte dellAppaltatore a quanto suddetto sara
considerata grave inadempienza contrattuale, .

-~ l'eventuale conservazione, dei camploni munitt di sigili e firme della
Direzione lavari e dellimpresa, nei modi pitt adatti a garantire
Fautenticita;

~ i pagamenti degli operai, secondoe fe norme del contratti di lavoro vigenti;

—la fornitura di fotografie delte opere in corso dei vari periodi del'appalto,
in particolare modo per lavorazioni di particolare complessita o non pil
ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a
semplice richiesta della Direzione lavori, corrispondente ad ogni stato di
avarzamento nel numero e dimensioni -che saranno di voita in volta
richiesti dalla Direzione lavori;

~ Padozione nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti ¢ delle cautele
necessare per garantire ta vita e la incolumita degli operai, delle persone
addette ai lavorl stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni
pubblici e privati;

-0 sgombero e la pulizia del cantiere entro 7 giomi dal vr—;-rbale di
ultimazione dei favori, dei mezzi d'opera ed impianti di sua proprieté;

~ la pulizia continua degli ambient! circostant! il cantiere gualora la sporcizia
sia derivants dal cantiere,

—agni onere & responsabilityd, sia civile che penale merente at lavor
appaltati sia verso [a Stazione appaltante che verso terzi e cio
nonostante il dirtto di sorvegiianza e direzione da parie della Stazione
appalitanie;

=il rspeito di quanto previsto dal Regolamento per il controlio delle
composiziont azionarie dei soggettl aggiudicatari ai OO.PP di cui al
D.P.R. 11 febbraio 1991, n, 197,

- allatto della consegna dei lavori VAppaltatore dovra fornire la prova
dellavvenuta assicurazione contro gh infortuni sul lavoro per tutta la
durata dei lavori appsaitati, inolire dovrad dare prova dell'avvenuta
comunicazione dell'apertura del canliere alla Cassa Edile, enti
previdenziali e assicurativi quali; INP.S, LNALL e ispettorato del
lavoro.

Oltre a provvedere alle assicurazioni & previdenze di obblige nei modi e
termini di legge, rimanendc la Stazione appaltante completamente
estranea a tali pratiche ed ai relativi oneri rimangono ad esclusivo carico
dellAppaltatore il soccorso ai feriti, ivi C:Qmpresa te prime immediate cure di
assistenza medica ¢ farmaceutica.

A garanzia di tali obblighi sulla tutela dei lavoratori si effettuera
sull'importo compiessivo netto dei lavori, ad ogni stato di avanzamento una
particolare ritenuta dello 0,50%.

In caso di trascuratezza da parte dell' Appaltatore neil ademp;mentu dei
suddetti obblighi, vi provvederad la Stazione appalitants, avvalendosi della
ritenuta di cul sopra, senza pregiudizio, in alcun caso, delle eventuali
peggior responsabilits dellAppaltatore verso gl aventi diritto.
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Potranno essere fatte ulteriori ritenute sul credito delfappaltatore fino a
raggiungere Vimporto della somma necessaria, qualora la ritenuta di cui
sopra non fosse sufficiente. L'importo delle ritenute fatie per lo scopo sopra
detio ed eventuaimente non erogate, sard restituito all Appaltatore con
I'ultima rata di acconto.

Ogni pits ampia responsabilita in caso di infortunio, ricadra pertanto
sull' Appaltatore, restandone sollevata la Stazione appaltante, nonche it
- personale preposto alia Direzione ed alla sorveglianza.

Allimpresa aggiudicataria & fatto assoiuto divieto di dare qualsiasi tipe di
ordine o disposizione ai cantonieri o al personale di sorveglianza
dell Amministrazione appaltante. ‘

L'impresa appaltalrice dovrd usare tutte le cautele e assicurazioni
possibili nell'eseguire opere di sbancamento, allargamenti o di altre
lavorazioni che possano interferire o arrecare danno ai servizi sotterranei
efo aerei, gualii cavi della linea elettrica, cavi della telefonia, tubi per
condotte di acqua, tubi per l'erogazione del gas e quanto altro.

Pertanto, I''mpresa dowvrd. preventivamente rivolgersi ai diversi Endi
erogatori di servizi, affinché questi segnalino (ubicazione e profondita)
alfinterno delfarea di cantiere, it passaggio e la posizione esatta delle
condotte, cavi e servizi presenti, affinché si possano eseguire i favori con
guelle cautele opportune per aevitare qualsiast tipo di danno ai servizi stessi,

Qualora nonostante la cautele usate si dovessero manifestare danni alle
condotte, cavi o altri servizi, I'lmpresa dovra provvedere a darne immediato
avviso mediante telegramma sia agli enti proprietari delle strade, che agli
enti proprietari delle opere danneggiate ed alla Direzione dei lavori.

In caso di eventuali danneggiamenti prodotti ai servizi, sopra indicat,
questa Amministrazione rimarra comunque sollevata da ogni risarcimento
danni e da ogni responsabilita sia civile che penale che ne consegua.

Rimane ben fissato che anche nei confronti di- proprietari di opere, di
qualsiasi genere e tipo, danneggiate durante fesecuzione dei lavor, I'unica
responsabile  resta  {'lmpresa, rimanendo del tutfo  esiranea
FAmministrazione appaitante, da qualsiasi vertenza, sia essa civile che
penale. ' '

Art. 18 ~ Subappalto e cottimo

E consentito l'affidamento in  subappalto o in cottimo, previa
autorizzazione scritta delf Ammiristrazione appaltante o per scadenza dei
tarmini, di tulte le lavorazioni, a qualungue categoria appartenganc ira
guelie indicate altart. 1 del presente Capitolato, tranne che per la categoria
prevalente la cui quota parte subappaltabile non dovra in ogni caso essere

- superiore al 30%.
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Uaffidamento in subappalto o in cottimo & concesso alle condizioni
stabilite dallart. 1095, del D. Lgs, 50/2016, avvero le condizioni per oltenere
lautorizzazione ai subappalio sono le seguenti ' ,
1) che | concorrentl all'atto dell'offerta o Paffidatario, nel caso di varianti in

corso d'opera, alfatto delfaffidamenta, abbiano indicato t lavort o le parti

di opere che intendono subappaliare o concedera in coltimo, Fomissione

‘delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalio o al cottimo

é vietato @ non pud essere autorizzato;

2} che PAppaltatore provveda al deposito della copia autentica del contratio
- di subappaito presso YAmministrazione appattante almeno venti giorni
prima defla data di effettivo inizio dellesecuzione delle relaﬂve
lavorazioni:

3 che al momente del deposito del contratto di subappalio presse
fAmministrazione appaltante, FAppaltatore trasmetta altresi la
certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei

C o requisiti di cul al punto 4),;

4} attestazioni nei riguardi dell'affidatario del subappalto o del cottimo per il
possesso del reguisiti previsti dal DP.R. 34/2000 in materia di
qualificazione per la partecipazione alle gare di lavor pubblici, in
relazione alla categoria e allimporto dei lavarl da realizzare in
subappalto ¢ in cottimo; ‘

5) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del
cottimo alcuno dei divieti previsti dall'art. 105 comma 4 e dall'art. 80 del
D. Leg. 50/2016.

L'Appaitatore che ha dichiarato lintenzione di subappaltare deve, in un
momento successivo allaggiudicazione definitiva, richiedere la formale
autorizzazione alla Siazione appaltante a cui vanno allegati 1 seguent
documenti; ‘

1) requisiti di qualificazione del subappaltatore secondo le vigentt normative
in materia di qualificazione delle imprese per la partecipazione dei lavori
pubblici;

2) dichiarazione circa insussistenza di forme di collegamento {art. 2358
c.c.) con la ditta affidataria del subappalta; '

3} Ia regolarita antimafia per la ditta subappaltatrice nel rispetto di quanto
previsto in materia dal D.P.R. 252/1908. ‘

L'Amministrazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione del
subappalto entro trenta giorni dalla relativa- richiesta; tale termine pud
essers prorogato una sola volta, ove ricorrana giustificati motivi. Trascorso
tale termine senza che vi sia prowedu‘to fautorizzazione s intende
concessa. ‘ S ‘

L'impresa aggiudicataria dei favori davra inoltre:

—trasmetiere alla stazione appaltante, prima dellinizic. dei Iavorl copia
della documentazione, riferita alle imprese subappaltatrici, di avvenuta
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denuncia agh enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed
infortunistici;

- trasmettere periodicamente alla Stazione appaltante copla dei versamentt
coniributivi, previdenziali, assicurativi ecc. effettuati dalle imprese
subappaitatrici dei lavor,

- praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi
unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 209%.

L'impresa é tenuta inoltre all'osservanza di tutte le disposizioni e
prescriziont in materia di iotta alla delinguenza mafiosa di cul alle leggi 13
- gsettembre 1982, n. 648, 23 dicembre 1982 n. 936, 19 marzo 1990, n, 55 e
successive modificazioni ed integrazioni. In caso contrario si procedera ai
sensi delart. 21, comma 1 della legge 13 settembra 1982, n. 646
modificata ed integrata dalle leggi sopra menzionate.

L'Appaltatore & tenuto ad osservare integralmente i trattamento
economico e normativo stahilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale
in vigore per il setiore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; é altresi
responsabile in solido dellosservanza delle norme anzidette da parle dei
subappaltatori nei confronti del loro d:pendenta per le prestazioni rese
nel'ambito del subappalio.

La Stazione appaltante resta completamente estranea al rapporto
intercorrente fra IAppaltatore e le ditte che effettuano le forniture ¢ le opere
in subappalio per cui FAppaitatore medesimo resta l'unico responsabile nei
confrontt della Stazione appaltante della buona e puntuale esecuzione di
tutti i lavori.

£ posto Passoluto divieto della cessione dei contratto, sotto pena di
nullita.

E pure vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura che
non siano riconosciute dalla Stazione appaltante.

L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non pud
formare oggétto dl ulteriore subappalto.

Per le tm‘razmm di cui sopra, da considerarsi gravi inadempienze
contratiuali, 'Amministrazione appaltante provvedera alla segnalazione
al'autorita giudiziaria per lapplicazione delle pene previste, salvo la facolia
di chiedere |a risoluzione del cantratta

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicat ancha ]
nominativi di tulte le imprese subappaltatrici.

E considerato subappalto qualsiasi coniratto avente ad oggetto attivita
ovungue espletate che richiedono limpiego di mano dopera, quali le
forniture con posa in opera o i noil a caldo ale due seguenti condizioni
concorrenti:
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~che limporto di dette aftivitd di subappalto sia superiore al 2%
dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro;

- che lincidenza del costo della manodopera e del personaie sia superiare
al 50% dell'importo del contratto da affidare in subappaito,

LUAppaltatore dovrd attenersi anche alle disposizioni contenute nel D,
Leg. N. 276 del 10 settembre 2003, in materia di divieto di intermadiazione
ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego
di manc d'opara negli appaltt. Pertanto & fatto divieto all'Appaltatore di
affidare, in qualsiasi forma contrattuale o a cotlimo, Pesecuzione di mere
prestazioni di lavoro mediante impiego di mano d'opera assunta e retribuita
dal cottimista, compreso il caso in cul guest'ulimo cormisponda un
compenso all'Appaltatore per P'utilizzo di capitali, macchinari e attrezzature
di questo.

Arf. 19 — Pagamento dei subappaltatori

lL.a Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto del
subappaltatori e dei cottimistt e FAppaltatore € obbligato a trasmettere alla
stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato a favore dellAppaltatore, copia delle fatiure
quietanzate relative ai pagamenti da esso corrispostt al medesimi
subappaltatori ¢ cottimisti, con Pindicazione delle eventuali ritenute di
garanzia effettuate,

Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del
subappaltatore o del coltimista eniro il predetto termine, la stazione
appaltante sospende il successivo pagamente a favore degli affidatar,

Art, 20 - Requisiti di sicurezza del cantiere

Entro 30 giormi dall'aggiudicazione, e comungue prima della consegna
dei lavori, 'Appaltatore redige e consegna alla Stazione appaltante il Piano
Sostitutivo di Sicurezza (P.8.8.), ai sensi deil’art. 89 comma 1 lettera h, del
"D. Leg. 81/2008.

L'appaltatore & tenute ad acquisire 1 piani operativi di sicurezza, redatti
dalie imprese subappaltatrici, ai sens; dell'art. 105, comma 17 del 0. Leg.
5012016,

L'impresa appaliatrice & obbligata ad applicare nei confronti dei
dipendenti occupati nei lavori di cul al presente capitolato speciale le
condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi nazionali di
lavoro e dagli accordi integrativi locali nonche ad assolvere gli obblighi
inerenti fa Cassa Edile e gli Enti assicurativi e previdenziali,

L'Impresa appaltatrice & obbligata, altresi, a prevedere Posservanza
delle norme sugli ambienti di lavoro & delle disposiziont dei contratti
collettivi nazionali di lavoro sulla stessa materia e a dare, inoltre, .
informazione ai lavoratori ed alle {oro rappresentanze sindacali in merito ai



rischi di infortunio e di matattie professionali-che la realizzazione dell’'opera
presenta nalle diverse fasi,

In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti FAmministrazione
appaltante, oltre ad informare gl organi competenti ¢ fatte salve le
responsabilita di carattere penale, procederd alla sospensione del
pagamente a saldo, la procedura verrd applicata nei  confront
dell’appaitatore anche gquando vengano acceriate le gtesse inosservanze
~ degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici.

Sulle somme detralte hon saranno cornspasti | lnterassi per qua!mas;
titolo,

Tanto VFimpresa appaltatrice quanto FAppaliatore incomono  nelle
responsabilitd previste a loro carico dal D. Lgs. n. 81/2008 ¢ successive
variazioni e integrazioni, in materia di misure Ji sicurezza antinfortunistica
dei lavoratori in caso di violazione delle stesse.

i plane sostitutive di sicurezza deve essere sottoscritto oltre che dallo
stesso Appaltatore anche dat Diretiore del cantiere e dat Progettista.

. A pena di nullita del contratto di appalto, il piano sostitutivo di sicurezza
del cantiere sara allegato e formera parie integrante del contratto stesso.

Le gravi o ripetute violazioni del piano suddetto da pare
dell'Appaltatore, previa formale cosfituzione in mora dell lnterassato
costituiranno causa di risoluzione del contratto.

I RUP. e i Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione,
gliascune nell'ambito delle proprie competenze, vigilano su!l psservanza dei
plani di sicurezza.

L’Amministrazione appaliante dovra attenersi alle prescrizioni minime di
sicurezza e di salute da attuare nei cantier temparanel o mobili riportate
nel D, Lgs. 81/2008 e successive variazioni e integrazioni, Titolo 1V,
Pertanto | soggetti come it Committente (Dirigente del settore LL.PP.),

Responsabile dei favort (Responsabile del procedimento), Coordinatore per
la progettazione, Coordinatore per l'esecuzione, | lavoratori autonomi che
- asercitano la propria attivitd nel cantiere, lmpresa appaltatrice (ovvero il
Datore di lavoro) e i rappresentanti per la sicurezza si dovranno riferire agli
obblighi & alle prescrizioni contenute dallo stesso D, Lgs 8172008 Titolo [V*®
@ successive variazioni e mtagraz:lc)m

L‘Amministraziana appaltante iramite i} Responsabile dei lavor dovra
frasmetiere allorgano di vigitanza territoriale competente, prima deillinizio
dei lavori, la notifica conforme all’art. 99 del D. Lgs. 81/2008 e successive
variazioni e integrazioni, e una sua copia deve essere affissa in maniera
visibile presso i cantiere e custodita a dlsposlzmna dell'organe di vigilanza
temturnalmante campetente
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{ rélativi oneri per lapplicazione delle misure di sicurezza previste ne
relativi piani, sono determinati in buro 1.586,47 e sono pcm:tt £ cancc
dail’Appaltatore € Non sono soggett: & ribasso d asta ‘

Art, 21 — Direttore tecnico di cantiere

Prima dell'inizio dei lavori, I'impresa ha l'obbligo di comunicare al
Respensabile del procedimento ¢ al Dirgttore dei lavori i nominative del
- Direttore tecnico del cantiere, che sara un tecnico abilitato e iscritto al
relativo Albo o Collegio  professionale,  competente  per  legge.

all'espletamento deile mansioni inerentt ai lavori da eseguire.

I Dirsttore dei lavori ha il dirtlo di esigere il cambiamento o i
icenziamento degh agenti, dei capi cantiere e degli operai dell'Appaltatore
per insubordinazione, per incapacita o per grave negligenza.

l'impresa deve garantire la copertura de! ruolo di Direttore tecnico di
cantiers per tutta la durata dei lavori & Peventuale sostituzione di questa
figura dovra essere comunicata tempestivamente con iettera raccomandata
alla Stazione appaltante; in caso di mancata sostituzione | lavori sono
sospesi ma il periodo di sospensione non mmdnfaca il termme d: ultlmazlona
dei lavori stessi,

Art. 22 - Direttore dei lavori

il Direttore dei lavori, ove provveda alla consegna dei lavori, & tenuto ad
acquisire, prima che i favori abbiano inizio, copia della documentiazione di
avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi
& antinfortunistici.

H Direttore dei lavori.dovra annotare nel verbale di consegna dei lavor,

qualora si provveda sotto riserva di tegge, avvenuta predisposizione e
consegna dei piani di sicurezza previstt dal presente capitolate speciale,
~verificando nel contempo la sottoscrizione degli stessi.
Il Direftore dei lavori davra, inolire, comunicare tempestivamente alla
" Stazione appaltante 'eventuale esecuzione dei lavori da parte di imprese
non autorizzate o linosservanza dei piani di sicureZza o la accerata
violazione delle norme contratiuali o delle leggi sulla tutela dei lavoratort,
farme restando le responsabilitd civill & penali previste dalle vigenti norme a
carico dell'lmpresa e del Direttore tecnico di cantiere.

Direttore dei lavori, infine, ha Tobbligo di proceders, in sede di
emissione dei cerificati di pagamento, all'acquisizione delle certificazioni
attestanti Favvenuto versamento dei contributi previdenziali ed associativi
rilasciate dagli enti previdenziali, nonché di quelle rilasciate dagli organismi
paritetici previsti dalla contratiazione collettiva.



Art, 23 — Criteri contabili per la Iiduidaziane dei lavori

[Valutazione dei lavori a misural

La misurazions e la valutazione dei lavort a misura sono effetfuate
secondo le specificazioni date nelle norme del capitolate speciale e
nelfenunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono
utiizzate per la valulazione del lavori le dimensioni nette delle opere
aseguite rilevate in loco, senza che 'Appaltatore possa far valere criteri di
misurazione o coefficienti moltiplicatori ¢he modifichino 1o quantita
realmante poste in opera.

Non  sone  comungue  riconosciutl  nella  valutazione delle opere
ingrossamenti 0 aumenti dimensionali di alcun genere non rispendenti ai

disegni di progetio se non saranno stati prevantivamanta autorizzati dal
Direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per {'esecuzione dei lavor a misura s'intende sempre
compresa ogni spesa occorrente per dare fopera compitita sollo le
condizioni stabilite dal capitolato speciale d’ appalto & secondo i tipi indicati
e previsti negh atti progettuali.

Per i lavori a misura 'importo degli stessi sara desunto dai reglstn
contabili che dovranno indicare qualita, guantita, prezzo unitario e prezzo
globals.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra efiettuata
applicando alle quantita eseguite | prezzi unitari netti offerti in sede di gara
dall'appatiante e a tale scopo riportati dallo stesso sulla ‘lista”, che
costituiscono it prezzi contrattuall o dai prezzi deli'elenco posto a base di
gara al netto del ribasso di aggiudicazione.

[Valutazione di eventuali lavori a corpol.

La valutazione del lavoro a corpo & effettuata secondo le specificazioni
date nellenunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonche
secondo le risultanze degli elaborati grafici & di ogni aliro allegato
progetiuale; il corrispettive per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile
senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla
misura o sul valore atiribuito alla quantita di detti tavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre
compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto e
condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipt indicati
e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere
richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamerite
specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati
grafici o viceversa, Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che
siane tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita,
completezza e corretta realizzazione dell'opera appaitata secondo le regaia
dell’arta.



La contabilizzazione dei lavori a corpo é effettuata applicando alfimporto
netto di aggiudicazione, risultante dall'offerta di prezzi unitari effettuata
sulla base della Yista” (questa senza efficacia negoziale) posta a base di
gara, le perceniuali convenzionali relative alle singole categorie di tavoro
indicate nella tabella “B", allegata al presente capitolato speciale per farme
parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle guali va contabilizzata la
quota parte in proporzione al lavero eseguito.

La lista delle vooi e delle quantita relative ai lavori a corpo ha validita ai
soli fini della determinazione del prezzo complessivo in base al quale
effettuare 'aggiudicazione, in quanto I'Appaltatore era tenuto, in sede di
parnecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richisste per
- I'esecuzione completa del lavori progetiati, ai fini della fc:armulazmnee dells
propria offerta e del conseguente corrispettivo,

Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 1 della colonna b), come
evidenziati al rigo b) della tabelta "B", integrante il capitolato speciale, sono
valutati in base all'imporio previsto separatamente dallimporto dei lavori
negl atti progettuall e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita
nelia predefta tabella "B”, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota
parte proporzionale a quanto eseguito. -

[Valutazione di eveniuali lavori in economia]

. La contabilizzazione dei lavor in economia é effetfuata secondo | prezzi-
unitari contrattuall per imporo delle prestazioni e delle somministrazioni
fatte dalfimpresa stessa, con le modalita previste dalle norme vigenti.

Gl oneri per la sicurezza, di cui allarticolo 1 della colonna b)), come
evidenziati al rigo b) della {abella *B”, integranie il capitolato speciale, perla
parte esseguita In economia, sono contabmzzatl separatamente con gh
stessi criteri.

LIQUIDAZIONE DEFH CORRISFETTIVY

Art. 24 . Anticipazioni - Fagamenti in acconfo — Pagamentl a saldo ~
Ritardi nei pagamenti - Conto finale

L articipazione sull'importo contrattuale & corrisposta at sensi dell’ar.
35 comma 18 del D. Lag. 50/2016, :

Non verranno eseguiti pagamenti in acconto; 'ammontare dei tavori, al
netto del ribasso d'asta ¢ comprensivo degli oneri della sicurezza, sard
liguidato in un'unica soluzione alla fine degli stessi, dopo Paccertamento
delia regolaritd del D.UR.C. dell'tmpresa appaltatrice e delle eventuali
Imprese subappaltatrici, e dopo I' approvazione della "Relazione sul Conto
Finale e Certificato di Regolare Esecuzione”, con apposita Determina
Dirigenziale. .



~ Inoltre, la Direzione lavori ¢ il Responsabile del Procedimento hanno la
facolta di subordinare it pagamento solo dopo Fesito positive delle prove
sulle lavorazioni es:-.eaguite o aui materiali posatl ‘

Entm tre mesi dall ultimazmne dei lavori la Stazione appaltante
provvedera alla compitazione del conto finale corredato da tuthi | documenti
contabill prescriti ed alla loro presentazione all'Appaliatore. Il conto finale
dovra essere accettato dalllmpresa entre 30 (frenta) giorni, dalla messa a
disposizione da parte del Responsabile del procedimento, salvo la facolta
- da parte della stéssa di presentare osservazioni entro 1o stesso periodo |

' pagamento del lavori, disposto previa garanzia fidejussoria, deve
essere effeltuato non olire il novantesimo giomo dall'emissione del
certificato di collaude provvisorio ovvero del certificato di regolare
esecuzions e non costituisce presunzione di accettazione dell’'opera ai
sensi dell'art, 1666, comina 2 del codice civile, secondo quanto disposto
dall'art. 102, comma 4 del D, Lgs. 50/2018,

Le eventuall inadempienze nai confronti dei tavoratort saranno segnalate
“agli organismi istituzionali.

In caso di inosservanza degl obblighi sopraddetti FAmministrazione
appaltante, oltre ad informare gl organi competenti e fatte salve le
responsabilita di  carattere  penale, procederd alla  sospensione  del
pagamento a saldo, & procedura verrd applicata nei  confronti
dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze
degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici.

Sulle somme detratte non saranno corr:sposts interessi per quais;am
titolo.

Art. 25 — Prezzi unitari — Revisione prezzi

Nei prezzi unitari del concorrente aggiudicatario si intendono comprese
& compensate tulte le spese sia generali che particolart, sia provvisorie che
- gefinitive nessuna esclusa od eccettuata che assuntore debba incontrare
per la perfetta esecuzione del lavoro e per il suo completamento secondo il
progeito approvato e le digposizioni della Direzions dei lavorn compresi
guindi ogni consumo, fintera mano d'opera, ognl trasporto ogni fomitura
lavorazione e magistero, ‘ :



Non &€ ammaesso procedere alla revisione dei prezzi, € non si applica il
primo comma dell'art. 1664 def codice civite, pertanto | prezzi unitar del
concorrente aggiudicatario debbono ritenersi fissi ed invariabili.

Si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del
ribasso d'asta, aumentato di una percentuaie da applicarsi, nel caso in cui
Cla differenza tra i tasso di inflazione reale e # tasso dinflazione
programmato nellanno precedente sia superiore al 2%, allimporfo dei
lavort ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per 'ullimazione dei
lavori stesst. Tale percentuale e fissata, con decrefo del Ministero dei
LL.PP. da emanare enfro i 31 marzo di agm anno, nelta misura ecced@nta
la predetta perc:entualse del 2% ‘ : o

- Art. 26 ~ Variazione delle opere progettate

Gii elaborati di progetto devono ritenersi documenti atti ad individuare la
consistenza qualitativa e guantitativa delle opere oggetto dell'appalto.

La Stazione appaltante, tramite il Diretiore dei lavori, potrd introdurre
delle vartanti in corse d'opera al progetto, esclusivamente nei casi previsti
dalt'art. 106, comma 1 D. Lgs. 50/2018, senza che percid flmprasa
appaltatrice possa pretendere compenst allinfuort del pagamento a
conguaglio dei lavori eseguitt in pit o in meno, nei limiti defla normativa
vigente.

L'Appaltatore non pud per nessun motivo infrodurre di sua iniziativa
variazioni o addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali
s& non & stato autorizzato per iscritto dalla Direzione dei favort, Pertanio le
varanti adotigte arbitrariamente dall'impresa eseculrice dei lavori non
saranno ricompensate da parte della Stazione appaltante.

I Direttore dei lavori potra disporre interventi i quali non rappresentino
varianti @ non sarannho quindi sottoponibili alla relativa disciplina, volti a
risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non
superiore al 10% per i lavori di recupero, nistrutturazione, manutenzione ¢
restauro e al 5% per tutti gli altri favort delle categorie di lavoro dell'appalto,
gorne individuate nella tabella "B" allegata al capitolato speciale ¢ che non
comportino  un  aumento dellimporto  del contratto stipulato  per “la
realizzazione delfopera.

Saranno inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse del Amministrazione
appaltanie, le varanti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al
miglioramento dell'opera ¢ alla sua funzionalita, sempreché non compaortino
modifiche sostanziall,

Quaiungue reclamo o riserva che Pappaltatore si credesse in diritto di
opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima
dell'esecuzione dell'opera oggetio della contestazione. Non sono prese in
considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in



contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo
preventivo scritto prima dellinizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Art. 27 — Lavori non previsti — Nuovi prezzi

In tutti | casi in cul nel corso dei lavor vi fosse necessila di eseguire
varianti che contemplino opere non previste nell'elenco / voor / prezzi / si
procedera alla determinazione dei nuovi prezzi, con apposito verbale di
concordamento, prima dell'esecuzione di tali opere.

Tali nuovi prezzi non potranno essere applicati in contabilita prima della

joro superiore approvazione,
"l prezzo della mano d'opera per le eventuall opere in economia verra
stabilito secondo le tariffe vigenti &l momento delf'esecuzione dell'opers,
aumentato della percentuale complessiva del 25% per spese generall ed
utile d'impresa.

Le somministrazioni ed | noli verranno compensate con | prezzi stabiliti
dai listint quindicinali della Camera di Commeércio di Pesaro ¢ Urbino o dal
Prezziario Regionale o in mancanza di guesti secondo i prezzi di mergato
maggiorati de! 25% per spese generali ed utile d'impresa e dedotto del
ribasso d'asta praticato.

Art. 28 — Controlli — Prove e verifiche dei lavori

Tutti | lavori dovranno essere eseguitl secondo gquanio contenute e
prescritto dai documenti contrattuali.

it Committente procedera, a mezzo della Direzione dei lavori, al controllo
dello svolgimento det lavori, verificandone o stato. .

l.a Direzione dei’ lavori potrd procedere in qualungue momento
alf'accertamento e misurazione delle opere compiute; ove PAppaltatore non
si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sara
assegnato un termine perentorio, scaduto il guale gii verranno addebitati |
maggior onari per conseguenza sostenuti. In tal caso, inolire, 'Appaliatore

‘non potrd  avanzare alcuna  richiesta  per eventuali ritardi  nella
cortabilizzazione o nelfemissione dei certificati di pagamento. Sempre nel
caso in cui PAppaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio le
misurazioni delle opere compiute, per la Direzione lavor sono sufficient
due testimoni per l'accertamento delle lavorazioni compiute da inserire
nielle contabilita dellappalto.

| Diretfore dei lavori segnalerd tempestivamente all’Appaltatore le
eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformita alle prescrizioni
contratiuali o a regola d'arte; |'Appaltatore provvedera a perfezionarle a sue
spese. ‘



Quatora FAppaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni
ricevuie, il Commiltente avrd la facoltd di provvedervi direttamente od a
mezzo di terzi, '

In ogni caso prima di dar corso ai parfezionamenti o rifacimenti richiesti,
dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le parti, e necessarie
misurazioni o prove; le spese inconirate per Pesecuzione delle opere
contestafe, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla precostituzions
delle prove, sarantio a carico della parie che, a torto, ie ha provocate.

Insorgende controvarsie su disposizioni impartite dal Direttore dei favori
o sulla interpretazione delle clausole contratiuali, FAppaltatore potra
formulare riserva entro 15 (guindich) giorni da quando i fatti che la motivano
si siano verificati o siano venuti a sua conoscenza. '

La formutazione delie riserve dovra effettuarsi mediante lettera
raccomandata.

Le riserve dovranno essere specificate in ogni Iom elemento tecnico ed
economico.

Entra 15 {(quindici) giorni dalla formula?lone delle riserve il Direttare dei
lavori fara te sue controdeduzioni.

Le riserve dell'Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei lavori
non avranno effetto interruitivo o sospensive per tulti gl altrl aspetti
contrattuati,

Art. 29 - Collaudi e indagini ispettive

i collaudo delle opere verra eseguito mediante certificato di regolare
aesecuzione e le operazioni di collaudo devono essere concluse eniro tre
mesi dalla data di ultimazione favori (art. 102 comma 2 DLgs. 50/2018 ),

I ocertificato di collaude ha carattere prowvisorio ed assumers
- carattere definitivo decorsi due anni dalf'emissione del medesimo: decorso
tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché Patto
formale di approvazione non sia intervenuto entro ullerion due mesi (art,
102, comma 3 D. Lgs. 50/2016 ).

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di
gratuita manutenzione; tale periodo cessa con Vapprovazione del collaudo
finale da parte dellente appaltante da effettuarsi entro i termini previsti dat
capitolato speciale.

Nei caso in cul siano disposte indagini ispettive, 'Appaltatore o un suo
rappresentante ed il delegate di cantiere dovranno presenziare alle indagini
mettendo a disposizione it cantiare, nonché le attrezzature, gli strumenti e {
personale necessario per l'esecuzione di verifiche, saggi e prove; rientra fra
gli onen dell'Appaltatore il ripristino delle opere assoggettate a prove o a
saggi, compreso quanto necessario al collaudo statico.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, 'Appaltatore
risponde per la difformitd e vizi dellopera ancorché riconoscibili, purché



denunciati dal soggetto abpattanta, prima che i certificato i regolare
@secuzione assuma carattera dafinitivo.

L'Amiministrazione appaltante s riserva di nominare il cmilaudamre
anche all'inizio dei lavori, ¢ in corso d'opera,

Art, 30 — Danni di forza maggiore

L'Appaltatore deve appromtare tutte le prowidenze, le misure e opere
provvigsionall atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e
alle cose.

Gli eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore dovranno
essere denunciati immediatamente ¢ in ogni caso, solto pena di
decadenza, entro 3 (ire) giorni dalla data delf'evento, in mc::dc:» che si possa
procedere alle constatazioni opportune.

| danni saranno accertati in contraddittorio dai Direttore dei lavori che
redigera apposito vaerbale.

L'Appaltatore non potrd sospendere o ralientare i lavori, rimanendo
inalterata la sola zona del danno e fino alfaccertamento di cui sopra,

i compenso per la riparazione dei danni sard limitato allimporte dei
lavari necessart, contabilizzati al prezzi, e condizioni di contratto, con
esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di
utensili, pontegyi e attrezzature delf Appaltatore.

Nessun compenso sard dovuto qualora a determinare il danno abbia
concorso la colpa dellAppaltatore,

Non saranno considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti di
terreno, {'interramento delle cunette e I'allagamento dei cavi di fondazione,

La cattiva esecuzione dei lavori e conseguenti rifacimenti potra
comportare l'esclusione della Ditta appaltatrice dai futuri appalti che
FAmministrazione indira. :

Art. 31 — Befinizione delie contraversie

In osservanza della disposizione di cui allart, 205, comma 1 e 2 del
DLgs. 50/2016, qualora, a seguito delliscrizione di rserve sui documenti
contabili, limporto economico delfopera possa variare tra il 5% al 15%
dellimporto contratiuale, il Responsabile del procedimento acquisisce
immediatamente la relazione riservata del Direttore dei lavori e, ove
costituito, dellorgano di collaudo e, sentito {affidatario, formuia
all Amministrazione, entro 80 giorni dalfapposizione dell'ultima delle riserve
di cui sopra, proposta mictivata di accorde bonario. L'Amministrazione,
entro 60 giorni dalla proposta suddetta, delibera in merite  con
provvedimento motivato. || verbale di accordo bonario & sotfoscritto
dallaffidatario. '
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La definizione delle controversie derivantt dall'esecuzione del contratto,
comprese guelie conseguenti al mancato raggiungimento bonario previsio
dal comma 1 delf’ art. 205, del D. Lgs, 50/2016 e successive maodifiche, &
. devoluta alfAutoritda Giudiziaria competente c/o il Foro di Pesaro ed &
esclusa la competenza arbitrale.

Nelle more della risoluzione delle controversie PAppaltatore non puo
comungue rallentare o sospendere i lavori ma rifiutarsi di eseguire gli ordini
impartiti dalla Stazione appaliante,

Art. 32 - Scioglimento dei contratto — Esecuzione d'ufficio dei favori -
Fusmnl e conferimenti ‘ '

L Amministrazione appaitante pud avvalersi della facolta di sciogliere
unilateralmente i contratio in gualungue tempo e per qualunque motivo ai
sensi delle disposizioni presenti nell'art, 1671 c.c., & art. 108 del D, Lgs.
50/2018.

Inoltre la Stazione appaltante ha facolta di risolvere it contratto mediante
semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giomni, senza
necessita di ulteriori adempimenti, nai seguenti casi:
ay frode nell'esecuzione dei lavorn,

b inadempimento alle disposizioni de! Direttore dei lavori riguardo ai tempi
di esecurione o guando rsulti accertato il mancato rispetto delle
ingiunzioni o diffide fattegh, nei fermini imposti dagh stessi

- provvedimenti, ‘

¢) manifesta incapacitd o inidoneitd, anche solo legale, nell'esecuzione del
lavort;

¢} inademplenza accerata alle norme di legge sulla prevenzione degli
infortuni, ia sicurezza sulb lavoro e le assicurazioni obbhqatmne del
persanale;

g) sospensione del lavort o mancata ripresa degli stessi da parte
del’ Appaltatore senza giustificato motivo;

f) ralleniamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da
pragiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto,

o) subappalto abusivo, associazione in partecipazions, cessione anche
parziale del contrattc o violazione di norme sostanziali regolanti if
subappalto;

#) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo
dell'cpera;

iy nel caso di mancato rispatto della normativa sulla sicurezza e 1a salute
dei lavorator- di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e successive
modifiche e integrazioni, o ai piani di sicurezza di cui agli articoli del
presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni faitegli al
riguardo dal coordinatore per la sicurezza,

H contratto & altres) risolto in caso di perdita da parte dell appaliatore, dei
recquisiti per l'esecuzione del lavori, quali # fallimento o la irrogazione di



m:ssure sanzionatorie o cautelar che inibiscono {a capac:té di mntrattare o

. con la pubblica amministrazione,
- Nei casi di rescissione del contratic o di esecuzione d! ufficia, la .
comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante & fatta
all'Appaltatore nella forma deil'ordine di servizio o della raccomandata con
~awviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale
- avra luogo 'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. |
An relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione
~appaltante si fa luego, in contraddittorio fra # Direttore dei lavori e
FAppaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di guest, alla
presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei
tavori, alfinventario dei materiali, delle atirezzature e del mezzi d'opera
gsistentl  in  cantlere, honché, nel caso di  esecuzione d'ufficio,
- alfaccertamento di quali di tali maieriali, attrezzature e mezzi d'opera
debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appa!tante per
lavantuaie riutifizzo e alla determmaztane del relativa costo. '

Nei casi di rescissione del contratio e di esecuzione d'ufficio, come pure
in caso di fallimento dell Appaliatore, i rapporti economici con questo o con
il curatore sono definitl, con salvezza di ogni diritto & ulteriore azione della
Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto Pimporto lordo det lavori di
compietamento da esequire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza

. tra {'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta
nelf'appatio originario, eventuaimente incrementato per perizie in corso
d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunague approvate

0 accettate daile parh, e Pammontare lordo dei lavorl eseguiti

dall'appaltatore inadempiente medesimo;

by ponendo a carico defl'Appaitatore inadempiente:
1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netfo di
" aggiudicazione del nuovo appalto per i completamento dei lavori e
CTimporto netto degli stessi risultanie dall'aggiudicazione effettuata in
origine all’'Appaltatore inadempiente;
2) I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto
- eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con imporio
- abase dasta opportunamente maggiorato,
3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della
 tardata uitimazione det lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita,
delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilitd e
collaude dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamanto dei lavori,
di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente
" -alla mancata tempestiva’ uiilizzazione delle opere alla data prevista dal
contratto originario,
‘La cessione di aziends e gli alti di trasformazione, fusione e scissione
retativi all'tmpresa esecufrice det lavori sono ragulatl dallart. 106 comma 1
latiera d, del D, Lgs. 50/2016). : ‘



. Art. 33 ~ Osservanza delle legqgi

- Per quanto non previsto e comungue non espressamente specificato dal
.presente capitolato speciale e dal contratto, si fara aliresi applicazione
delle seguenti legol, regolamenti & norme. che st imtendono qui

- integralmente richiamate, conosciute ed accetiate daliAppattamre salvo

diversa disposizione del presente capitolato:

- —delle vigenti disposizioni di leggi, decreti & circolar mmlsterialf in matena

o di appalto di QO.PP. - D, Lgs. 50/2016 Codice degli Appalti;

—di tutte le disposizioni normative e retributive rtsu!tant{ dat c:wntrattl

- eollettivi di lavoro,

- delle leggl in materia di prevenzione 5] dl !Dtta contro 1a delinguenza
‘mafiosa;

—Legge sulle opere pubbhczhe del 20 marzo 1865 n, 2248 atiegatc:r F (per
gli articoli non abrogati),

- P.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 {per gt articoli non abrogati) ;

~ ~ i Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile
2000, n. 145 {per gl articoll non abrogati);

- Codice Civile — libro [V, titolo 1ll, capo VIl “dell'appaite”, arfl. 1655-1677;

- Legyi, decreti, regolamenti e le circolari wganti nella Regione Marche e
nelta Provincia di Pesaro e Urbine;

—Le norme techiche del C.N.R., le norme U.N.1, le norme C.E.L e tulte le
norme modificative efo sostitutive che venissero @ventualmenta amanate
nel COrso della esacuzxone dei 1avor1 oo

it Progettista
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