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&, COMUNE DI SAN COSTANZO

€

@

(Provincia di Pesaro e Urbino)

REPERTORIO N.

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO LAVORI Dl

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE
COMUNALI.
CIG ............ = CUP ...,

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemila diciotto il giorno ...... del mese di ....... , hella

Residenza Municipale e, precisamente, nell'ufficdel Segretario

Comunale, innanzi a me Dott.ssa Tramontano Rosagreteio del

Comune di San Costanzo, autorizzata per legge evetie in forma

pubblica amministrativa in modalita elettronica, ajti del Comune stesso

ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. ¢) del D.lgs.267/2000 e ss.mm.ii.,

sono personalmente comparsi i Signori:

1)Sig. ...oeivviiiiieev, nato a L, (G il o, e residente

- WO (o) N DL , che intervieneel

W

presente atto non in proprio ma, ai sensi delll0%, comma 3, lett. c), de

D.lgs. n. 267/2000 giusto Decreto Sindacale n. el..d......... , In nome

e per conto delCOMUNE DI SAN COSTANZO, corrente in San

v

Costanzo (PU), Piazza Perticari n. 20, Codice Es&4002810414 ¢

Partita IVA 00129020418, nella sua qualita di Resabile Settore

Tecnico comunale, domiciliato per la carica prest® sede

dellAmministrazione Comunale, di seguito nel prdseatto denominato

semplicementéCommittente”;
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2) Sig. coiiiiiiiiiiiiii e NAtO A (..) il ,

residente a .............. (....) In Via .........eoveiveee. N —

interviene alla stipula del presente atto in nowegce e conto quale
.............. della ditta ...........coeviiiiiii i e eea.. CON o SEdE N
............... , Via .................... n. ....., Codice Fiscale e PatitvVA
................ , Numero REA ..............., giusto quanto risulta dal
Documento n. .................. di verifica di autocertifican® rilasciato
dalla Camera di Commercio, Industria, ArtigianatoAgricoltura di
............... emesso in data .................., di seguito nel presesito
denominato semplicement@gpaltatoré.

Detti comparenti della cui identita personale e ac#p giuridica, io
Segretario comunale, sono certo, fatta espressaaien di comune accordo

e con il mio consenso all'assistenza dei testim@onformemente al

disposto di cui all’art. 48 della legge notaril®@ncquesto atto ricevuto i

n

modalita elettronica ai sensi dell’art. 32, commadel D.Igs. n. 50/2016

mi hanno richiesto di fare risultare dal presetie guanto segue:

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. ...l de........... ,

esecutiva, agli atti del Comune di San Costanzstaéo approvato i

PROGETTO ESECUTIVO relativo all'opera denominat

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI per

'importo complessivo di euro 280.000,00, di cuirew15.550,09 per

lavori a base d’asta, euro 5.410,77 per onerigaidurezza compresi ng

n

soggetti a ribasso, oltre all’'lva di legge;
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- con determinazione n. ...... del .............. adottata Rakponsabile

Unico del Procedimento e stato disposto l'avviolad@irocedura di gar

D

mediante procedura aperta per l'affidamento debragti “Manutenzione

straordinaria strade comunali”;

- con determinazione n. ..... del ...oooviiin. della Proiendi Pesaro e

Urbino avente oggetto “SUA — STAZIONE UNICA APPALTNYE

PROVINCIA DI PESARO E URBINO — ENTE ADERENTE: COMUWNDI

SAN COSTANZO. APPROVAZIONE RISULTANZE GARA A PROCHIRA

NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE

STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E AGGIUDICAZIONE

DELL'APPALTO ALLA DITTA ., (...) — P.UIVA

.=CIG: . ", sono state approvate igtalmente

le risultanze della gara a procedura negoziatarigspge................. , giusto

verbale prot. n. ................... , ed é stato aggiudicatoyia definitiva, I'appalto

suddetto in favore della concorrente ........................ cheoffferto il ribasso

veeve.... per lavori ed € 5.410,77 per oneri per lausézza inclusi ne

prezzi e non soggetti a ribasso;

- tale aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti’drt. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, &

stata comunicata dalla SUA della Provincia di Resar Urbino agli altri

concorrenti tramite Pec prot. n. ................. del .........

- essendo trascorsi almeno 35 giorni da tale cotazibne senza aver avuto

notizia di ricorsi presentati davanti al T.A.R. awso la procedura in oggetto ed

essendo ancora in corso di validita la certificagisi pud procedere alla stipula

del presente contratto, ai sensi e per gli eftitirart. 32 del D.Lgs. n. 50/2016;
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- con determinazione n. .............. del ..o il Respabile del

Settore Tecnico di questo Ente ha preso atto detldetta determinazione n. ..|..

del ............. del Direttore Generale della ProvinciaRdisaro e Urbino ed ha

impegnato la relativa spesa con i fondi di bilapcio

- I’Appaltatore ha dichiarato in sede di gara chmgdresa € ammissibile all

D

procedura di affidamento di contratti pubblici ansi dell'art. 45, c. ..., letter

..., del D.Lgs. n. 50/2016, essendo .................. ;

- I’Appaltatore ha, inoltre, dichiarato in sedegdira di ........................00;

- lo Sportello Unico Previdenziale INPS-INAIL-CNCE hamesso regolar

1)

Documento Unico di Regolarita Contributiva On Lineei confronti

dell’Appaltatore con prot. N° .............. avente scadenrdata .......... ;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Riconosciuta e ratificata la precedente narrato@ne parte integrant

(4

sostanziale del presente contratto, le costitwité p

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 — Oggetto del contratto

I Comune di San Costanzocome sopra rappresentato, nella persona del

che accetta senza riserva alcuna l'appalto, deiriadi Manutenzione

straordinaria strade comunali.

L’Appaltatore si obbliga ad eseguire detti lavori peestazioni alle

condizioni previste nel presente contratto, nadbela d'invito e relativi

allegati, nella documentazione tecnica di garai @meumenti facenti parte

D

del presente contratto che sono comunque da legdersuce dell’offerta

dell’Appaltatore, oltre che, in ogni caso seconglowibenti disposizioni d
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cui al D.Lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. n. 207/2010 lpeparti ancora in

vigore, nonché quelle contenute, per quanto noargamente specificato

e

non in contrasto, nel D.M.LL.PP. n. 145/2000.

Art. 2 — Ammontare dell’appalto — Termini di pagamento

L'importo del presente contratto ammonta ad € .......... (euro
.......................... /....=) di cui
a)euro ........... per lavorial netto del ribasso d’asta del ......... %,

b) euro 5.410,7%er oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,

oltre I'IVA nella misura di legge.

Il contratto e stipulato a misura.

| termini di pagamento sono indicati dettagliatateemel Capitolato

Speciale d’Appalto.

Per i lavori “a misura”, per il calcolo dellimparida liquidare si procedera

all'applicazione delle quantita effettivamente aidzate e misurate ir

\

contradditorio con la direzione lavori e regolarteeneseguite

dall’Appaltatore, applicando i prezzi unitari delenco prezzi contrattualé

"

Resta I'obbligo da parte dell’Appaltatore di eseguilavori secondo lg

A

regola dell'arte e nel perfetto rispetto delle sfiedme indicate nel

Capitolato Speciale d’Appalto

Non é prevista alcuna revisione dei prezzi e nowatrapplicazione I'art

1664, comma 1, del codice civile, fatti salvi i icas compensazione

previsti dall’art. 106, comma 1, lett. a), del B.g. 50/2016.

Art. 3 — Documenti facenti parte integrante del cotratto

Costituiscono parte integrante del presente cdatriait quanto richiamati ¢

U

'

materialmente allegati, il Capitolato Speciale dyatio (Allegato “B”),
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'Elenco Prezzi (Allegato “C”) e I'Offerta Econonac(Allegato “D”), in

regola con le vigenti norme sul bollo.

Il Capitolato generale d’Appalto, gli allegati diical precedente comm

a

gli elaborati grafici progettuali e le relazionipiani di sicurezza previst

dal D.lgs. n. 81/2008, il cronoprogramma e le pdidli garanzia sono

parte integrante del presente contratto in quastoamati anche se no

materialmente allegati e vengono conservati dal @itante.

L’Appaltatore da atto di averne ricevuta copia.

II Codice di Comportamento dei dipendenti pubblgprovato con il

D.P.R. n.62/2013 nonché il Codice di ComportamelgioComune di San

Costanzo, approvato con delibera G.C. n.109 delZQ013, sono parte

integrante del presente contratto in quanto ricatananche se non

materialmente allegati, gli stessi sono liberamesdasultabili sul sitg

istituzionale del Committente.

Sono estranei al contratto e non ne costituiscorabcun modo riferimento

negoziale il computo metrico ed il computo metrgstimativo allegati a

progetto.

Art. 4 — Domicilio e rappresentanza dell'appaltatoe, direzione del

cantiere

L’Appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Sabostanzo

all'indirizzo Piazza Perticari n. 20, presso il Mcipio.

L’Appaltatore che non conduce i lavori personalreedeve conferirg

A

mandato con rappresentanza, per atto pubblico ®sdeppresso |3

1

stazione appaltante, a persona fornita dei requdSdoneita tecnici e

morali, per I'esercizio delle attivita necessarg Pesecuzione dei lavori
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norma di contratto. L’Appaltatore rimane responkeabdell’operato del suo

rappresentante. L’Appaltatore o il suo rappresdataleve, per tutta la

durata dell’appalto, garantire la presenza sul duatgi lavori. La

Committente pud esigere il cambiamento immediato rdppresentante

137

dell’Appaltatore, previa motivata comunicazione.

Ogni eventuale variazione alle indicazioni, conalizj modalita o soggett

di cui ai commi precedenti deve essere tempestimteneotificata

dall’Appaltatore al Committente la quale, in casmtcario, € sollevata d

ogni responsabilita.

Art. 5 — Termini di esecuzione, programma di esecliane, sospension

e penali

| lavori devono essere consegnati e iniziati etreata (30) giorni dalla

presente stipula, risultanti da apposito verbaledisegna degli stessi.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresell’appalto € fissato i

N

sessanta (60piorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del aék

)

di consegna.

Per quanto riguarda modalita, termini di esecuzisonspensioni, prorogh

e penali si rinvia agli artt. 16, 17, 18, 19, 2Q, 22, 23, 24 e 25 de

Y

Capitolato Speciale d’Appalto.

Art. 6 — Oneri a carico dell’appaltatore

Oltre agli oneri di cui al Capitolato generale @afio ed a quelli derivanti

dall'applicazione delle norme vigenti in materia dppalti di lavori

pubblici nonché a quanto previsto da tutti i piper le misure di sicurezz

a

fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatgli oneri e gli obblighi

di cui al Capitolato Speciale d’Appalto in partia@ quelli specificat
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negli artt. da 39 a 44.

L'Appaltatore si obbliga, nell’esecuzione dell’afipa al rispetto del

Codice di Comportamento dei dipendenti pubblicirappto con il D.P.R

n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Condirgan Costanza.

La violazione degli obblighi di comportamento comtpoa per la

155}

Committente la facolta di risolvere il contrattajadpra in ragione dell

gravita o della reiterazione, la stessa sia rigeguave.

Art. 7 — Contabilizzazione dei lavori

La contabilita dei lavori e effettuata in conforandlle disposizioni vigenti

La contabilita dei lavori a misura e effettuataraatérso la registrazion

D

delle misure rilevate direttamente in cantiere piisonale incaricato, in

apposito documento, con le modalita previste dpltolato speciale pe

=

ciascuna lavorazione; il corrispettivo € deternmonamoltiplicando le

quantita rilevate per i prezzi unitari dell’elenpoezzi al netto del ribasso

contrattuale.

Le misurazioni ed i rilevamenti sono fatti in caddittorio tra le parti;

tuttavia se I'Appaltatore rifiuta di presenzialdeamisure o di firmare

libretti delle misure o i brogliacci, il direttordei lavori procede alle

misure n presenza di due testimoni, i quali devérmoare i libretti o

brogliacci suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le pae®ini da contabilizzare in

economia si procede secondo le relative specigpiadizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati ghinstessi criteri stabiliti

v

per i lavori, con la sola eccezione del prezzo eéhguello contrattuale

prestabilito dal Committente e non oggetto delBaf in sede di gara.
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Art. 8 — Invariabilita del corrispettivo

Non e prevista alcuna revisione dei prezzi e navatrapplicazione

I'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Ai sensi di quanto previsto dall’'art. 106, commaletf. a), del D.Lgs

50/2016, in deroga a quanto previsto dal precedantena, se il prezzo ¢

singoli materiali da costruzione, per effetto dicostanze eccezionall,

subisce variazioni in aumento o in diminuzione,esigyi al 10 per cento

rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delleradtrutture e dei trasporti

nell'anno di presentazione dell’'offerta con appmsiecreto, si fa luogo

D

compensazioni, in aumento o in diminuzione, penéda della percentuale

eccedente il 10 per cento, alle condizioni speaiical comma 2 dell’art.

38 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Fermo restando quanto previsto al comma precedsejeyer cause non

imputabili all’ Appaltatore, la durata dei lavoriiotragga fino a superare

due anni dal loro inizio, al contratto si applitariterio del prezzo chiuso,

Art. 9 — Variazioni al progetto e al corrispettivo

Qualora la Committente, per il tramite della dicew dei lavori,

richiedesse e ordinasse modifiche o varianti insecod opera, ferma

restando il rispetto delle condizioni e della diicia di cui al D.Lgs.

50/2016, le stesse verranno concordate e successi@ liquidate sulla

base di una nuova perizia, eventualmente redatippeovata in base a

nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di condamento dei nuovi

prezzi.

Art. 10 — Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

| pagamenti a favore dell’Appaltatore saranno affdt mediante bonificg
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bancario previa emissione di fattura esclusivametdtronica. Sara cur,

dell’Appaltatore richiedere al Committente il coeliaddi fatturazione

elettronica.

All’Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti iacconto, alle

condizioni previste dall’art. 113-bis del Codice @®ntratti e dall’art. 34

del Capitolato Speciale d’Appalto, al maturare dgnio stato di

avanzamento dei lavori di importo, al netto dellanuta dello 0,50%, no

inferiore al 45% dell'importo contrattuale.

Il pagamento della rata di saldo, unitamente aténuate di cui al comma

precedente, spettante all’Appaltatore in forza pedsente contratto

effettuato entro 45 giorni dopo l'avvenuta emissiotel certificato di

regolare esecuzione previa presentazione di regtd#ura fiscale ai sens

7

D

dell’art. 185 del D.Lgs. 267/2000.

Il pagamento della rata di saldo non costituisesynzione di accettazion

e

dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comaehcodice civile.

Il pagamento della rata di saldo e subordinato jiEsentazione di un

garanzia fideiussoria ai sensi dell’'art. 103, connael D.Lgs. 50/201¢

dello stesso importo aumentato degli interessi liegalcolati per un

biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventigquiatmesi dalla data di

ultimazione dei lavori.

In ogni caso I'emissione di ogni certificato di pagento e subordinata:

a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e debappaltatore;

b) agli adempimenti di cui all’art. 53 del CapitieSpeciale d’Appalto in

favore dei subappaltatori e subcontraenti, se statostipulati contratti d

subappalto o subcontratti;

10
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c) allottemperanza alle prescrizioni in materia tlacciabilita dei

pagamenti;

e) allaccertamento, da parte del Committente eassdell’art. 48-bis de|

d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall'art. 2, commad6lla L. 286/2006, d

eventuale inadempienza all'obbligo di versamentiveate dalla notifica

di una o piu cartelle esattoriali di pagamento per ammontare

complessivo pari almeno all'importo da corrisporejaron le modalita di

137}

cui al D.M. 40/2008. In caso di inadempimento aiter il pagamento ¢

sospeso e la circostanza e segnalata all’agengertelossione competente

per territorio. | termini di pagamento si sosperwloper il tempo

eventualmente necessario ad acquisire il documenico di regolaritd

contributiva (DURC) di cui allart. 2 del D.L. 212002 conv. in L.

D

266/2002 ed a verificare la regolarita circa I'agbldi pagamento dells

somme iscritte a ruolo ai sensi dell’art. 48 bis@IER 602/1973.

Analoga procedura viene attivata nei confronti 'dglbaltatore quanda

venga accertata un’inadempienza da parte delle teaen ditte

subappaltatrici.

In ottemperanza all’art. 3 della legge 136/2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi allinteento a favore

dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-caertti, dei sub-fornitori ¢

comunque soggetti che eseguono lavori, forniscam & prestano serviz

in relazione all'intervento, devono avvenire medtkahonifico bancario 0

postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso ddilfamento giuridico

quale idoneo alla tracciabilita, sui conti dedichtcui all’articolo ......

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUPcdi al presente

11
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appalto;

c) le clausole di cui al presente articolo devoaseee obbligatoriament

riportate nei contratti sottoscritti con i subapgtdri e i subcontraenti della

filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessatl’intervento di cui al

presente contratto. In assenza di tali clausolededti contratti sono null

senza necessita di declaratoria.

Art. 11 — Ritardo nei pagamenti

In caso di ritardo nell’emissione dei certificatiphgamento o dei titoli d

spesa relativi agli acconti o alla rata di saldspetto ai termini previst

nell'art. 36 del Capitolato Speciale d’Appalto, gpeanno all’Appaltatore

A

gli interessi, legali e moratori, nella misura ende modalita ed i termin

previsti dall’art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016.

Art. 12 — Regolare esecuzione e gratuita manutermzie

Il certificato di regolare esecuzione € emessoaite tre mesi dalla dat

di ultimazione delle prestazioni oggetto del présenontratto ed h:

carattere provvisorio.

Il certificato di cui al comma precedente assumeattare definitivo

decorsi due anni dalla sua emissione e deve essmpeovato da

Committente; il silenzio di quest'ultimo protratioger due mesi oltre

n)

predetto termine di due anni equivale ad approvezio

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codiceileivl’Appaltatore

risponde per la difformita ed i vizi dell'opera, camché riconoscibili,

purché denunciati dal Committente prima che ilifteato all’emissione

del certificato di collaudo di regolare esecuziomascorsi due anni dall

sua emissione, assuma carattere definitivo.

12
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L’appaltatore deve provvedere alla custodia, allana conservazione

alla gratuita manutenzione di tutte le opere e ampioggetto dell'appalto

fino all’approvazione, esplicita o tacita, del desato di collaudo di

regolare esecuzione; resta nella facolta del Coremé richiedere la

consegna anticipata di parte o di tutte le opdrmate.

Art. 13 — Risoluzione e recesso

Ai sensi dell’art. 108, comma 1, del D.Lgs. 50/20l6 Committente hg

A

facolta di risolvere il contratto senza necessitalteriori adempimenti ne

seguenti casi:

a) Al verificarsi della necessita di modifiche o variaqualificate come

sostanziali dall'art. 106, comma 4, del D.Lgs. B0/ o eccedenti i limit

o in violazione delle condizioni di cui agli ar@5 e 42 del Capitolatt

O

Speciale d’Appalto;

b) All'accertamento della circostanza secondo la quidppaltatore, al

momento dell'aggiudicazione, ricadeva in una deladizioni ostative

all'aggiudicazione previste dall’art. 80, commadg) D.Lgs. 50/2016, pe

=

la presenza di una misura penale definitiva diadlai predetta norma;

c) Durante il periodo di efficacia del contratto pubbl qualora ne

confronti dell’Appaltatore sia intervenuta la deeada dell’attestazione ¢

)

qualificazione SOA per aver prodotto falsa docuraeimne o

dichiarazioni mendaci,

d) Durante il periodo di efficacia del contratto pubbl qualora ne

confronti dell’ Appaltatore sia intervenuto un predimento definitivo che

A

dispone l'applicazione di una o piu misure di preaiene di cui al codice

D

delle leggi antimafia e delle relative misure deyenzione, ovvero Si

13
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intervenuta sentenza di condanna passata in gtodper i reati di cui

all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016,

e) Negli altri casi elencati nel Capitolato Special®ppalto ed, in

particolare, all’art. 72 e 74.

E’ altresi fatto salvo il diritto di recesso de@ammittente ai sensi dell’arf.

109 del D.Lgs. 50/2016.

L’Appaltatore si impegna a rispettare ed a far eitgre ai propri

dipendenti, per quanto compatibili, gli obblighi dondotta previsti dal

Codice di Comportamento dei dipendenti pubblicprapato con D.P.R|

62/2013, come integrato dalle disposizioni del Cedli Comportamentt

O

dei dipendenti del Comune di San Costanzo, appras@t atto della G.C.

n. 109/2013 e pubblicato nella Sezione “Amministrae Trasparente

sotto - sezione “Disposizioni generali — Atti Geald&r che riceve in copia.

In caso di violazione degli obblighi derivanti dalldisposizioni de

predetto Codice, il presente contratto sara risdiltdiritto (art. 1456 c.c.).

Art. 14 — Cessione del contratto e cessione dei dig

E’ vietata, a pena di nullitd, la cessione parzialéotale del present

(4

Contratto; ogni atto contrario € nullo di diritto.

E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dabawato disposto dell’art.

106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, a condizioneilctessionario sia un

istituto bancario o un intermediario finanziariarito nell'apposito Albo

presso la Banca d'ltalia e che il contratto di ess in originale o in

copia autenticata, sia notificata al Committenienpro contestualmente a

certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

La Committente potra opporre al cessionario tugtedcezioni opponibil
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al cedente in forma del presente contratto d’appalt

Art. 15 — Tracciabilita dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi relativilaltracciabilita dei fluss

finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136 de3/08/2010 e s.m.i.

Gli strumenti di pagamento, ai fini della traccié@hi devono riportare in

relazione a ciascuna transazione posta in essehléappaltatore,

subappaltatore e subcontraente, il Codice Ideatifio della Gara (C.1.G.;

................. ) rilasciato dall’Autorita Nazionale Anticarzione e |l

Codice Unico di Progetto (C.U.P. .................. ) relati

all'investimento pubbilico.

Nellambito della vigente normativa che regola factiabilita dei flussi

finanziari, I'Appaltatore dichiara che gli estremdentificativi dei conti

correnti bancari dedicati, nel quale transiterariitti i movimenti

finanziari relativi alla gestione del presente cattb, con le sole eccezio

previste dalla stessa Legge n. 136/2010 sono iesgigu

Il soggetto titolato ad operare nei predetti coatirrenti € il Sig.

.............. , natoa ............ (..) eresidente a ......... () imV....... n.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presentatratto, si impegna a

trasmettere al Responsabile Unico del Procedimenta.,............ , tutti i

contratti dei propri subappaltatori e subcontraesila filiera delle

imprese, contenenti la clausola di assunzione aéglighi di tracciabilita,

dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della leggel136/2010.
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L'Appaltatore si impegna altresi a dare immediabanunicazione a

Committente e alla Prefettura - Ufficio Territoeabdel Governo dellg

A

Provincia di Pesaro e Urbino della notizia deltiempimento della

1

propria controparte (subappaltatore o subcontraeatgi obblighi di

tracciabilita finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postatervero degli altri

strumenti idonei a consentire la piena tracciabildelle operazioni

costituisce causa di risoluzione del contratto.tlamsazioni effettuate ir

violazione delle disposizioni di cui allart.3 dell L. n.136/2010

comportano I'applicazione delle sanzioni di cuiaatl 6 della stessa legge

Art. 16 - Controversie

Le controversie su diritti soggettivi, derivantillEsecuzione del presente

contratto, comprese quelle conseguenti al mancaiggiungimento

dell'accordo bonario previsto dall’'art. 205 del @g! n. 50/2016, son

devolute al competente Foro di Pesaro. E’ pertasttusa la competenz

7a

arbitrale di cui all’'art. 209 del D.Igs. n. 50/2016

Art. 17 — Oneri a carico dell’Appaltatore

Oltre agli oneri di cui al Capitolato generale @afio ed a quelli derivanti

dall'applicazione delle norme vigenti in materia dppalti di lavori

pubblici nonché a quanto previsto da tutti i piper le misure di sicurezz

a

fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatgli oneri e gli obblighi

di cui al Capitolato Speciale d’Appalto in partias quelli specificat

negli artt. 64, 65 e 66.

L'Appaltatore si obbliga, nell’esecuzione dell’afipa al rispetto del

Codice di Comportamento dei dipendenti pubblicirappto con il D.P.R
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n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Condirgan Costanza.

La violazione degli obblighi di comportamento comtpoa per la

Committente la facolta di risolvere il contrattajadpra in ragione dell:

155}

gravita o della reiterazione, la stessa sia rigeguave.

Art. 18 — Adempimenti in materia di lavoro dipenderte, previdenza e

assistenza

L'Appaltatore & obbligato ad applicare integralneerttitte le norme

contenute nel contratto nazionale di lavoro negicoadi integrativi,

territoriali e aziendali vigenti, per il settoreattivita e per la localita in cui

sono esequiti i lavori medesimi.

~

L'Appaltatore e altresi obbligato a rispettare ¢ukt norme in materia

retributiva, contributiva, previdenziale assistatzi assicurativa ¢

D

sanitaria previste dalla vigente normativa e nspeito della Legge n.

68/1999.

L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a trasmettereCammittente, prima

dell'inizio dei lavori, tutta la documentazione avvenuta denuncia agl

Enti Previdenziali - inclusa la Cassa Edile - Asstivi ed

Antinfortunistici.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di @upresente articolo la

U

Committente effettua trattenute su qualsiasi coeditaturato a favore

dell’Appaltatore per I'esecuzione dei lavori, nebdn termini e misura

previsti dal Codice dei Contratti, in caso di ctefisufficienti allo scopo,

all'escussione della garanzia fideiussoria.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto piedsente appalta

I'Appaltatore si obbliga a quanto stabilito ndliegge Regionale n.33 del
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18/11/2008 Regione Marchavente ad oggetto “Norme in materia di cg

sti

per la prevenzione degli infortuni e la tutela deflalute nei cantier

temporanei o mobili”.

L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a rispettare gt@ statuito nelldegge

Regionale n.8 del 23/02/200Regione Marche,ovvero, avenda@antieri

attivi nel territorio regionale, ad iscriversi alassa Edile competente p

er

territorio e a comunicare gli estremi dell’iscrim@al Committente.

Art. 19 — Tutela della salute e della sicurezza naioghi di lavoro

L’Appaltatore dichiara di conoscere e rispettar@rincipi generali di

prevenzione in materia di sicurezza ed igiene alebrio, sanciti dal D.Igs.

n. 81/2008 e di essere edotto, in proposito, dedifa e delle situazion

oggettive dell’ambiente in cui &€ chiamato ad operar

L’Appaltatore € altresi obbligato al rispetto ditéule norme vigenti in

materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, ivi caege quelle in materia ¢

i

sicurezza nei cantieri, delle prescrizioni contemgi piani di sicurezza ¢

cui al D.Lgs. n. 81/2008 nonché di quanto prevesgb artt. dal 39 al 44

’

del Capitolato Speciale d’Appalto.

L’Appaltatore ha depositato presso la Committente proprio Piano

Operativo di Sicurezza, comprendente il documentwatlitazione dei

rischi di cui agli artt. 28 e 29 del D.Igs. 81/20@®r quanto attiene all

D

proprie scelte autonome e relative responsabiki#ionganizzazione de

cantiere e nell’esecuzione dei lavori, quale piaswnplementare d

dettaglio del Piano Sostitutivo di Sicurezza / Biai Sicurezza e d

Coordinamento di cui allart. 100 del D.lgs. n. 3108 redatto da

coordinatore .........cvviiiiiiiinn,
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Il Piano Sostitutivo di Sicurezza/ll Piano di Siemza e di Coordinamento

ed il Piano Operativo di Sicurezza di cui al conpnacedente, sottoscritt

D

dall’Appaltatore e conservati agli atti della Contbente, formano parts

integrante del presente contratto d’appalto an@henaterialmente non

allegati.

Art. 20 — Adempimenti in materia antimafia e in magria penale

Ai sensi del D.Lgs. 159/2011, si prende atto chemirito ai controlli

previsti dalla normativa vigente sull’antimafiadppaltatore € iscritto alla

white list presso la Prefettura di ............ con datximgone del ...... e
con scadenza ........ , al seguenti settori:
oppure

..... si da atto della comunicazione antimafia mediai sistema

Si.Ce.Ant. con la quale la Prefettura di competdmzahiuso l'istruttoria

con esito negativo alla data ............, in quanto nass®Eiono le cause di

decadenza, di sospensione o di divieto di cui rall'&7 del D.Lgs. n

159/2011.

L’Appaltatore prende atto che la validita e I'effaa del presente contratto

e subordinata all'integrale e assoluto rispettoladeigente normativa

antimafia, incluse le disposizioni di cui alla L36/2010 relativa al “Piano

straordinario contro le mafie” e s.m.i.

In particolare, I’Appaltatore garantisce che nesgsr confronti non sono

stati emessi provvedimenti definitivi o provvisahe dispongano misure
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di prevenzione o divieti, sospensioni 0 decadenzeud alla predetta

normativa, né sono pendenti procedimenti per liapplone dellg

medesime disposizioni, ovvero condanne che conmmoftincapacita di

contrarre con la Pubblica Amministrazione.

L’Appaltatore si obbliga a comunicare immediatareeat committente

pena la risoluzione di diritto del presente comdrabgni modificazione

intervenuta nel proprio assetto proprietario, nsttattura, negli organism

tecnici e/o amministrativi.

Il committente si riserva, inoltre, il diritto dievificare la permanenza, per

tutta la durata del contratto, dei requisiti prévidalle disposizioni

antimafia, sia nei confronti dell’Appaltatore chei confronti della societa

cooperativa consorziata.

Le Parti convengono espressamente che, nel caseréosmanati

provvedimenti di cui al precedente primo comma’aedb della durata de

contratto, esso si intendera immediatamente risfdita salva la facolta

del committente di richiedere il risarcimento dandi subiti. Parimenti, i

contratto si risolvera di diritto ove I'Appaltatoreon ottemperi agl

impegni assunti ai sensi del comma secondo de¢ptesrticolo.

Art. 21 - Subappalto

Sussistendone le condizioni, entro i limiti e conss$ervanza dellg

L

modalita stabilite dall'art. 105 comma 6 del D.L§9/2016 e dagli artt.

51, 52, 53, 54, 55 e 56 del Capitolato Specialepgaito, € consentito i

subappalto di parte dei lavori oggetto del cortratt base a quanto ha

specificato I’Appaltatore al punto D del DGUE, pretato in sede di gar:

-E.IJ

di volersi avvalere del subappalto e dichiarandwaler subappaltare |

(]
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opere ricadenti nelle Cat. ....... entro il limite del.% dell'importo

contrattuale.

L’Appaltatore resta in ogni caso responsabile nenfronti del

Committente per la prestazione oggetto di subapphtit Committente &

sollevato da ogni pretesa dei subappaltatori oichaeste di risarcimento

danni avanzate da terzi in conseguenza della piesta oggetto d

subappalto.

Art. 22 — Garanzia fideiussoria a titolo di cauziore definitiva

A garanzia delladempimento di tutte le obbligaziael contratto, o

previsti negli atti da questo richiamati, e delar@smento dei danni

derivanti dall’eventuale inadempimento delle obétigni stesse, nonché

garanzia del rimborso delle somme pagate in pid@baltatore rispetta

alle risultanze della liquidazione finale, salvantmque la risarcibilita del

maggior danno verso I'Appaltatore, questi, ai senger gli effetti dell’art.

103 del D.Lgs. 50/2016, ha presentato la cauziaimitiva a favore de

presente contratto.

Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/20ivporto della garanzia

e ridotto del 50%, in quanto I'’Appaltatore € in pesso della certificazione

di sistema di qualita conforme alle norme europgaderie UNI CEI EN

45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 170000.

La garanzia e progressivamente svincolata a midetBavanzamenta

dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 per catdll'iniziale importo

garantito.
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La garanzia, per il imanente ammontare del 25%saeli avere effetto e

e svincolata automaticamente all’emissione delifazto di regolare

esecuzione.

La garanzia deve essere integrata, nella misueddetj cui al combinatc

)

disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 103 del D.Lg8/Z016, ogni volta che

v

la Committente abbia proceduto alla sua escussianehe parziale, a

)i

sensi del presente contratto.

Art. 23 — Obblighi assicurativi

Ai sensi dellart. 103 del D.Lgs. 50/2016, I'Appatibre assume la

responsabilita di danni a persone e cose, sia pantq riguarda

dipendenti ed i materiali di sua proprieta, siallqjushe essa dovess

arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuziondagleri e delle attivita

connesse, sollevando la Committente da ogni resjdita al riguardo.

A tal fine I'Appaltatore ha prodotto la polizza mssativa

L’Appaltatore ha stipulato a tale scopo un’assizimae contro tutti i risch

di esecuzione ed a garanzia della responsabilrtke @er danni causati a

terzi e a garanzia di manutenzione sino alla dateendissione de

certificato di regolare esecuzione, con polizza .n....................

rilasciata in data .......... (o F- , come segue:

SEZIONE “A” Somme assicurate alla stipula
Partita 1 Euro ......
Partita 2 Euro ......
Partita 3 Euro ......

SEZIONE “B” Massimale per sinistro alla stipula
Massimale Euro ..........
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Poiché il predetto contratto di assicurazione pievienporti di franchigia

tali franchigie non sono opponibili alla Committent

Le polizze di cui al presente articolo sono stadéesciate alle condizioni ed

agli schemi tipo allegati al D.M. 12.03.2004, n.123

Art. 24 — Richiamo alle norme ed ai regolamenti

Per quanto non espressamente previsto nel presemi@tto si intendono

espressamente richiamate e sottoscritte le normisldéve e le altre

disposizioni vigenti in materia di lavori pubbliggd in particolare:

Il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

- IID.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti aadorvigore;

- I D.M.LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, per le pamicora in vigore;

- Il D.Igs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'iadlo 1 della legge

3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela deHlutse e della

sicurezza dei luoghi di lavoro”.

L’Appaltatore dichiara di non essere incorso, nedfimi tre anni, nella

violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lg6512001, cosi com

D

interpretato dall’art. 21 del D.lgs. n. 39/2013ienspegna altresi a non

effettuare assunzioni di personale tra i soggetlicati dalla citata norma,

ai sensi di quanto disposto dall’art. 14, commde2,D.P.R. n. 62 del 16

04-2013.

Il...................., il quale interviene in questo atto iappresentanza de

Comune di San Costanzo, e il ................. della dittgpadiatrice

dichiarano, sotto la propria diretta responsabilitée non sono intercorsi

tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contratli a titolo privato, né chg

D

il suddetto Responsabile comunale ha ricevuto alitéa di qualsivoglia
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genere dal contraente, fatti salvi gli usi nei t@imdel codice di

comportamento (approvato con delibera di Giunta @uate n. 109/2013

ovvero conclusi ai sensi dell’art. 1342 del codingle.

Art. 25 - Trattamento dei dati personali

La Committente, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs.186/2003 e successive

modificazioni, informa I'Appaltatore che tratteradati, contenuti ne

presente contratto, esclusivamente per lo svolgiondelle attivita e per

I'assolvimento degli obblighi previsti dalla elegge dai regolamenti

comunali in materia. Restano salvi i diritti delppaltatore previst

dall'art. 7 del medesimo Decreto Legislativo.

Art. 26 — Spese contrattuali e trattamento fiscale

Tutte le spese di bollo e registro, della copiaateitratto e dei document

e dei disegni di progetto nonché tutte le speskotld inerenti agli atti

occorrenti per la gestione del lavoro, dal giormdladconsegna a quell

o

della data di emissione del certificato di regokesecuzione, sono a carico

dell’Appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui apresente contratto sono

D

soggetti allimposta sul valore aggiunto, per duiichiede la registraziong

in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R-0261986 n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto € a carico della Cattente che, ai sensi

SJJ'

della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilita penta 2015), la verser

all'Erario secondo le modalita stabilite dalla natima stessa.

Le parti dichiarano che la loro Partita IVA e CadiEiscale sono |

seguenti:
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- COMUNE DI SAN COSTANZO

Codice Fiscale 81002810414 — Partita IVA 0012903041

E, richiesto, io Segretario Ufficiale Rogante hgeriuto questo atto

redatto da persona di mia fiducia mediante strumefdrmatici su ...

pagine a video, dandone lettura alle parti, le igit@nno dichiarato €

riconosciuto conforme alle loro volonta, per cui @nferma lo

sottoscrivono in mia presenza, previa accertamaeite identita personal

con firma digitale ai sensi dell’art. 24, del D.L§5.03.2005, n. 82 Codic

dellAmministrazione Digitale, di seguito verifiGata mia cura ai sens

1%

dell’art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013

In presenza delle parti io Segretario comunalecial# rogante ho firmatc

il presente documento informatico con firma digital

Appaltatore

firmato digitalmente

Committente

p. il COMUNE DI SAN COSTANZO

Responsabile Settore Tecnico

firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Rosa Tramontano

firmato digitalmente
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