COMUNE DI FRONTONE

Provincia di Pesaro e Urbino

- PROGETTO ESECUTIVO -

INTERVENTO DI POTENZIAMENTO E MESSA IN
SICUREZZA DEL COMPRENSORIO SCIISTICO DEL
MONTE CATRIA SERVITO DALLA CABINOVIA OM06

IMPRESA AFFIDATARIA DEI LAVORI:

Monte Catria Impianti SCARL

Gestione Funivie - Comprensorio Sciistico

Societa Coop. A responsabilita limitata

Pl e CF. 02500190414

Sede sociale: Via Gasparini 9 - 61029 Urbino (PU)
Sede Operativa: Telecabina OM06 Caprile - M.te Acuto

— po—
Monte Catria
Strada del Caprile n.100 - 61040 Frontone (PU)

Impianti scan

montecatria.com

TAVOLA Identif.

Comp 2¢| 12.1

Computo metrico di adeguamento

tecnico piste Data 01t.2018

PROGETTISTA: DIRETTORE DEI LAVORI:

Dott. Ing. Piergiacomo Giuppani Dott. Ing. Federico Murro

RUP COMUNE DI FRONTONE: RUP PROVINCIA DI PESARO:

Dott. Arch. Giuseppe Rombini

Dott. Geol. Michele Caldarigi
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Scavo di sbancamento in roccia con uso di martello demolitore
02.01.002 applicato all'escavatore. Scavo di sbancamento in roccia di qualsiasi
natura e consistenza eseguito con l'uso del mart ... ure) ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
450,000 450,000
SOMMANO m? 450,000 19,84 87928,00
2 Scavi fino alla profondita di m 3,00.
02.01.003/ 2400,000 2400,000
001 —_—
SOMMANO m? 2°400,000 14,45 34'680,00
3 Scavo a sezione obbligata per pulitura di fossi di guardia. Scavo a
17.02.002 sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza per
pulitura di fossi di guardia, eseguito sino a ... rica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Misurato vuoto per pieno.
423,000 423,000
SOMMANO m? 423,000 2,20 930,60
4 Inerbimento con idrosemina. Realizzazione di un inerbimento su di
17.02.019 una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina
consistente nell'aspersione di una miscela fo ... ntuale ritocco nella
successiva stagione favorevole. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
4000,000 4°000,000
SOMMANO m? 4°000,000 2,80 11°200,00
5 Gradonata con piantine. Realizzazione di gradonata le cui banchine
17.02.024 hanno la profonditd minima di cm 50, la contropendenza ¢ di
almeno il 10%, mentre l'interasse tra le banchine €' ... le di scavo
proveniente dalla banchina superiore. E' compreso lo scavo e quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.
(lung.=200,00*5) 1000,000 1°000,000
SOMMANO m 1°000,000 33,32 33320,00
6 Fascinata viva su pendio. Realizzazione di una fascinata eseguita su
17.02.028 di una banchina orizzontale della profondita di cm 30-50 e larga
altrettanto, con posa in opera di fascine comp ... ra con il materiale
di risulta dello scavo eseguito a monte. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
(lung.=200,00*5) 1000,000 1°000,000
SOMMANO m 1°000,000 30,16 30°160,00
7 Preparazione del piano Pista:
N.P. 2 - Taglio di cespugli, estripazione ceppaie, compreso carico e
sitemazione delle stesse in luoghi ritenuti idonei dalla D.L.(esclusa
la lavorazione del ... pattamento del fondo fino a raggiungere la
densita prescritta;
11 tutto realizzato con materiali di risulta degli scavi.
21600,000 21°600,000
SOMMANO m? 21'600,000 1,26 27216,00
A RIPORTARE 146°434,60

COMMITTENTE: Comune di Frontone
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 146°434,60
8 Scavo di sbancamento in roccia con uso di martello demolitore
02.01.002 applicato all'escavatore. Scavo di sbancamento in roccia di qualsiasi
natura e consistenza eseguito con luso del mart ... ure) ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
150,000 150,000
500,000 500,000
SOMMANO m? 650,000 19,84 12°896,00
9 Scavi fino alla profondita di m 3,00.
02.01.003/ 1255,580 1255,580
001 —
SOMMANO m? 1255,580 14,45 187143,13
10 Scavo a sezione obbligata per pulitura di fossi di guardia. Scavo a
17.02.002 sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza per
pulitura di fossi di guardia, eseguito sino a ... rica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Misurato vuoto per pieno.
267,000 267,000
SOMMANO m? 267,000 2,20 587,40
11 Inerbimento con idrosemina. Realizzazione di un inerbimento su di
17.02.019 una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina
consistente nell'aspersione di una miscela fo ... ntuale ritocco nella
successiva stagione favorevole. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
3000,000 3°000,000
SOMMANO m? 3°000,000 2,80 8°400,00
12 Preparazione del piano Pista:
N.P. 2 - Taglio di cespugli, estripazione ceppaie, compreso carico e
sitemazione delle stesse in luoghi ritenuti idonei dalla D.L.(esclusa
la lavorazione del ... pattamento del fondo fino a raggiungere la
densita prescritta;
11 tutto realizzato con materiali di risulta degli scavi.
18200,000 187200,000
1120,000 1'120,000
SOMMANO m? 19°320,000 1,26 24°343,20
13 Scavo di sbancamento in roccia con uso di martello demolitore
02.01.002 applicato all'escavatore. Scavo di sbancamento in roccia di qualsiasi
natura e consistenza eseguito con l'uso del mart ... ure) ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
250,000 250,000
SOMMANO m? 250,000 19,84 4'960,00
14 Scavi fino alla profondita di m 3,00.
02.01.003/ 760,150 760,150
001 EE—
SOMMANO m? 760,150 14,45 10°984,17
15 Scavo a sezione obbligata per pulitura di fossi di guardia. Scavo a
17.02.002 sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza per
pulitura di fossi di guardia, eseguito sino a ... rica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Misurato vuoto per pieno.
A RIPORTARE 226°748,50

COMMITTENTE: Comune di Frontone
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

226"748,50

16
17.02.019

17
17.02.024

18
17.02.028

19
N.P. 2

20
02.01.002

21
02.01.003/
001

22
17.02.002

SOMMANO m?

Inerbimento con idrosemina. Realizzazione di un inerbimento su di
una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina
consistente nell'aspersione di una miscela fo ... ntuale ritocco nella
successiva stagione favorevole. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m?

Gradonata con piantine. Realizzazione di gradonata le cui banchine
hanno la profonditd minima di cm 50, la contropendenza ¢ di
almeno il 10%, mentre l'interasse tra le banchine €' ... le di scavo
proveniente dalla banchina superiore. E' compreso lo scavo e quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

(lung.=50,00%4)

SOMMANO m

Fascinata viva su pendio. Realizzazione di una fascinata eseguita su
di una banchina orizzontale della profondita di cm 30-50 e larga
altrettanto, con posa in opera di fascine comp ... ra con il materiale
di risulta dello scavo eseguito a monte. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

(lung.=50,00%4)

SOMMANO m

Preparazione del piano Pista:

- Taglio di cespugli, estripazione ceppaie, compreso carico e
sitemazione delle stesse in luoghi ritenuti idonei dalla D.L.(esclusa
la lavorazione del ... pattamento del fondo fino a raggiungere la
densita prescritta;

11 tutto realizzato con materiali di risulta degli scavi.

SOMMANO m?

Scavo di sbancamento in roccia con uso di martello demolitore
applicato all'escavatore. Scavo di sbancamento in roccia di qualsiasi
natura e consistenza eseguito con luso del mart ... ure) ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

Direttissima

SOMMANO m?

Scavi fino alla profondita di m 3,00.
Direttissima

SOMMANO m?

Scavo a sezione obbligata per pulitura di fossi di guardia. Scavo a
sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza per
pulitura di fossi di guardia, eseguito sino a ... rica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Misurato vuoto per pieno.

Direttissima

340,000

3000,000

200,000

200,000

18750,000

150,000

1633,790

340,000

340,000

3°000,000

3°000,000

200,000

200,000

200,000

200,000

18750,000

187750,000

150,000

150,000

1'633,790

1'633,790

2,20

2,80

33,32

30,16

1,26

19,84

14,45

748,00

8°400,00

6'664,00

6°032,00

23625,00

2'976,00

23'608,27

A RIPORTARE

298°801,77

COMMITTENTE: Comune di Frontone
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 298°801,77
503,000 503,000
Panoramica
388,000 388,000
Faggio
122,000 122,000
SOMMANO m? 1'013,000 2,20 2228,60
23 Inerbimento con idrosemina. Realizzazione di un inerbimento su di
17.02.019 una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina
consistente nell'aspersione di una miscela fo ... ntuale ritocco nella
successiva stagione favorevole. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
12000,000 12°000,000
SOMMANO m? 12°000,000 2,80 33'600,00
24 Preparazione del piano Pista:
N.P. 2 - Taglio di cespugli, estripazione ceppaie, compreso carico e
sitemazione delle stesse in luoghi ritenuti idonei dalla D.L.(esclusa
la lavorazione del ... pattamento del fondo fino a raggiungere la
densita prescritta;
11 tutto realizzato con materiali di risulta degli scavi.
3000,000 3°000,000
SOMMANO m? 3°000,000 1,26 3780,00
25 Scavo a sezione obbligata per pulitura di fossi di guardia. Scavo a
17.02.002 sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza per
pulitura di fossi di guardia, eseguito sino a ... rica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Misurato vuoto per pieno.
684,000 684,000
SOMMANO m? 684,000 2,20 1'504,80
26 Inerbimento con idrosemina. Realizzazione di un inerbimento su di
17.02.019 una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina
consistente nell'aspersione di una miscela fo ... ntuale ritocco nella
successiva stagione favorevole. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
Cotaline A
4283,850 4283,850
Cotaline B
4155,740 4°155,740
SOMMANO m? 8'439,590 2,80 237630,85
27 Preparazione del piano Pista:
N.P. 2 - Taglio di cespugli, estripazione ceppaie, compreso carico e
sitemazione delle stesse in luoghi ritenuti idonei dalla D.L.(esclusa
la lavorazione del ... pattamento del fondo fino a raggiungere la
densita prescritta;
11 tutto realizzato con materiali di risulta degli scavi.
26950,000 26°950,000
830,000 830,000
SOMMANO m? 27°780,000 1,26 35°002,80
28 Scavo a sezione obbligata per pulitura di fossi di guardia. Scavo a
17.02.002 sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza per
pulitura di fossi di guardia, eseguito sino a ... rica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Misurato vuoto per pieno.
A RIPORTARE 398°548,82

COMMITTENTE: Comune di Frontone
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 398°548,82
367,000 367,000
SOMMANO m? 367,000 2,20 807,40
29 Inerbimento con idrosemina. Realizzazione di un inerbimento su di
17.02.019 una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina
consistente nell'aspersione di una miscela fo ... ntuale ritocco nella
successiva stagione favorevole. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
1000,000 1°000,000
SOMMANO m? 1°000,000 2,80 2'800,00
30 Gradonata con piantine. Realizzazione di gradonata le cui banchine
17.02.024 hanno la profonditd minima di cm 50, la contropendenza ¢ di
almeno il 10%, mentre l'interasse tra le banchine €' ... le di scavo
proveniente dalla banchina superiore. E' compreso lo scavo e quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.
(lung.=120,00*2) 240,000 240,000
SOMMANO m 240,000 33,32 7'996,80
31 Fascinata viva su pendio. Realizzazione di una fascinata eseguita su
17.02.028 di una banchina orizzontale della profondita di cm 30-50 e larga
altrettanto, con posa in opera di fascine comp ... ra con il materiale
di risulta dello scavo eseguito a monte. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
(lung.=120,00*3) 360,000 360,000
SOMMANO m 360,000 30,16 10°857,60
32 Per gabbioni di altezza 1 m compreso il riempimento
17.02.040/ 320,000 320,000
001 E—
SOMMANO m? 320,000 127,93 40°937,60
33 Sistemazione in rilevato
N.P. 1 Formazione di rilevati o riempimento con materieli idonei con
buone o eccellenti qualita portanti, provenienti dagli scavi, a strati
non superiori a cm 50, opportunamente compattati, compreso
l'eventuale inumidimento, la sagomatura e profilatura dei cigli delle
scarpate.
1937,100 1'937,100
SOMMANO m? 1'937,100 2,23 4'319,73
34 Inerbimento con idrosemina. Realizzazione di un inerbimento su di
17.02.019 una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina
consistente nell'aspersione di una miscela fo ... ntuale ritocco nella
successiva stagione favorevole. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
608,758 608,758
SOMMANO m? 608,758 2,80 1'704,52
35 Scavo di sbancamento in roccia con uso di martello demolitore
02.01.002 applicato all'escavatore. Scavo di sbancamento in roccia di qualsiasi
natura e consistenza eseguito con luso del mart ... ure) ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
650,000 650,000
SOMMANO m? 650,000 19,84 12°896,00
A RIPORTARE 480'868,47

COMMITTENTE: Comune di Frontone
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 480'868,47
36 Sistemazione in rilevato
N.P. 1 Formazione di rilevati o riempimento con materieli idonei con
buone o eccellenti qualita portanti, provenienti dagli scavi, a strati
non superiori a cm 50, opportunamente compattati, compreso
l'eventuale inumidimento, la sagomatura e profilatura dei cigli delle
scarpate.
3222,860 3222,860
SOMMANO m? 3222,860 2,23 7'186,98
37 Preparazione del piano Pista:
N.P.2 - Taglio di cespugli, estripazione ceppaie, compreso carico e
sitemazione delle stesse in luoghi ritenuti idonei dalla D.L.(esclusa
la lavorazione del ... pattamento del fondo fino a raggiungere la
densita prescritta;
11 tutto realizzato con materiali di risulta degli scavi.
11000,000 11°000,000
SOMMANO m? 11°000,000 1,26 137860,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 501'915,45
TOTALE euro 501°915,45

Frontone, 30/05/2019

11 Tecnico

A RIPORTARE
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