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PROVINCIA DI PESARO E URBINO

PROGETTO DI VARIANTE DELLA S.P. 424 IN CORRISPONDENZA DEL CENTRO ABITATO DI SAN LORENZO IN CAMPO

1I° STRALCIO FUNZIONALE

1) - IMPORTO LAVORI:

LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA

a) lavori a corpo:

- MOVIMENTI TERRA

- SCATOLARE SU VIA LEOPARDI

- MURI CONTROSTRADE E STRADA IN VARIANTE

- SOVRASTRUTTURA STRADALE

- CONTROSTRADE

- RACCORDO S.P. 424 LATO PERGOLA

- IDRAULICA

- SEGNALETICA STRADALE

- FINITURE

QUADRO ECONOMICO GENERALE

- ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO FOSSO GAZZETTI

TOTALE LAVORI

b)  STIMA INCIDENZA MANODOPERA

c)  ONERIDELLA SICUREZZA INCLUSI NEI PREZZI DI CAPITOLATO (CSl)
d)  ONERIDELLA SICUREZZA AGGIUNTIVA ESCLUSI DAI PREZZI DI CAPITOLATO (CSA)

TOTALE LAVORI COMPRENSIVI DI ONERI PER LA SICUREZZA

2) - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

a)  ALLACCIAMENTI Al PUBBLICI SERVIZI E RISOLUZIONE INTERFERENZE

b)  OPERE IN ECONOMIA, IMPREVISTI E SPESE DI CONTROLLO:

Opere in economia ed imprevisti
Prospezioni e relazione sul rischio archeologico
Prospezioni per bonifica ordigni bellici

c) ESPROPRI, ASSERVIMENTI E SPESE PER FRAZIONAMENTI (IVA compresa)

d) SPESE TECNICHE E DI COLLAUDO :
Indagini geognostiche e geologia
Redazione del Progetto Esecutivo

e) LV.A:
L.V.A. 22% SU (1+2.a+2.b)
.V.A. 22% e C.N.P.A.l.A. 4% (2.d)

f) ACCANTONAMENTO EX ART. 113

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE QUADRO ECONOMICO
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sommano
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283.290,40
72.947,44
259.196,93
444.309,53
23.150,64
15.447,01
185.373,59
8.141,06
179.795,58
17.078,48

295.507,31

24.339,87
14.900,00

5.000,00

25.260,15

7.000,00
20.145,00
52.405,15

213.500,00

5.955,13
34.999,87
40.955,00

343.427,88
11.008,70
354.436,58

30.072,61
30.072,61

€

€

€

€

1.488.730,66

1.503.630,66

696.369,34

2.200.000,00
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