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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Auditore
Provincia di Pesaro e Urbino

COMPUTO METRICO

pag. 1

Data, 06/06/2017

PROGETTO ESECUTIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO
SPORTIVO IN LOC. CASININA DI AUDITORE 

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

IL TECNICO
Geom. Giorgio Giorgi
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

IMPIANTO FOTOVOLTAICO (punti 15)  (Cat 1)

1 Modulo fotovoltaico in silicio monocristallino o policristallino o
27.15.001* amorfo avente potenza di picco variabile con le seguenti
.001 caratteristiche tecniche: - resistenza impatto grandine 24 mm a 80
01/06/2017 km/h; - tensione massima di sistema 600 V; - garanzia potenza =

80% 25 anni. Fornito e posto in opera completo di inverter, struttura
di supporto, quadri elettrici, centrale di controllo, cavi elettrici e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito; sono esclusi la
progettazione e gli oneri amministrativi. Per potenza pannelli fino a 5
KWp.

6,00

SOMMANO kWp 6,00 2´710,24 16´261,44

IMPIANTO SOLARE TERMICO (punti 15)  (Cat 2)

2 Sistema a circolazione forzata per la produzione di a.c.s. con
27.09.012* collettore solare ed accumulo separati. Composto da circuito solare
.007 completo di collettore, gruppo pompe e sicurezza. La pompa di
01/06/2017 circolazione è attivata da un computer solare che gestisce le

temperature del collettore solare, dell’accumulo e l’eventuale
intervento della caldaia. Il serbatoio verticale ha integrati due
scambiatori di calore (serpentine), quello inferiore utilizzato dal
circuito solare e quello superiore per il riscaldamento ausiliario. E'
inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito e
funzionante a regola d'arte. Superficie solare lorda: 25,76 m²; volume
di accumulo 2000 l

1,00

SOMMANO cad 1,00 18´678,18 18´678,18

OPERE DI CONTENIMENTO ENERGETICO (punti 20):
sostituzione serramenti, nuovi corpi luce a led, isolamento a

cappotto  (Cat 3)

3 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e
02.04.008* specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il
01/06/2017 calo a terra del materiale; l'accatastamento nell'ambito del cantiere e

la cernita. Sono altresì compresi: la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico
su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

7,00 1,000 1,650 11,55
1,000 2,650 2,65
1,200 2,650 3,18
1,100 2,650 2,92

5,00 1,000 1,650 8,25
2,00 1,000 2,650 5,30

0,800 1,650 1,32
2,00 1,200 2,650 6,36

0,600 1,650 0,99

SOMMANO m² 42,52 23,39 994,54

4 Rimozioni di rivestimenti in pietra o marmo. Rimozione di
02.04.001* rivestimenti in pietra naturale o marmo di qualsiasi forma ed altezza.
06/06/2017 Sono compresi: il calo a terra del materiale, l'accatastamento

nell'ambito del cantiere e la cernita del materiale che può essere
riutilizzato. Sono altresì compresi: l’onere per il carico in alto, la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE

A   R I P O R T A R E 35´934,16
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 35´934,16

dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed
il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
rimozione soglie finestre e portafinestre 7,00 0,35 1,100 2,70

0,35 1,100 0,39
0,35 1,300 0,46
0,35 1,200 0,42

5,00 0,35 1,100 1,93
2,00 0,35 1,100 0,77

0,35 0,900 0,32
2,00 0,35 1,300 0,91

0,35 0,700 0,25

SOMMANO m² 8,15 21,48 175,06

5 Opere murarie per incasso controtelaio dei nuovi serramenti. Sono
NP.1 comprese le opere di demolizione necessario a creare un alloggio
06/06/2017 adeguato al nuoo controtelaio avente una sezione maggiore rispetto a

quello rimosso. E' inoltre compreso il montaggio del nuovo, la
riquadratura comprensivo di intonaco, rasatura e successiva
tinteggiatura nelle parti oggetto di intervento.

21,00

SOMMANO cad 21,00 270,00 5´670,00

6 Rivestimento con lastre di marmo. Fornitura e posa in opera di
06.02.008* rivestimento di pareti con lastre di marmo comune e venato, levigate
.006 sulla facciavista, su intonaco rustico, questo escluso. Sono compresi:
06/06/2017 il taglio a misura; l'incastro a muro; la staffatura con grappe di ottone;

la malta cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Lastre di pietra Serena di spessore di cm 3.

7,00 0,40 1,100 3,08
0,40 1,100 0,44
0,40 1,300 0,52
0,40 1,200 0,48

5,00 0,40 1,100 2,20
2,00 0,40 1,100 0,88

0,40 0,900 0,36
2,00 0,40 1,300 1,04

0,40 0,700 0,28

SOMMANO m² 9,28 102,29 949,25

7 Infisso per finestre e porte-finestra in alluminio a taglio termico e
09.03.013 giunto aperto. Infisso per finestre e porte-finestra di alluminio della
01/06/2017 sezione minima di mm 52 e dello spessore minimo dei profilati di

mm 1,5 rifinito con le parti in vista satinate e con superficie totale
della lega leggera ossidata anodicamente a 15 micron, fornito e posto
in opera. Tutti i profilati sono costituiti da n. 2 elementi assemblati
meccanicamente con due lamelle di poliammide formanti il taglio
termico. Sono compresi: le guarnizioni in dutral; gli apparecchi di
manovra; i fermavetri a scatto; i pezzi speciali; le cerniere; le
squadrette di alluminio; le maniglie in alluminio fuso; il controtelaio,
da murare, in profilato di lamiera zincata; le opere murarie. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la
fornitura e posa dell'eventuale vetro.

7,00 1,000 1,650 11,55
1,000 2,650 2,65
1,200 2,650 3,18
1,100 2,650 2,92

5,00 1,000 1,650 8,25
2,00 1,000 2,650 5,30

0,800 1,650 1,32
2,00 1,200 2,650 6,36

0,600 1,650 0,99

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE

A   R I P O R T A R E 42,52 42´728,47
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 42,52 42´728,47

SOMMANO m² 42,52 381,16 16´206,92

8 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti
09.05.006.02 composte da due lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e
4 poste in opera su infisso di legno, di ferro, di plastica o di alluminio.
01/06/2017 Sono compresi: la sigillatura esterna con mastice normale o

siliconico; la guarnizione in gomma con eventuale collante; la
pulitura; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Misurazione minima m² 0,40. Vetro camera mm 8/9-
12-8/9.

7,00 1,000 1,650 11,55
1,000 2,650 2,65
1,200 2,650 3,18
1,100 2,650 2,92

5,00 1,000 1,650 8,25
2,00 1,000 2,650 5,30

0,800 1,650 1,32
2,00 1,200 2,650 6,36

0,600 1,650 0,99

SOMMANO m² 42,52 113,44 4´823,47

9 Rivestimento isolante termico eseguito all'esterno del tipo a cappotto.
12.01.023 Rivestimento isolante termico eseguito all'esterno, a qualsiasi altezza,
06/06/2017 del tipo a cappotto, applicato su superfici nuove intonacate con

finitura frattazzata o staggiata, realizzato nel seguente modo: - collanti
o mastici di fondo del tipo acrilico, idraulico, o misti, comunque
insaponificabili, stesi su tutta la superficie da trattare, per uno
spessore di mm 2; - applicazione dei pannelli isolanti (questi esclusi
dal prezzo in quanto compensati a parte); - fissaggio meccanico con
stop ad espansione, con n.3 al m², con piastrina di ripartizione in
lamiera zincata, oppure fissaggio eseguito con appositi fermi in
plastica; - collanti o mastici di rasatura come sopra, per uno spessore
di mm 1,5; - applicazione di rete di fibra di vetro insaponificabile,
maglia mm 4x4 o simile resistenza a trazione Kg 120-150 x 5 cm di
larghezza; - finitura con collanti o mastici o come sopra per uno
spessore di mm 1,5; - applicazione di malta idraulica per finitura con
strato rigido, spessore mm 6-7; oppure malta plastica costituita da
polveri di quarzo e leganti acrilici insaponificabili dello spessore di
mm 5; - tinteggio a rullo con pittura a solvente (se necessario),
spessore minimo mm 0,5, Kg x m²0,5; - paraspigoli; - sigillanti
siliconici ove necessario; - lavorazione da eseguire nelle ore non di
massima insolazione; - garanzia con polizza di assicurazione; -
relazione indicante i componenti impiegati e certificazione delle
caratteristiche tecniche degli stessi; - campione per raffronto in sede
di collaudo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; le opere
provvisionali; il tiro in alto dei materiali utilizzabili; il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale di
risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
facciata retro tribuna 32,00 7,500 240,00

SOMMANO m² 240,00 35,17 8´440,80

10 Polistirolo espanso in lastre per pareti verticali. Polistirolo espanso in
07.02.010 lastre, fornito e posto in opera, per isolamento termico di pareti
06/06/2017 verticali, densità Kg/m³ 24, classe 1 di reazione al fuoco per uno

spessore del pannello di cm 3. E' compreso quanto occorre per dare
l'opera finita.

32,00 7,500 240,00

SOMMANO m² 240,00 7,21 1´730,40

11 Tinteggiatura con idropittura acrilica. Tinteggiatura con idropittura
12.01.005.00 acrilica, pigmentata o al quarzo, per esterni, del tipo opaco solubile in
1 acqua in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su intonaco
06/06/2017 civile esterno. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE

A   R I P O R T A R E 73´930,06
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 73´930,06

raschietto e spazzola di saggina, per eliminare corpi estranei quali
grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura
di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle
superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di
isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di
pittura con idropittura acrilica pigmentata o al quarzo, costituito da
strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono
compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati di
idropittura acrilica pigmentata.

32,00 7,500 240,00

SOMMANO m² 240,00 7,14 1´713,60

12 Sostituzione corpi luce all'interno agli spogliatoi con neon di tipo a
NP.2 LED. Sono compresi lo smontaggio, l'installazione del nuovo neon di
06/06/2017 tipo a LED ed il rimontaggio del corpo luce. E' inoltre compreso lo

smaltimento del materiale di risulta e quant'altro occorre per dare
l'opera finita.

40,00

SOMMANO cad 40,00 235,00 9´400,00

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE:
installazione servoscala (punti 15)  (Cat 4)

13 Installazione di servoscala di tipo a piattaforma adatto al superamento
NP.3 di scale e percorsi curvilinei per persone a ridotta capacità motoria su
06/06/2017 sedia a ruote da installarsi all'esterno. Sono compresi il montaggio del

binario di guida realizzato mediante doppio tubolare in acciaio,
piattaforma in profili di acciaio, pedana di calpestio completo di
comandi e pulsantiera di emergenza. E' inoltre compreso l'allaccio
elettrico, il rilascio delle certificazioni di collaudo e quant'altro
occorre per dare l'opera funzionante

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 15´500,00 15´500,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 100´543,66

T O T A L E   euro 100´543,66

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 IMPIANTO FOTOVOLTAICO (punti 15) 16´261,44 16,174
  002 IMPIANTO SOLARE TERMICO (punti 15) 18´678,18 18,577
  003 OPERE DI CONTENIMENTO ENERGETICO (punti 20): sostituzione serramenti, nuovi corpi luce a led, isolamento a cappotto 50´104,04 49,833
  004 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE: installazione servoscala (punti 15) 15´500,00 15,416

Totale CATEGORIE euro 100´543,66 100,000

     Data, 06/06/2017

Il Tecnico
Geom. Giorgio Giorgi

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE
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I M P O R T I
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

PER LAVORI A BASE D'ASTA  euro 100´543,66
di cui oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)  euro -1´525,38

Importo soggetto a ribasso d'asta  euro 99´018,28
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
a) per IVA ed eventuali altre imposte  euro 10´054,37
b) Spese tecniche  euro 8´400,00
 - Direzione lavori
 - Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
 - Relazione Tecnica specialistica - verifica sismica
 - C.N.P.A. 4%
 - Iva spese tecniche 22 %
d) Per imprevisti e lavori in economia  euro 195,52

Sommano  euro 18´649,89

IMPORTO TOTALE PROGETTO  euro 119´193,55

     Data, 06/06/2017

Il Tecnico
Geom. Giorgio Giorgi
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