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COMUNE DI AUDITORE
                  (Pesaro e Urbino)

               

OGGETTO: PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO IN LOC. 
CASININA DI AUDITORE (PU).

A  seguito  di  incarico  conferitomi  dall'Amministrazione  Comunale  di  Auditore,  riguardante  la 

riqualificazione dell'impianto sportivo sito in Casinina di Auditore, è stata eseguita la progettazione 

affinchè la stessa, avvenga nel rispetto dei requisiti previsti in delibera della giunta regionale n° 

443 del 08/05/2017.

Qui di seguito vengono relazionate le quattro tipologie di intervento previste:

1) IMPIANTO FOTOVOLTAICO (punti 15)

E'  prevista l'installazione di  pannelli  fotovoltaici  nella  copertura della  tribuna del 

campo  da  calcio  per  una  potenza  complessiva  di  6  Kw a  servizio  del  centro 

sportivo. L'impianto prevede l'installazione di circa n° 42 moduli per una superficie 

complessiva di circa 70 mq, fissati con le idonee guide e supporti alla copertura 

realizzata  con  pannelli  di  lamiera  grecata.  Al  piano  degli  spogliatoi  verrà 

posizionato tutto il sistema di monitoraggio e quadri elettrici di comando, al fine di 

avere un facile accesso per la manutenzione e di  controllo dell'impianto stesso. 

Costo dell'intervento.............................................................................€ 16.261,44  

2) IMPIANTO SOLARE TERMICO A CIRCOLAZIONE FORZATA (punti 15)

al fine di garantire un adeguato dimensionamento per la produzione di acqua calda 

sanitaria  a  servizio  degli  spogliatoi  è  stato  considerato  un  impianto  solare  a 

circolazione  forzata  per  un  volume  di  accumulo  di  circa  2000  l.  Con  questa 

soluzione,  in  copertura,  sono previsti  esclusivamente i  collettori  solari  al  fine di 

privilegiare l'impatto estetico e ridurre notevolmente il carico agente sulla struttura 

stessa. 

E' stata progettata una superficie complessiva di circa 24 mq (attraverso 12 moduli 

aventi dim. 2,00x1,00 mt), posizionati in copertura in corrispondenza della centrale 

termica posta al piano terra, affinché il collegamento all'impianto esistente risulti di 

semplice realizzo. 

L’ impianto a circolazione forzata è necessario quando il bollitore si trova più in 

basso rispetto ai collettori solari richiedendo apparecchiature aggiuntive come, ad 

esempio,  il  circolatore  per  il  movimento  del  fluido  ed  il  controllo  elettronico 

differenziale che rileva la temperatura dei pannelli, la temperatura bollitore e regola 

la partenza e lo spegnimento del circolatore.

Costo dell'intervento.............................................................................€ 18.678,18
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3) OPERE DI CONTENIMENTO ENERGETICO (punti 20)
3.1 SOSTITUZIONE SERRAMENTI 
Nel piano degli  spogliatoi  è prevista la sostituzione di  tutti  i  serramenti esistenti 

(vedi  documentazione  fotografica  nell'elaborato  di  progetto)  con  nuovi  infissi  in 

alluminio e vetrate termoacustiche isolanti come da computo metrico.

Nelle  opere  sono  previste  anche  la  rimozione  del  controtelaio  esistente  ed  il 

montaggio del nuovo con la demolizione delle  spallette laterali  per l'incasso del 

nuovo profilo avente sezione maggiore. 

Conseguentemente  dovranno  essere  rimosse  anche  le  soglie  esistenti  e  la 

successiva  fornitura  e  posa  di  nuove  della  stessa  tipologia  ma  aventi  una 

profondità  maggiore in  funzione anche dell'isolamento  a cappotto previsto nella 

facciata posteriore alle tribune.

Infine è stato considerato la riquadratura con malta cementizia delle spallette in 

precedenza rimosse, la successiva rasatura e tinteggiatura.

3.2 SOSTITUZIONE CORPI LUCE INTERNI DI TIPO A LED

Nel piano degli spogliatoi è prevista la sostituzione di tutti i punti luce esistenti a 

neon, con nuovi corpi illuminanti di tipo a led. 

E' stato considerato lo smontaggio del neon esistente con uno nuovo avente le 

stesse dimensioni ma di tipo a led, affinché risulti sufficiente la sola sostituzione 

senza dover effettuare alcun tipo di modifica all'impianto elettrico esistente.

3.3 ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU FACCIATA RETRO TRIBUNA

Sulla facciata posteriore è stata prevista la realizzazione di isolamento a cappotto  

affinché gli spogliatoi abbino una migliore efficienza energetica.

Le opere previste sono la posa di lastre in polistirolo avente spessore di 3 cm per  

pareti verticali, la successiva rasatura e tinteggiatura finale. 

Costo dell'intervento.............................................................................€ 50.104,04  

4) ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (punti 15)
Infine è stata considerata l'installazione di un servoscala di tipo a piattaforma con 

pedana di calpestio ed in grado di compiere una rotazione di 90-180° affinché nello 

spazio a disposizione si abbia la possibilità di fermata.

Sono comprese le opere per il fissaggio del binario di guida, l'allaccio elettrico ed il 

rilascio delle certificazioni di collaudo.

Costo dell'intervento.............................................................................€ 15.500,00  
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QUADRO ECONOMICO INIZIALE DEI LAVORI

a) Importo esecuzione delle lavorazioni € €
Importo delle spese per le opere € 100.543,66

TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO € 100.543,66

b) Somme a disposizione della Stazione Appaltante per:
Per IVA ed eventuali altre imposte € 10.054,37

Spese tecniche € 8.900,00

 - Direzione Lavori 

 - Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

 - Relazione Tecnica specialistica – verifica sismica

 - C.N.P.A. 4%

 - Iva spese tecniche 22%

Compenso RUP art. 93 D.Lgs 163/2006 € 250,00

Per imprevisti e lavori in economia € 251,97

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 19.456,34
SOMMANO IN TOTALE 120.000,00

Auditore, lì 06/06/2017

         Il tecnico 

        Geom. Giorgio Giorgi
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