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OGGETTO: 

COMMITTENTE: 

Comune di BEFORTE ALL'ISAURO 

Provincia di Pesaro e Urbino 

Sostituzione copertura palestra polivalente 
Amministrazione Comunale 

COMPUTO METRICO 

pag. 1 

Belforte all'Isauro, 25/09/2017 

LAVORI DI SOSTITUZIONE MANTO DI COPERTURA E CANALI DI  
GRONDA PALESTRA POLIVALENTE SITA IN LOC. CA' VENTURA 
- PROGETTO ESECUTIVO - 

AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

IL TECNICO 
Geom. Gilberto Conti 

Firmato in forma digitale 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

LAVORI COPERTURA  (Cat 1)

demolizioni, rimozioni  (SbCat 1)

1 / 2 DEMOLIZIONE COPERTURA IN PANNELLI SANDWICH

NP 001 Smontaggio del solo manto di copertura. Smontaggio del solo manto di copertura costituito da coppi o

15/04/2015 tegole, lastre di ardesia, lamiera ecc. compreso l'onere di rimozione delle scossaline e converse, le opere

murarie e quant'altro necessario per la perfetta pulizia del piano di appoggio; la cernita ed accatastamento

del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere, il calo a basso, il carico, scarico e trasporto delle

macerie alla pubblica discarica autorizzata.

SbCat 1 - demolizioni, rimozioni

SOMMANO m² 650,00 9,34 6´071,00

2 / 3 RIMOZIONE CANALE DI GRONDA

02.04.010* Smontaggio e rimozione di canali di gronda. Smontaggio e rimozione di canali di gronda o converse di

15/04/2015 qualsiasi dimensione posti a qualunque altezza. Sono compresi: la rimozione degli ancoraggi e le opere

murarie; il calo a terra dei materiali, l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresì

compresi: la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il

relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il

trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SbCat 1 - demolizioni, rimozioni

SOMMANO m 64,00 3,37 215,68

sistemazione copertura  (SbCat 2)

3 / 4 CANALE DI GRONDA IN RAME 8/10

08.01.005* Canale di gronda in rame. Canale di gronda, liscio o sagomato, in rame, fornito e posto in opera. Sono

.004 compresi: l'onere per la formazione dei giunti e sovrapposizioni chiodate a doppia fila di ribattini di rame e

15/04/2015 saldature a stagno; le scossaline; le staffe di ferro; le cicogne murate e chiodate poste ad interasse non

superiore a m. 1,00; le legature con filo di ferro zincato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Dello spessore di mm 8/10, sviluppo cm 50.

SbCat 2 - sistemazione copertura

SOMMANO m 64,00 47,62 3´047,68

4 / 6 PANNELLO SANDWICH PER COPERTURA

11.03.002.00 Pannelli tipo sandWich per copertura. Pannelli tipo sandWich per copertura composti da due lamiere in

2 acciaio zincato con procedimento SENDZIMIR e interposto poliuretano espanso, forniti e posti in opera.

21/09/2017 Sono compresi: il fissaggio con viti in acciaio cadmiato; i canali di gronda. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse le scossaline. Pannelli con spessore mm 50.

SbCat 2 - sistemazione copertura

SOMMANO m² 650,00 43,19 28´073,50

Sicurezza  (SbCat 3)

5 / 1 PARAPETTO SOMMITA' COPERTURA

26.02.03.03. Parapetto provvisorio, da montare lungo il perimetro di coperture piane in presenza di canali di gronda

001 aggettanti, costituito da aste metalliche ancorate al supporto con blocco a morsa montate ad interasse di

08/05/2015 180 cm, dotato di tavole fermapiede e di due correnti di legno, di cui quello superiore posto ad un'altezza

di cm 100 dal piano da proteggere. Costo primo mese. Compreso il montaggio e lo smontaggio.

SbCat 3 - Sicurezza

SOMMANO m 115,00 7,29 838,35

6 / 5 LINEA VITA

05.04.003* Fornitura e posa in opera di LINEA VITA di tipo C a norma UNI 11578:2015 (ex classe C UNI EN

.002 795:2002), per sostenere in caso di caduta contemporaneamente più persone, composta da cavo in acciaio

21/09/2017 inox Aisi 316, pali di ancoraggio in acciaio inox Aisi 304 o in lega di alluminio anodizzato, completi di

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE
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Sostituzione copertura palestra polivalente

Amministrazione Comunale pag. 3

Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 38´246,21

piastra ed eventuali accessori di fissaggio a parti strutturali di qualsiasi tipo di copertura e da ogni

elemento complementare per dare il sistema fisso di protezione individuale contro la caduta dall'alto

correttamente funzionante, ad eccezione di piastre o pezzi speciali di grandi dimensioni o di notevole

complessità e delle riprese dell'impermeabilizzazione e della fornitura e posa in opera di eventuali pezzi

speciali del manto di copertura, da compensare a parte.. La linea vita deve essere corredata di

dichiarazione di conformità del produttore alla norma UNI 11578:2015 (ex classe C UNI EN 795:2002) e

di dichiarazione di corretta installazione dell'installatore. Sono esclusi dal prezzo gli oneri per il calcolo dei

fissaggi e la verifica di resistenza degli elementi strutturali di supporto ad opera di un professionista

abilitato competente e la redazione dell'elaborato tecnico della copertura, nonché gli eventuali

apprestamenti necessari per gli accessi, spostamenti e lo stazionamento in sicurezza previsti dai piani di

sicurezza (PSC e POS). Linea vita in acciaio inox a due campate (max 30 m) per tre persone

SbCat 3 - Sicurezza

SOMMANO cad 1,00 1´830,04 1´830,04

Parziale LAVORI A MISURA euro 40´076,25

T O T A L E   euro 40´076,25
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 LAVORI COPERTURA 40´076,25

Totale CATEGORIE euro 40´076,25
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

  001 demolizioni, rimozioni 6´286,68

  002 sistemazione copertura 31´121,18

  003 Sicurezza 2´668,39

Totale SUB CATEGORIE euro 40´076,25
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Num.Ord. I M P O R T I 

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
TOTALE 

R I P O R T O  

RIEPILOGO FINALE 

Importo dei Lavori euro 40´076,25 
ONERI PER LA SICUREZZA 936,93 

TOTALE GENERALE euro 41´013,18 

     Belforte all'Isauro, 25/09/2017 

Il Tecnico 
Geom. Gilberto Conti 

Firmato in forma digitale 
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I M P O R T I

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

Per lavori a base d'asta  euro 40´076,25

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  euro 936,93

TOTALE DEGLI IMPORTI A BASE D'APPALTO  euro 41´013,18

.

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

a) Lavori in economia esclusi dall'appalto compreso IVA (sistemazione raccordi cupole in policarbonato in copertura)  euro 3´206,14

a) per IVA ed eventuali altre imposte  euro 4´101,32

b) spese tecniche piano di sicurezza  euro 2´000,00

c) IVA e cont. integrativo 4% su spese tecniche  euro 537,60

d) rimborso responsabile del procedimento art.113 DLgs 50/2016  euro 820,26

.

IMPORTO TOTALE PROGETTO  euro 51´678,50

     Belforte all'Isauro, 25/09/2017

Il Tecnico

Geom. Gilberto Conti
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