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LAVORI DI SOSTITUZIONE MANTO DI RTURA E CANALI DI GRONDA

PALESTRA POLIVALEN@ IN LOC. CA’ VENTURA

-P O ESECUTIVO -

Committente: AMMINISTRAE@COMUNALE DI BELFORTE ALL'ISAURO

Progettista: GEOM. Gu@o CONTI

@ Il Progettista

(( 2) Geom. Gilberto Conti
Firmato in forma digitale



Relazione tecnica

Premesso che il Comune di Belforte all'lsauro & proprietario di una palestra polivalente realizzatd in due momenti a
distanza di circa venti anni I'uno dall’altro; nel primo periodo, risalente alla fine degli anni ottantadgfimi afini novanta, fu
realizzata la parte strutturale lasciando allo stato grezzo il blocco servizi ed il campo gioco privo di pavimentazione, nel

secondo, risalente al periodo 2004/2005, I'impianto venne completato funzionalmente. \{
Il sistema di copertura, che risale al primo periodo, risulta avere diversi problemi di infiltrazioni diracqua meteorica che
impediscono spesso il corretto utilizzo dell'impianto che ospita al suo interno tre discipline s e, il tennis, la pallavolo

e la pallacanestro;
A seguito di incarico conferitomi dall'’Amministrazione Comunale riguardante la proge dell'intervento indicato in
oggetto, il sottoscritto Geom. Gilberto Conti, relaziona quanto segue. \

Relazione illustrativa @

Il progetto esamina le caratteristiche qualitative e funzionali delle opere da realizz efinendo nel contempo il quadro
delle esigenze da soddisfare valutando altresi le ragioni delle scelte delle so rospettate attraverso delle indagini
approfondite dei costi e dei benefici che ne risultano. <'7-—

Da sopralluoghi effettuati si € potuto verificare che l'impianto palestra polivalénte in oggetto, in seguito sia a mancate
manutenzioni dovute principalmente a scarse potenzialita economiche r@ piccolo Comune come Belforte all'lsauro
si trova a dover fronteggiare quotidianamente, sia per la vetusta dei materiali con cui € stato realizzato, risulta avere
diversi problemi di infiltrazioni di acqua meteorica sia dal manto di copeértura sia dalle finestrature laterali.

Senza poter contare su fondi propri da dedicare alla soluzione ditali preblemi, sono risultati vani, ad oggi, i tentativi di
trovare risorse esterne per la totalita dell'investimento necessario.

Risulta infatti reperita una sola risorsa di €. 24.633,74 conceW Provincia di Pesaro e Urbino (prot. 2871/2015)
non ancora attivata perché di misura insufficiente a gestire anche stralcio esecutivo.

La recente pubblicazione della Regione Marche in attua elle deliberazioni DGR 443/2017 e 931/2017 che
prevede finanziamenti in conto capitale nella misura del 50%, della spesa ammissibile ha indotto I'Amministrazione
comunale a programmare un intervento di circa €. 50,900,00 per finanziare uno stralcio esecutivo degli interventi
necessari.

Per la suddetta finalita, questo ufficio, previa v
confronti effettuati con 'amministrazione, propo

ione delle condizioni oggettive dellimpianto ed a seguito di
etto teso alla sostituzione del manto di copertura e dei relativi
canali di gronda che rappresentano senza dubb priorita d'intervento essendo soggetti a numerose infiltrazioni
diffuse ed in particolare con canali di gronda @ certi ma non sostituibili senza la preventiva rimozione dei pannelli di
copertura dell'impianto. Restera necessario~rimandare ad altro intervento con altra copertura finanziaria, la
sostituzione delle finestrature laterali il cu'() nto resta tecnicamente disgiunto dalla copertura.

Copertura %

Allo stato attuale la copertura risuite re realizzata con pannelli sandwich costituiti da due lamiere in acciaio
verniciato con interposto poliureta -} S0 per uno spessore complessivo di cm.4/5; tale manto di copertura con il
passare degli anni e senza so .J-\‘:m anutenzioni, ha manifestato crescenti e seri problemi di infiltrazione di acqua
dovuti principalmente alla ma <>| sigillatura fra pannello e pannello e delle viti di serraggio dei pannelli medesimi,
causati principalmente dalleditatazioni termiche del materiale, stante anche la lunghezza dei pannelli (oltre 11 ml.). |
canali di gronda, realizza Iaiera pre-verniciata, a causa della loro vetusta, manifestano diffuse ossidazioni con
conseguenti infiltrazioni di acgué/ Le infiltrazioni del sistema di copertura, nel loro complesso rappresentano un serio
ostacolo alla pratica delle attivita sportive che si svolgono all'interno dell’edificio.

Pertanto vista la situa notevole disagio creata ai fruitori dellimpianto e la probabile previsione di peggioramento
delle condizioni della cogertura, considerando che una semplice manutenzione dei pannelli e delle grondaie, viste le
loro condizioni, %bsufﬁciente a risolvere il problema, si ritiene indispensabile intervenire per la risoluzione dei
problemi preve@ la sostituzione completa del manto di copertura e delle grondaie al fine di ripristinare l'ideale
tenuta agli agentizatmosferici. Il progetto pertanto prevede, previa rimozione completa dei pannelli di copertura e delle
grondaie, la @ ione del manto di copertura con nuovi pannelli sandwich dello stesso tipo e spessore di quelli
esistenti g-di ugudle peso, in modo da non assoggettare le sottostanti strutture portanti, costituite da travi reticolari in
acciaio, (ad uumento dei carichi permanenti, ed alla sostituzione completa delle grondaie da realizzarsi in rame.
Inoltre, viste@ attuale normativa regionale che pone I'obbligo, in caso di rifacimento delle coperture, di dotare il tetto di
idonea linea vita atta alla sicurezza dei lavoratori in caso di lavori in copertura, si prevede l'installazione delle predetta
linea vita che consentira I'idoneo aggancio delle imbragature di sicurezza delle persone che dovranno eseguire
qualsiasi tipo di lavorazione in copertura.




Quadro economico - previsione di spesa
Il costo dell'intervento dovra rientrare complessivamente nella somma prevista di €. 51.678,50//come riportato nel
successivo quadro economico.

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI - PROGETTO ESECUTIV \/

QUADRO ECONOMICO INIZIALE DEI LAVORI >
a) Importo esecuzione delle lavorazioni €. R €.
Importo della spesa per opere \ -
Euro 40-076,25{
(<& J]
b) importo per I'attuazione dei piani di sicurezza N/
oneri per la sicurezza \
Euro 5;\_\) 36,93
Totale degli importi a base d’appalto %ZZ
Euro —\"U41.013,18 41.013,18
74 AN
c) somme a disposizione della Stazione Appaltante per: N U
S

c1) Lavori in economia esclusi dall'appalto compreso IVA
(sistemazione raccordi cupole di plicarbonato in coprtura)

Euro V 3.206,14

c2) Rilievi, accertamenti ed indagini Euro

¢3) Allacciamenti a pubblici servizi Euro |/
c4) Imprevisti ed arrotondamenti Euf— —~
¢c5) Acquisizione aree o immobili Euro\{,

c6) Accantonamento di cui all'Art.26 c.4 Legge n°109/94 AEL;;O

c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie atlivi
preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della
fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla di
ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzi

giornaliera e contabilita assicurazione dei dipendeyiti competenze 2.000,00
EUro|IVA e 4% 537,60
¢8) Spese per attivita di consulenza o di suppgm Euro
c10) Spese per pubblicita e, ove previsto, per ppere grtistiche
V7N Euro
c11) Spese per accertamenti di Iaborator%;fiche tecniche
previste dal capitolato speciale d'appalt;.C do tecnico
amministrativo, collaudo statico ed a@i collaudi specialistici.
Euro
¢12) IVA sui lavori ed eventuali am\s% Euro 4.101,32
¢13) Fondo per accordi bonari di \;@}mz comma 1 DPR 554/99
Euro Py
c14) Incentivo funzioni tecnié@!ﬁ D.Lgs 50/2016
Euro 820,26

Totale delle somme a djspasizione
%# Euro 10.665,32 10.665,32
AL

SUMMANO IN 1
Euro ,& 51.678,50

o

ne e recupero sia materiale che funzionale dell’edificio palestra;

- costi gestionali ridotti da parte del’Amministrazione Comunale;

- riduzione pressoché totale per diversi anni dei costi di manutenzione;

In conclusione si pud evincere come l'intervento proposto, analizzando il rapporto fra costi e benefici, risulti sicuramente




conveniente dal punto di vista finanziario, e necessario da quello del soddisfacimento delle esigenze funzionali e dei
benefici che ne conseguono.

Belforte all'lsauro, Ii 25.09.2017 Q/

Il Progettista
Geom. Gilberto Conti v
Firmato in forma digita
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