

STUDIO TECNICO DI ARCHITETTURA M. BURATTI

VIA CESANENSE N°38 61040 MONDAVIO TEL 0721/979861 CELL. 339/6073303 E-MAIL burattiarchitetto@gmail.com

P. IVA 00928720416 C.F. BRT MSM 55A17 Z103G

COMMITTENTE	COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO (PU)
PROGETTISTA E D.L.	DOTT. ARCH. MASSIMO BURATTI
COLLABORAZIONE CALCOLO STRUTTURALE	DOTT. ING. MARCO SCIAMANNA
COLLABORAZIONE IMPIANTI	DOTT. ING. MARCO ARDUINI
DESCRIZIONE	RIQUALIFICAZIONE EX-SCUOLA MEDIA PIAZZA G. VERDI E VIA V. VENETO
	PROGETTO ESECUTIVO
DATA:	QUADRO ECONOMICO

QUADRO ECONOMICO

COMUNE di SAN LORENZO in CAMPOPROVINCIA di PESARO e URBINO

RIQUALIFICAZIONE EX SCUOLA MEDIA PIAZZA G. VERDI E VIA V.VENETO

PROGETTO ESECUTIVO

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA		€ 825.451,92
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (2,413429% sui lavori)	19.921,70	
a detrarre	19.921,70	€ 19.921,70
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 805.530,22
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
IVA 10% LAVORI	82.545,19	
SPESE TECNICHE (Progettazione, Direzione Lavori, Contabilità, Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione)	70.000,00	
INDAGINI GEOLOGICHE E RELAZIONE GEOLOGICA	2.689,46	
COLLAUDO STRUTTURALE	4.000,00	
CONTRIBUTO INTEGRATIVO CNPAIA su spese tecniche , collaudo strutturale e CONTRIBUTO su relazione geologica	3.013,79	
IVA 22% su spese tecniche, collaudo strutturale, relazione geologica e contributo integrativo	17.534,71	
FUNZIONI TECNICHE Art. 113 D.Leg.vo 50/16	10.301,64	
FORNITURA CORPI ILLUMINANTI (IVA COMPRESA)	23.578,04	
CONTRIBUTO ANAC	375,00	
COMPENSO STAZIONE UNICA APPALTANTE 0,5% importo Base d'asta	4.127,26	
SOMME PER PUBBLICAZIONI BANDI/AVVISI	2.500,00	
IMPREVISTI	3.882,99	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	224.548,08	224.548,08
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 1.050.000,00

Mondavio, li 24.10.2018

Dott. Arch. Massimo Buratti