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Documentol - Incidenza della manodopera computo "Progetto esecutivo"

N.

Codice

Descrizione

U.M.

Q.ta

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

N

w

02.01.004*

02.01.004*
02.01.007*

02.03.002*

02.03.002*

02.03.004*

001

002

Demolizioni

Scavo a sezione obbligata eseguito a
mano. Scavo a sezione obbligata
eseguito a mano, con l'uso di utensili,
qualora non sia utilizzabile alcun mezzo
meccanico, di materie di qualsiasi natura
e consistenza, asciutte, bagnate o
melmose, eseguito anche in presenza di
acqua con battente massimo di 20 cm,
esclusa la roccia da mina ma compresi i
trovanti rocciosi, i relitti di murature, i
cavi di qualsiasi tipo anche a cassa
chiusa. Sono inoltre compresi: il rinterro
eventuale delle materie depositate ai
margini dello scavo se ritenute idonee
dalla D.L.. Sono compresi: 'onere per il
carico in alto, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dagli scavi ed il relativo
carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di
protezione (sbatacchiature) ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri.
E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare I'opera finita.

Scavi fino alla profondita di 2,00 m.

Trasporto a discarica o sito autorizzato
fino ad una distanza di 15 km. Trasporto a
discarica o sito autorizzato fino ad una
distanza di 15 km., misurato per il solo
viaggio di andata, tramite autocarro, dal
punto pil vicino del cantiere fino alla
discarica o sito autorizzato, del materiale
proveniente da scavo o demolizione. Il
prezzo del trasporto & comprensivo del
carico e scarico dei materiali dai mezzi di
trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa
relativa al pieno funzionamento del
mezzo di trasporto. Sono da computarsi a
parte gli oneri di smaltimento in pubblica
discarica.

Demolizione di murature. Demolizione
di muratura di tufo, pietrame di
qualsiasi natura, di mattoni o miste, di
qualsiasi forma e spessore. Sono
compresi: I'impiego di mezzi d'opera
adeguati alla mole delle strutture da
demolire; la demolizione, con ogni
cautela e a piccoli tratti, delle strutture
collegate o a ridosso dei fabbricati o
parte dei fabbricati da non demolire.
Sono compresi: ’'onere per il calo in
basso, la movimentazione nell’ambito
del cantiere dei materiali provenienti
dalle demolizioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con
i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

Eseguito a mano o con altro mezzo
manuale.

Demolizione di calcestruzzo armato.
Demolizione totale o parziale di
calcestruzzo armato di qualsiasi forma o
spessore. Sono compresi: I'impiego di

A riportare

0,52

14,59

12,52

164,44

182,45

79,050

40,260

79,020

129,99

0,93

144,17

67,59

13,57

1.805,01

1.886,17
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Documentol - Incidenza della manodopera computo "Progetto esecutivo"

N.

Codice

Descrizione

U.M.

Q.ta

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

IS

(%2}

NOo

02.03.004*

02.03.006*

02.03.006*
02.03.008*

02.03.008*
02.03.010*

002

001

001

Riporto

mezzi d'opera adeguati alla mole delle
strutture da demolire; la demolizione,
con ogni cautela e a piccoli tratti, delle
strutture collegate o a ridosso dei
fabbricati o parte dei fabbricati da non
demolire. Sono compresi: 'onere per il
calo in basso, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dalle demolizioni ed il
relativo carico su automezzo meccanico.
Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.

Eseguito a mano o con altro mezzo
manuale.

Demolizione di massetto. Demolizione
di massetto e/o sottofondo in
calcestruzzo o altra miscela. Sono
compresi: I'onere per il calo in basso, la
movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dalle
demolizioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con
i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

Per spessori fino a 8 cm.

Demolizione di tramezzi. Demolizione di
trameazzi di qualsiasi genere e tipo. Nella
demolizione sono compresi, qualora
presenti, I'intonaco, i rivestimenti ed il
battiscopa. | tramezzi possono essere
eseguiti in foglio o ad una testa, con
mattoni pieni o forati, etc.; possono
avere qualsiasi altezza e spessore. Sono
compresi: I'onere per il calo in basso, la
movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dalle
demolizioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con
i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

Per uno spessore compreso tra 6-11 cm.

Demolizione di intonaco. Demolizione di
intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che
civile, sia interno che esterno. Sono
compresi: la scrostatura e scalfittura della
malta negli interstizi dei giunti delle
strutture murarie; la spazzolatura finale, il
lavaggio e la pulizia della superficie
scrostata; I'umidificazione. Sono
compresi: I'onere per il calo in basso, la
movimentazione nell’ambito del cantiere
dei materiali provenienti dalle
demolizioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto

A riportare

0,43

11,07

2,32

276,28

14,30

10,30

79,030

78,670

78,740

218,34

11,25

8,11

1.886,17

93,89

124,54

18,82

2.123,42
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Documentol - Incidenza della manodopera computo "Progetto esecutivo"

N.

Codice

Descrizione

U.M.

Q.ta

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

(o]

o

10

1

[N

12

02.03.011*

02.03.011*

02.03.021*

02.03.021*
02.04.008*

02.04.009*

02.04.010*

003

002

Riporto

altro occorre per dare il lavoro finito.

Demolizione di pavimenti e rivestimenti.
Demolizione di pavimenti e rivestimenti
murali, interni ed esterni. E' esclusa la
preparazione per l'eventuale
ripavimentazione e rivestimento delle
superfici portate a nudo. Sono compresi:
I'onere per il calo in basso, la
movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dalle
demolizioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con
i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

Pavimento e rivestimenti in piastrelle di
gres, di ceramica, di cotto, etc.

Demolizione di comignoli. Demolizione
di comignoli sia in muratura e sia
prefabbricati. Sono compresi: 'onere
per il calo in basso, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dalle demolizioni ed il
relativo carico su automezzo meccanico.
Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.

Demolizione di comignoli in muratura.

Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di
qualunque forma e specie, incluse
mostre, telai, etc.. Sono compresi: le
opere murarie; il calo a terra del
materiale; I'accatastamento nell'ambito
del cantiere e la cernita. Sono altresi
compresi: la movimentazione nell’ambito
del cantiere dei materiali provenienti
dalle rimozioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

Rimozione di apparecchi idro-sanitari e
riscaldamento. Rimozione di apparecchi
idro-sanitari e riscaldamento. Sono
compresi: le opere murarie e idrauliche; il
calo a terra dei materiali. Sono altresi
compresi: la movimentazione nell’ambito
del cantiere dei materiali provenienti
dalle rimozioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

Smontaggio e rimozione di canali di
gronda. Smontaggio e rimozione di canali
di gronda o converse di qualsiasi
dimensione posti a qualunque altezza.
Sono compresi: la rimozione degli
ancoraggi e le opere murarie; il calo a

A riportare

cad

382,39

99,29

1,00

324,97

40,00

13,38

15,40

102,44

23,39

28,09

78,700

78,770

78,950

77,130

79,070

10,53

12,13

80,88

18,04

22,21

2.123,42

4.026,57

1.204,39

80,88

5.862,46

888,40

14.186,12
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Documentol - Incidenza della manodopera computo "Progetto esecutivo"

N.

Codice

Descrizione

U.M.

Q.ta

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

13

14

15

16

17

02.04.011*

02.04.012*

24.01.002*

NP 001

NP 002

Riporto

terra dei materiali, I'accatastamento
nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono
altresi compresi: la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dalle rimozioni ed il relativo
carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

Smontaggio e rimozione di discendenti
pluviali. Smontaggio e rimozione di
discendenti pluviali, posti a qualsiasi
altezza, i relativi terminali non incassati
nelle murature. Sono compresi: la
rimozione degli ancoraggi e le opere
murarie; il calo a terra dei materiali,
I'accatastamento nell'ambito del cantiere
e la cernita. Sono altresi compresi: la
movimentazione nell’ambito del cantiere
dei materiali provenienti dalle rimozioni
ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

Rimozione di elementi metallici strutturali
e non. Sono compresi: le opere murarie
atte a liberare i montanti ed i sostegni
dalle murature; il calo a terra del
materiale di risulta, I'accatastamento
nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono
altresi compresi: la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dalle rimozioni ed il relativo
carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

Smontaggio del solo manto di copertura.
Smontaggio del solo manto di copertura
costituito da coppi o tegole, lastre di
ardesia, lamiera etc. compreso I'onere di
rimozione delle scossaline e converse, le
opere murarie e quant'altro necessario
per la perfetta pulizia del piano di
appoggio; la cernita ed accatastamento
del materiale riutilizzabile nell'ambito del
cantiere, il calo a basso, il carico, scarico e
trasporto delle macerie alla pubblica
discarica autorizzata.

Demolizione di pavimento di pietre
naturali in lastre o quadrotti, gradini,
soglie e simili, per uno spessore di 3 cm
compreso il sottofondo dello spessore
fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di
deposito provvisorio: senza recupero di
materiale.

Voce B.01.06.028.a del Prezzario
Regionale Emilia Romagna 2018.

Rimozione di strato impermeabile,
compreso |'avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio nell'ambito del
cantiere, escluso il trasporto alla discarica

A riportare

kg

76,00

105,60

200,00

718,35

13,57

3,43

2,06

19,58

15,62

79,010

78,640

79,050

62,560

79,000

1,62

0,83

12,25

12,34

14.186,12

205,96

171,07

166,00

8.799,79

167,45

23.696,39
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Documentol - Incidenza della manodopera computo "Progetto esecutivo"

N.

Codice

Descrizione

U.M.

Q.ta

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

18

19

20

NP 003

NP 004

NP 005

03.03.002*

Riporto

e I'eventuale rimozione del massetto
sottostante da pagarsi a parte: manto
bituminoso monostrato.

Voce B.01.10.077.a del Prezzario
Regionale Emilia Romagna 2018.

Compenso per lo smontaggio e il
rimontaggio di apparecchiature elettriche
di illuminazione, in parete o
controsoffitto. Compenso per lo
smontaggio e rimontaggio di
apparecchiature elettriche di
illuminazione, in parete o controsoffitto,
compreso le staffe di sostegno, i
collegamenti ed accessori, compreso
I'onere per lo spostamento e
I'accatastamento in luogo indicato dalla
D.L. nell'ambito del cantiere. Nel
rimontaggio sono compresi gli oneri per il
fissaggio, il collegamento elettrico con
sostituzioni dei cavi elettrici, accessori, ed
eventuali piccoli interventi di riparazione.
Voce R.70.010.140.a del Prezzario
Regionale Abruzzo 2018.

Smontaggio di impianti attraverso
elementi strutturali in calcestruzzo. Sono
compresi: la rimozione, con ogni cautela
e a piccoli tratti, degli impianti inseriti
all'interno degli elementi strutturali. Sono
compresi: I'onere per il calo in basso, la
movimentazione nell’ambito del cantiere
dei materiali provenienti dalle rimozioni
ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

Oneri di discarica (si considera una
densita media pari a 2,00 T/m3).

Totale "Demolizioni"

Opere strutturali (adeguamento sismico)

Classe di esposizione XC1 - corrosione
indotta da carbonatazione - ambiente
asciutto o permanentemente bagnato
(rapporto a/c max inferiore a 0,6).
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita
secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie
pezzature atte ad assicurare un
assortimento granulometrico adeguato
con diametro massimo dell'aggregato 32
mm e classe di consistenza S4. E'
compreso nel prezzo: il trasporto dalla
centrale di produzione con
autobetoniera, disponibilita
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni
altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte.
Sono escluse le armature metalliche, le
cassaforme e il pompaggio da
compensarsi con prezzi a parte. E’

A riportare

cad

cad

2,19

26,00

3,00

29,18

3,29

41,14

134,61

15,17

79,000

66,890

47,160

0,000

2,60

27,52

63,48

0,00

23.696,39

5,69

715,52

190,44

0,00

24.608,04

24.608,04
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Documentol - Incidenza della manodopera computo "Progetto esecutivo"

N.

Codice

Descrizione

U.M.

Q.ta

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

2

[y

22

23

24

03.03.002*
03.03.003*

03.03.003*
03.03.020*

03.03.020*

03.04.002*

04.02.001*

001

001

002

Riporto

escluso I'onere dei controlli in corso
d'opera in conformita alle prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni.

Rck 30 MPa.

Classe di esposizione XC2 - corrosione
indotta da carbonatazione - ambiente
bagnato, raramente asciutto (rapporto
a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa
in opera di calcestruzzo durevole a
prestazione garantita secondo la
normativa vigente, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento
granulometrico adeguato con diametro
massimo dell'aggregato 32 mm e classe
di consistenza S4. E' compreso nel
prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera,
disponibilita dell'autobetoniera per lo
scarico, ogni altro onere e magistero per
dare i conglomerati eseguiti a regola
d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio
da compensarsi con prezzi a parte. E’
escluso I'onere dei controlli in corso
d'opera in conformita alle prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni.

Rck 30 MPa.

Casseforme. Fornitura e posa in opera di
casseforme e delle relative armature di
sostegno fino ad una altezza netta di
3,50 m dal piano di appoggio. Sono
compresi: montaggio, puntelli, morsetti,
chiodi, legature e accessori vari,
I'impiego di idonei disarmanti,
controventature, disarmo, pulitura,
allontanamento e accatastamento del
materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d'arte.
La misurazione & eseguita calcolando la
superficie dei casseri a diretto contatto
con il conglomerato cementizio.

Per travi, pilastri, pareti anche sottili,
solette piane.

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per
cemento armato in barre laminate a
caldo del tipo B450C, impiegabile anche
come FeB44K, saldabile, fornite e poste in
opera. Sono compresi: i tagli; le
piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le
legature con filo di ferro ricotto; le
eventuali saldature; gli aumenti di trafila
rispetto ai diametri commereciali,
assumendo un peso specifico
convenzionale di 7,85 g/cm? e tutti gli
oneri relativi ai controlli di legge ove
richiesti. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare |'opera finita.

Fissaggi e ancoraggi con malta a ritiro
compensato su cls. Fissaggi e ancoraggi
di barre o profilati di qualsiasi materiale
su tutti i tipi di calcestruzzo con le

A riportare

kg

7,14

0,52

48,73

1.909,60

139,06

139,33

35,34

1,78

2,900

2,890

52,770

53,370

4,03

4,03

18,65

0,95

24.608,04

28,77

908,81

1.814,12

27.361,84
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Documentol - Incidenza della manodopera computo "Progetto esecutivo"

N.

Codice

Descrizione

U.M.

Q.ta

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

25

26
27

04.02.001*
04.02.003*

04.02.003*
04.04.001*

04.04.002*

001

001

Riporto

seguenti fasi e metodologie: pulizia del
supporto e perforazione, pulizia del foro
e umidificazione; inghisaggio e
ancoraggio di barre con specifica malta.
Caratteristiche della malta: aderenza al
calcestruzzo non inferiore a 3 MPa a 28
gg, aderenza alla barra superiore a 28
MPa, elevate resistenze meccaniche a
compressione, resistenza all’attacco
d’agenti chimici quali cloruri, solfati,
piogge acide, anidride carbonica; elevata
impermeabilita all’acqua e alle soluzioni
acquose aggressive e resistenza al gelo
anche alla presenza di sali disgelanti;
assenza di particelle metalliche e di
sostanze generatrici di gas; assenza di
cloruri; assenza di ritiro sia in fase
plastica che in fase indurita; resistenza
agli urti, all’'usura ed ai carichi dinamici
in genere. Esclusi dal prezzo le barre o
profilati di ripresa. Inclusa nel prezzo la
perforazione e la pulizia dei fori.
Contabilizzati per una quantita minima
di 20 cm.

Larghezza del foro fino a 35 mm.

Fissaggi e ancoraggi con resina
bicomponente. Fissaggi e ancoraggi di
barre o profilati di qualsiasi materiale su
tutti i tipi di calcestruzzo e muratura da
applicarsi dopo aver eseguito il foro nel
supporto e dopo averlo pulito.
Caratteristiche della resina: aderenza al
supporto non inferiore a 3 MPa;
aderenza alla barra superiore a 28 MPa,
elevate resistenze meccaniche a
compressione. Inclusa nel prezzo la
perforazione e la pulizia dei fori.
Contabilizzati per una lunghezza minima
di 20 cm e larghezza del foro fino a 35
mm.

Con resina colabile a base di poliestere.

Pulizia superficiale del calcestruzzo.
Pulizia superficiale del calcestruzzo, per
spessori massimi limitati al copriferro, da
eseguirsi nelle zone leggermente
degradate mediante sabbiatura e/o
spazzolatura, allo scopo di ottenere
superfici pulite in maniera da renderle
prive di elementi estranei ed eliminare
zone corticalmente poco resistenti di
limitato spessore, ed ogni altro elemento
che possa fungere da falso aggrappo ai
successivi trattamenti. E' compreso:
I'accantonamento dei materiali di risulta
nell'ambito del cantiere. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

Asportazione in profondita del
calcestruzzo ammalorato. Asportazione
in profondita del calcestruzzo
ammalorato da eseguirsi nelle zone
fortemente degradate, allo scopo di
ottenere superfici pulite in maniera da
renderle prive di elementi estranei ed
eliminare zone poco resistenti fino al
raggiungimento dello strato del cls con

A riportare

30,00

354,68

525,51

30,43

38,06

12,34

70,820

51,000

71,720

21,55

19,41

8,85

27.361,84

646,50

6.884,34

4.650,76

39.543,44

Regolo - Namirial S.p.A.
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Documentol - Incidenza della manodopera computo "Progetto esecutivo"

N.

Codice

Descrizione

U.M.

Q.ta

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

28
29

30
3

ey

32

04.04.002*
04.04.003

04.04.006*

04.04.006*
04.04.007*

04.08.006*

04.08.006*
04.08.013*

002

001

001

Riporto

caratteristiche di buona solidita ed
omogeneita e comunque non
carbonato, ed ogni altro elemento che
possa fungere da falso aggrappo ai
successivi trattamenti e/o getti. Sono
compresi: I'accantonamento dei
materiali di risulta nell'ambito del
cantiere. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

Eseguito a mano.

Trattamento a mano dei ferri del
cemento armato con prodotti passivanti.
Trattamento dei ferri d'armatura con
prodotto passivante liquido con
dispersione di polimeri di resine
sintetiche legate a cemento, applicato a
pennello in due strati, con intervallo di
almeno 2 ore tra la prima e la seconda
mano. Il trattamento dovra avvenire
dopo la idroscarifica e/o sabbiatura onde
evitare una nuova ossidazione del ferro.
E' compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Per unita di superficie
di struttura di cui si trattano le armature
considerate.

Ripristino copriferro. Ripristino di
copriferro con malta pronta a base di
cemento con aggregati e resine per uno
spessore medio di 30 mm.

Applicato a mano.

Perforazioni con trapano su strutture in
calcestruzzo di qualsiasi genere.
Esecuzione di fori in strutture in
calcestruzzo di qualsiasi genere, forma e
consistenza, del diametro fino a 36 mm,
con qualsiasi giacitura, eseguiti con le
necessarie cautele per evitare danni a
costruzioni prossime o contigue, da
compensare in base alla lunghezza della
perforazione eseguita. Sono compresi: la
foratura che deve essere eseguita con
trapano; I'aria compressa per la pulizia
del perforo con divieto di impiego di
acqua; l'ausilio di altre operazioni se
necessarie. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.
Contabilizzato per una quantita minima di
20 cm.

Fiocchi in fibre composite. Fornitura e
posa in opera di fiocchi in fibre
composite (FRP) e malta a matrice
pozzolanica stabilizzata, ecocompatibile
per la realizzazione di connessioni
d’aggancio fra le strutture.
Caratteristiche della malta: adesivo ad
alta aderenza al supporto non inferiore
a 3 MPa; aderenza alla barra superiore a
28 MPa, elevate resistenze meccaniche
a compressione.

In fibra di vetro diametro 8 mm.

Rinforzo anti-ribaltamento. Messa in
sicurezza dal ribaltamento fuori piano di
pannelli in muratura mediante
applicazione di rete preformata in

A riportare

78,83

78,83

78,83

384,68

246,48

62,38

24,73

169,17

15,52

37,72

77,780

0,000

41,410

58,510

34,360

48,52

0,00

70,05

9,08

12,96

39.543,44

3.824,83

0,00

5.522,04

3.492,89

3.194,38

55.577,58

Regolo - Namirial S.p.A.
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Documentol - Incidenza della manodopera computo "Progetto esecutivo"

N.

Codice

Descrizione

U.M.

Q.ta

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

33

34

35

36

04.08.013*
11.01.003

11.01.003
11.01.005

11.01.005

NP 006

001

002

001

Riporto

materiale composito fibrorinforzato
CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymer)
ad aderenza migliorata, costituita da
fibre di carbonio impregnate con resina
termoindurente, spessore medio 3 mm,
sezione nominale della singola barra 10
mm?, resistenza a trazione caratteristica
della singola barra = 7,5 kN. Sono
compresi: I'abbondante lavaggio e
pulitura della superficie muraria, gli
elementi angolari, I'applicazione di
malta in classe R4 con adesione al
supporto maggiore di 1,5 MPa, spessore
12 mm, con finitura a frattazzo e
quant'altro occorre per dare il lavoro
finito. Sono esclusi I'eventuale
rimozione dell'intonaco esistente, le
connessioni con fiocchi in carbonio e
qualsiasi altra lavorazione o materiale
non specificati. Applicazione su un lato
della parete.

Con maglia 66x66 mm, spessore 3 mm.

Manufatti in acciaio per travi e pilastri in
profilati composti saldati. Manufatti in
acciaio per travi e pilastri realizzati con
accoppiamenti saldati di piatti in lamiera
di acciaio, forniti e posti in opera in
conformita alle norme CNR 10011. Sono
compresi: le piastre di attacco, i
fazzoletti di irrigidimento; il taglio a
misura; le forature; le flange; la
bullonatura (con bulloni di qualsiasi
classe) o saldatura; etc.. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita. Sono esclusi i trattamenti
protettivi e le verniciature che verranno
computati a parte.

In acciaio Fe 430 B.

Manufatti in acciaio per strutture
metalliche secondarie. Manufatti per
strutture metalliche secondarie
(arcarecci, membrature secondarie in
genere, irrigidimenti verticali e
orizzontali, etc.) in profilati a freddo
compresi i pressopiegati e profilati a
caldo, forniti e posti in opera in
conformita alle norme CNR 10011. Sono
compresi: le piastre di attacco; il taglio a
misura; le forature; le flange; la
bullonatura (con bulloni di qualsiasi
classe) o saldatura; etc. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita. Sono esclusi i trattamenti
protettivi e le verniciature che verranno
computati a parte.

Con profilati a freddo (compresi
pressopiegati).

Rafforzamento dei pilastri in calcestruzzo
armato, mediante avvolgimenti metallici
CAM presollecitati, realizzati con nastri in
acciaio inox C1000, di spessore 0,9 mm,
larghezza di 19 mm e resistenza a rottura
superiore a 1000 MPa. In corrispondenza
degli spigoli devono essere posti in opera,
a diretto contatto con il calcestruzzo,
angolari (compensati a parte) in lamiera

A riportare

kg

kg

291,55

1.036,04

1.928,16

73,11

3,08

2,98

22,100

0,000

0,000

16,16

0,00

0,00

55.577,58

4.711,45

0,00

0,00

60.289,03

Regolo - Namirial S.p.A.

pag. 9




Documentol - Incidenza della manodopera computo "Progetto esecutivo"

N.

Codice

Descrizione

U.M.

Q.ta

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

37

38

39
40

4

[y

NP 007

NP 008

03.01.001*

03.01.001*
03.01.001*

05.03.001*

001
002

Riporto

piegata in acciaio UNI-EN10025 S235JR
zincati a caldo con raggio di almeno 8
mm, allettati con malta ad alta resistenza
tipo EMACO R955, aventi ali di
dimensioni minime 60x60 mm e spessore
minimo 6 mm. Ogni singolo avvolgimento
deve essere chiuso su se stesso ed &
costituito da due nastri sovrapposti. La
chiusura dei singoli avvolgimenti deve
essere effettuata per mezzo di apposita
macchina in grado di imprimere al nastro
una pretensione calibrata pari almeno al
30% della resistenza a rottura del nastro
con sigillo. La resistenza della giunzione
deve essere superiore al 70% della
resistenza a snervamento del nastro.
L'applicazione dell'intonaco di finitura
deve essere proceduta da sbruffatura con
malta cementizia di protezione ed
aggrappaggio tipo EMACO R955. Questa
operazione & compresa nel prezzo di cui
alla presente voce. Sono escluse la
stonacatura, le rimozioni e le demolizioni
necessarie alla realizzazione di quanto
sopra esposto. E' compreso quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Il prezzo & comprensivo di
due avvolgimenti sovrapposti.

Chiusura di fori per impianti in elementi
strutturali in calcestruzzo armato.
Chiusura del foro con calcestruzzo
fibrorinforzato colabile antiritiro e
realizzazione di forature per nuovi
impianti. Compreso nel prezzo € la
fornitura e posa in opera di nuovi tubi in
acciaio per gli impianti. E' compreso
quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

Chiusura di foro per canna fumaria con
calcestruzzo. Compreso nel prezzo &
I'armatura del getto e la casseratura a
perdere. E' compreso quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

Totale "Opere strutturali (adeguamento
sismico)"

Opere edili

Massetto di sabbia e cemento. Massetto
di sabbia e cemento nelle proporzioni di
3,5 q di cemento 325 per m? di sabbia
dato in opera ben costipato e livellato,
eseguito per pavimentazioni. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

Per spessori finoa 7 cm.

Per spessori oltre cm 7 e per ogni
centimetro in piu.

Manto di copertura con tegole alla
marsigliese. Manto di copertura del tetto
con tegole di argilla alla marsigliese,

A riportare

cad

cad

1.565,60

3,00

1,00

11,07

11,07

21,20

57,37

48,15

14,08

1,44

30,990

36,880

43,950

34,450

16,670

6,57

21,16

21,16

60.289,03

10.285,99

63,48

21,16

4,85

0,24

46.051,62

53,69

2,66

70.716,01

Regolo - Namirial S.p.A.
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Documentol - Incidenza della manodopera computo "Progetto esecutivo"

N.

Codice

Descrizione

U.M.

Q.ta

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

42

43

44

05.04.002*

05.04.002*

05.04.002*

05.04.002*

05.04.010*

001

002

003

Riporto

fornito e posto in opera. Sono compresi: i
pezzi speciali; le legature con filo di ferro
zincato ai correnti sottostanti ove
necessario; la suggellatura dei colmi con
malta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare |'opera finita.

Fornitura e posa in opera di linea vita di
tipo C a norma UNI 11578:2015 (ex
classe C UNI EN 795:2002), per
sostenere in caso di caduta
contemporaneamente di pii persone,
composta da cavo in acciaio Inox Aisi
316, pali di ancoraggio in acciaio zincato,
completi di piastra ed eventuali
accessori di fissaggio a parti strutturali di
qualsiasi tipo di copertura e da ogni
elemento complementare per dare il
sistema fisso di protezione individuale
contro la caduta dall’alto correttamente
funzionante, ad eccezione di piastre o
pezzi speciali di grandi dimensioni o di
notevole complessita e delle riprese
dell'impermeabilizzazione e della
fornitura e posa in opera di eventuali
pezzi speciali del manto di copertura, da
compensare a parte. La linea vita deve
essere corredata di dichiarazione di
conformita del produttore alla norma
UNI 11578:2015 (ex classe C UNI EN
795:2002) e di dichiarazione di corretta
installazione dell'installatore. Sono
esclusi dal prezzo gli oneri per il calcolo
dei fissaggi e la verifica di resistenza
degli elementi strutturali di supporto ad
opera di un professionista abilitato
competente e la redazione
dell’elaborato tecnico della copertura,
nonché gli eventuali apprestamenti
necessari per gli accessi, spostamenti e
lo stazionamento in sicurezza previsti
dai piani di sicurezza (PSC e POS).

Linea vita in acciaio zincato a una
campata (max 15 m) per due persone

Linea vita in acciaio zincato a due
campate (max 30 m) per due persone.

Linea vita in acciaio zincato a tre campate
(max 45 m) per due persone

Fornitura e posa in opera di punto di
ancoraggio di tipo A a norma UNI
11578:2015 (ex classe A2 UNI EN
795:2002) per DPI anticaduta, costituito
da elemento di ancoraggio sottotegola
in acciaio inox Aisi 304 o in acciaio
zincato, completo di accessori di
fissaggio a parti strutturali della
copertura e di ogni altro elemento per
dare il sistema fisso di protezione
individuale contro la caduta dall’alto
correttamente funzionante, ad
eccezione delle riprese
dell'impermeabilizzazione e della
fornitura e posa in opera di eventuali
pezzi speciali del manto di copertura, da
compensare a parte. Il punto di
ancoraggio deve essere corredato di
dichiarazione di conformita del

A riportare

cad

cad

cad

718,35

1,00

1,00

1,00

33,15

890,66

1.294,85

1.769,89

58,550

21,790

18,740

16,450

19,41

194,07

242,65

291,15

70.716,01

13.943,17

194,07

242,65

291,15

85.387,05
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Documentol - Incidenza della manodopera computo "Progetto esecutivo"

N.

Codice

Descrizione

U.M.

Q.ta

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

45

46
47

48

49

05.04.010*

06.01.007*

06.01.007*
06.01.007*
06.02.003*

06.02.003*

06.02.007*

06.02.007*

06.03.004*

002

001
002

002

001

Riporto

produttore alla norma UNI 11578:2015
(ex classe A1 UNI EN 795:2002) e di
dichiarazione di corretta installazione
dell'installatore. Sono esclusi dal prezzo
gli oneri per il calcolo dei fissaggi e la
verifica di resistenza degli elementi
strutturali di supporto ad opera di un
professionista abilitato competente e la
redazione dell’elaborato tecnico della
copertura, nonché gli eventuali
apprestamenti necessari per gli accessi,
spostamenti e lo stazionamento in
sicurezza previsti dai piani di sicurezza
(PSC e POS).

Punto di ancoraggio sottotegola in acciaio
zincato.

Intonaco per uso civile costituito da
rinzaffo, abbozzo e ultimo strato.
Intonaco civile, con malta di cemento
tipo 32,5R dosata a 3,0 g, formato da un
primo strato di rinzaffo, da un secondo
strato, arriccio, tirato in piano con
staggia in alluminio, applicato con le
necessarie poste e guide, rifinito con il
terzo strato di malta finissima, lisciata
con frattazzo metallico e con pezza,
eseguito su superfici piane o curve,
verticali ed orizzontali. Sono comprese
le impalcature su cavalletti e quanto
altro occorre per dare I'opera finita. Per
uno spessore di 2,0 cm.

Eseguito all'interno.
Eseguito all'esterno.

Rivestimento con piastrelle
monocottura - pasta bianca. Fornitura e
posa in opera di rivestimento di pareti
interne con piastrelle monocottura -
pasta bianca, su intonaco rustico, questo
escluso, o su supporto liscio. Sono
compresi: il collante o la malta
cementizia; la suggellatura dei giunti con
cemento bianco o colorato; i pezzi
speciali; i tagli speciali; gli sfridi; i
terminali; gli zoccoli; la pulitura. E'
inoltre compreso quanto altro occorre
per dare I'opera finita.

Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di
cm 15x15 - 15x20 (Con malta di
allettamento).

Rivestimento per esterni. Fornitura e
posa in opera di rivestimento per esterni
su intonaco rustico, questo escluso.
Sono compresi: il collante o la malta
cementizia; la stuccatura e stilatura dei
giunti con la medesima malta o con
idonei prodotti specifici; la pulizia con
spatola ed acido; la cernita dei listelli; i
pezzi speciali. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera
finita.

In mattoni pieni in laterizio comune per
facciavista posti ad una testa a faccia vista
da 6x12x24 cm circa.

Fornitura e posa in opera di soglie,

A riportare

cad

8,00

401,39
36,90

12,14

40,26

59,61

24,76

27,56

41,39

52,56

40,710

71,490
72,240

47,060

38,490

24,27

17,70
19,91

19,48

20,23

85.387,05

194,16

7.104,60

734,68

236,49

814,46

94.471,44
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Documentol - Incidenza della manodopera computo "Progetto esecutivo"

N.

Codice

Descrizione

U.M.

Q.ta

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

50

5

iy

52

53

06.03.004*
06.04.007*

06.04.007*

07.01.003

07.01.003
07.02.005

07.02.005
07.02.006

002

001

001

001

Riporto

davanazali, mensole, riquadri di porte e
finestre. Fornitura e posa in opera di
soglie, davanzali, mensole, riquadri di
porte e finestre per uno spessore della
lastra fino a 4 cm (pietra, marmo, etc.),
compreso: stuccatura e stilatura dei
giunti, con malta cementizia; compreso
fissaggio di eventuali zanche di
ancoraggio e fori per bocchette,
ripristino della muratura e dell'intonaco
nelle zone adiacenti alla posa, esclusi
ponteggi esterni, ma compresi ponti di
servizio, anche esterni, mobili e non; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito
aregola d'arte.

Marmo bianco venato spessore 3 cm.

Pavimento in piastrelle di gres. Fornitura
e posa in opera di pavimento di
piastrelle di gres; sono compresi: la
malta di allettamento o mastici adesivi;
gli eventuali raccordi a guscio; la
suggellatura dei giunti con boiacca di
cemento puro; i pezzi speciali; il lavaggio
con acido; la pulitura finale. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

A superficie liscia delle dimensioni di
7,5x15 cm, con malta di allettamento.

Membrana impermeabilizzante con
interposta lamina di alluminio (barriera
al vapore). Membrana
impermeabilizzante bitume polimero
elastoplastomerica, avente funzione di
barriera al vapore, con doppia armatura
costituita da una lamina di alluminio
liscia o goffrata dello spessore di 60
micron accoppiata ad un feltro di vetro
rinforzato, a base di bitume distillato
plastomeri ed elastomeri, applicata a
fiamma con giunti sovrapposti di 10 cm
con le seguenti caratteristiche: - Punto
di rammollimento R e B (ASTM D36):
150 °C; - carico di rottura a trazione (UNI
8202): Long. 40 Trasv. 40 kg/5 cm; -
allungamento a rottura (UNI 8202):
Long.3% Trasv.3%; - flessibilita a freddo
(UNI 8202): -10 °C. Caratteristiche da
certificare. E' compresa la fornitura, la
posa in opera e quanto altro occorre per
dare I'opera finita.

Spessore 2 mm supporto alluminio.

Isolante termico in polistirene espanso
estruso con pelle. Isolante termico
costituito da lastre in polistirene
espanso estruso con pelle, fornito e
posto in opera, con trattamento
antifiamma (classe 1 reazione al fuoco)
per uno spessore del pannello di 2 cm. E'
compreso quanto occorre per dare
I'opera finita.

Densita di 28 kg/m3.

Compenso all'isolante termico in
polistirene espanso estruso con pelle.
Compenso all'isolante termico in

A riportare

13,72

11,07

720,54

718,35

163,17

25,15

7,23

9,23

45,790

50,890

0,000

0,000

74,72

12,80

0,00

0,00

94.471,44

1.025,16

141,70

0,00

0,00

95.638,30
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Documentol - Incidenza della manodopera computo "Progetto esecutivo"

N.

Codice

Descrizione

U.M.

Q.ta

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

54
55

56

57

58
59
60

07.02.006
07.02.010

08.01.001*

08.01.001*

08.01.009*

08.01.009*
09.03.001

09.03.001
09.03.001
09.03.002

001

001

001

001
005

Riporto

polistirene espanso estruso con pelle,
per ogni cm in piu.

Densita di 28 kg/m3.

Polistirolo espanso in lastre per pareti
verticali. Polistirolo espanso in lastre,
fornito e posto in opera, per isolamento
termico di pareti verticali, densita 24
kg/m3, classe 1 di reazione al fuoco per
uno spessore del pannello di 3 cm. E'
compreso quanto occorre per dare
I'opera finita.

Pluviali in lamiera zincata. Pluviali in
lamiera zincata a sezione quadrata o
circolare, forniti e posti in opera. Sono
compresi: le saldature; i gomiti; le staffe
poste ad interasse non superiore a m
1,50; le legature; I'imbuto di attacco al
canale di gronda; la verniciatura a
doppio strato di vernice ad olio, bianca e
colore, previa spalmatura di minio. E'
inoltre compreso quanto altro occorre
per dare I'opera finita.

Della sezione di cm 8x8 o diametro mm
80, spessore mm 6/10.

Scossaline in acciaio zincato. Scossaline
in acciaio zincato dello sviluppo minimo
di 200 mm con una piegatura ad angolo,
fornite e poste in opera. Sono
comprese: le chiodature; le saldature; le
opere murarie; la verniciatura a doppio
strato di vernice ad olio bianca e colore
previa spalmatura di minio. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

Lamiere con spessore 6/10 mm.

Infisso per finestre e porte-finestra di
alluminio. Infisso per finestre e
porte-finestra di alluminio con profilati
della sezione minima di 50 mm e dello
spessore minimo di 1,5 mm rifinito con
le parti in vista satinate e con superficie
totale della lega leggera ossidata
anodicamente a 15 micron, fornito e
posto in opera. Sono compresi: le
guarnizioni in neoprene; gli apparecchi
di manovra; i fermavetri a scatto; i pezzi
speciali; le cerniere; le squadrette di
alluminio; le maniglie in alluminio fuso;
il controtelaio, da murare, in profilato di
lamiera zincata da 10/10 mm; le opere
murarie. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita. E'
esclusa la fornitura e posa
dell'eventuale vetro.

A battuta semplice ad una o piu ante.
A bilico orizzontali.

Infisso di porte in alluminio. Infisso di
porte in alluminio con profilati della
sezione minima di 50 mm e dello
spessore minimo di 1,5 mm, rifinite con le
parti in vista satinate e con superficie
totale della lega leggera ossidata
anodicamente a 15 micron, ad ante

A riportare

7.183,53

18,29

105,60

261,87

50,01
204,30

2,62

7,21

19,09

60,36

214,81

248,14

0,000

0,000

26,140

60,290

0,000
0,000

0,00

0,00

4,99

36,39

0,00
0,00

95.638,30

0,00

0,00

526,94

9.529,45

0,00
0,00

105.694,69
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Documentol - Incidenza della manodopera computo "Progetto esecutivo"

N.

Codice

Descrizione

U.M.

Q.ta

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

6

sy

62

63
64

65

66

09.04.011

09.04.011
09.04.011
09.05.006

09.05.006
11.02.008

12.01.002

12.01.002

12.01.007

001
002

009

001

Riporto

normali comprese le eventuali parti fisse
o semifisse, il sopraporta, fornito e posto
in opera. Sono compresi: le guarnizioni in
neoprene; gli apparecchi di manovra; i
fermavetri a scatto; i pezzi speciali; le
cerniere in alluminio; le maniglie; la
serratura tipo Yale a tre chiavi; il
controtelaio, da murare, in profilato di
lamiera zincata da 15/10 mm. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita. E' esclusa la fornitura e
posa dell'eventuale vetro.

Compenso per maniglione antipanico
con chiave e maniglia (anta max 130 cm
di larghezza)

Per un anta.
Per due ante.

Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate
termoacustiche isolanti composte da
due lastre incolori ed intercapedine
variabile. Fornite e poste in opera su
infisso di legno, di ferro, di plastica o di
alluminio. Sono compresi: la sigillatura
esterna con mastice normale o
siliconico; la guarnizione in gomma con
eventuale collante; la pulitura; gli sfridi.
E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare I'opera finita. Misurazione
minima 0,40 m2.

Vetro camera 4-15-4 mm.

Mano di fondo di zinco inorganico. Mano
di fondo di zinco inorganico, spessore
40/50 micron.

Tinteggiatura a tempera. Tinteggiatura a
tempera, in tinta unica chiara, su
intonaco civile, a calce, o a gesso,
eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e
soffitti interni, volte etc.. Preparazione
accurata del supporto mediante
spazzolatura con raschietto e spazzola di
saggina, per eliminare corpi estranei
quali grumi, scabrosita, bolle, alveoli,
difetti di vibrazione, con stuccatura di
crepe e cavillature, per ottenere
omogeneita e continuita delle superfici
da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura
ad uno strato di isolante a base di resine
acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo
di pittura costituito da strato di fondo e
strato di finitura con pittura a tempera,
dati a pennello od a rullo. Sono
compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi
provvisori interni ove occorrenti; la
pulitura degli ambienti ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita.

A due strati del tipo liscio di cui il primo di
fondo dato a pennello ed il secondo di
finitura dato a rullo; su pareti e soffitti
intonacati a civile.

Tinteggiatura con pittura a base di silicati
di potassio. Tinteggiatura con pittura a
base di silicati di potassio e pigmenti
selezionati, per esterni, eseguita a

A riportare

cad

cad

1000kg

28,97

5,00
5,00

283,28

2,97

3.685,32

266,02

223,62
436,55

41,52

170,85

3,43

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

105.694,69

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

105.694,69
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Documentol - Incidenza della manodopera computo "Progetto esecutivo"

N.

Codice

Descrizione

U.M.

Q.ta

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

67

68
69

24.03.005*

24.03.005*
24.03.006*

24.03.006*
NP 009

003

003

Riporto

qualsiasi altezza, a due strati in tinta
unica chiara su intonaco civile esterno.
Preparazione del supporto mediante
spazzolatura con raschietto e spazzola di
saggina per eliminare corpi estranei quali
grumi, scabrosita, bolle, alveoli, difetti di
vibrazione, con stuccatura di crepe e
cavillature, per ottenere omogeneita e
continuita delle superfici da imbiancare e
tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di
isolante a base di resine acriliche
all'acqua dato a pennello. Ciclo di pittura
con pittura a base di silicati, costituito da
strato di fondo dato a pennello e strato di
finitura dato a rullo. Sono compresi: le
scale; i cavalletti; la pulitura ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita.

Ripresa di muratura piena dello
spessore ad una testa. Riprese di
muratura piena, con materiale simile a
quello esistente, realizzata con la stessa
tecnica di lavorazione, legata con malta
di calce idraulica con basso contenuto di
argilla; & compreso inoltre I'onere per la
spazzolatura a fine lavoro e le
ammorsature realizzate con il sistema
cuci e scuci con la muratura esistente. La
formazione di piattabande, ghiere di
archi, spallette, lesene etc. saranno
compensati a parte. Le misurazioni
verranno effettuate secondo figure
geometriche rette di inviluppo di
massimo ingombro con detrazione di
tutti i vuoti, comunque con un minimo
di 0,30 m? per ogni singola ripresa

Con mattoni fatti a mano

Riprese di muratura piena dello
spessore superiore ad una testa. Riprese
di muratura piena dello spessore
superiore ad una testa, con materiale
simile a quello esistente, realizzata con
la stessa tecnica di lavorazione, legata
con malta di calce idraulica con basso
contenuto di argilla; € compreso inoltre
I'onere per la spazzolatura a fine lavoro
e, per il taglio a forza, le ammorsature
realizzate con il sistema cuci e scuci con
la muratura esistente. La formazione di
piattabande, ghiere di archi, spallette,
lesene etc. saranno compensati a parte.
Le misurazioni verranno effettuate
secondo figure geometriche rette di
inviluppo di massimo ingombro con
detrazione di tutti i vuoti, comunque
con un minimo di 0,30 m? per ogni
singola ripresa.

Con mattoni tipo a mano.

Ricollocamento in opera di apparecchi
sanitari precedentemente rimossi,
completi di accessori di fissaggio e
sostegno, compreso ogni onere
necessario per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte: vaso - bidet -
scaldabagno - lavabo.

Voce B.02.06.080.c del Prezzario

A riportare

893,36

2,32

5,97

14,61

137,17

816,65

0,000

37,010

30,280

0,00

50,77

247,28

105.694,69

0,00

117,79

1.476,26

107.288,74
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N.

Codice

Descrizione

U.M.

Q.ta

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

70

71

72

NP 010

NP 011

26.02.03.11

26.02.03.11

001

Riporto

Regionale Emilia Romagna 2018.

Fornitura e posa in opera di elementi

decorativi in polistirolo per esterni. E'

compreso quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

Ricollocamento in opera di infissi interni
ed esterni in legno, metallo od altro
materiale, precedentemente rimossi,
compresi |'eventuale fornitura e posa in
opera di controtelaio e ogni altro onere
necessario per dare I'opera a perfetta
regola d'arte.

Voce B.02.06.077 del Prezzario Regionale
Emilia Romagna 2018.

Totale "Opere edili"

Ponteggi

Allestimento di ponteggi in castelli
prefabbricati, compreso il montaggio, il
nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a
lavori ultimati, trasporto di andata e
ritorno, formazione di piani di lavoro in
tavoloni e/o lamiera zincata, relativa al
ponte e sottoponte in quota, parapetti,
scarpe protettive in tavole, scale di
servizio con relativi parapetti, piani di
riposo e botole di sicurezza, gli spinotti
le basette etc. Il tutto realizzato nel
rispetto delle vigenti norme in materia
di infortunistica sul lavoro.

Per altezze fino a 10,00 m dal piano di
campagna.

Totale "Ponteggi"

Importo lavori

Progettista

cad

40,00

2,81

40,53

1.269,00

27,11

387,90

57,12

15,13

0,000

27,280

0,000

0,000

0,00

105,82

0,00

107.288,74

0,00

297,35

0,00

0,00

36.926,43

0,00

0,00

107.586,09
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Riepilogo categorie

Descrizione Importo Manodopera
Demolizioni 35.065,83 24.608,04
Opere strutturali (adeguamento sismico) 126.216,50 46.051,62
Opere edili 213.213,42 36.926,43
Ponteggi 19.199,97 0,00
Importo lavori 393.695,72 107.586,09
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