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Scuola Acqualagna
Capitolo: Demolizioni

Computo Progetto esecutivo

N. Codice

Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni

UM

Quantita

Prezzo

Importo

02.01.004*

=

02.01.004* 001

N

02.01.007*

02.03.002*

w

02.03.002* 002

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano. Scavo a
sezione obbligata eseguito a mano, con l'uso di
utensili, qualora non sia utilizzabile al cun mezzo
meccanico, di materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte, bagnate o melmose, eseguito
anche in presenza di acqua con battente mass  imo di 20
cm, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi, i relitti di murature, i cavi di qualsiasi tipo
anche a cassa chiusa. Sono inoltre compresi: il rinterro
eventuale delle materie depositate ai mar gini dello
scavo se ritenute idonee dalla D.L.. Sono  compresi:
'onere per il carico in alto, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali proveni  enti dagli
scavi ed il relativo carico su automezzo mec canico.
Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica
con i relativi oneri. E' inoltre compreso qu  anto altro
occorre per dare l'opera finita.

Scavi fino alla profondita di 2,00 m.
PIANTA PIANO TERRA
0,45*0,80*1,45 / Scavo per nuova fondazione attorno a
pilastro 5 (profondita 1,45 m)
Totale

Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza
di 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad
una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di
andata, tramite autocarro, dal punto piu vicino del cantiere
fino alla discarica o0 sito autorizzato, del materiale
proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto
e comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi
di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi
a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
0,52 / Vedi voce 02.01.004*.001 del presente capitolo
12,52 / Vedi voce 02.03.002*.002 del presnte capitolo
0,43 / Vedi voce 02.03.004*.002 del presente capitolo
11,07*0,08 / Vedi voce 02.03.006*.001 del presente
capitolo (spessore 0,08 m)
2,32*0,10 / Vedi voce 02.03.008*.001 del presente capitolo
(spessore 0,10 m)

Totale

Demolizione di murature. Demolizione  di muratura di
tufo, pietrame di qualsiasi natura, di matton i o miste, di
qualsiasi forma e spessore. Sono compresi: I'  impiego
di mezzi d'opera adeguati alla mole delle st rutture da
demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli
tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati
o parte dei fabbricati da non demolire. Sono ~ compresi:
'onere per il calo in basso, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali proveni  enti dalle
demolizioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eve ntuali
opere di protezione ed il trasporto a discar ica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto al  tro occorre
per dare il lavoro finito.

Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.

PIANTA PIANO TERRA

(0,85+1,00)*3,60*0,30 / Demolizione tamponatura tra
pilastri 3 e 6 (spessore 0,30 m)
3,65%(1,50+0,15+0,10)*0,30 / Demolizione tamponatura tra
pilastri 27 e 28 (spessore 0,30 m)

(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Demolizione tamponatura attorno a

pilastro 1 (spessore 0,30 m)
(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Demolizione tamponatura attorno a

Ariportare

m3

m3

0,52

0,52

0,52
12,52
0,43
0,89

0,23

14,59

2,00

1,92

0,11

164,44

2,31

85,51

33,70

119,21
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Scuola Acqualagna
Capitolo: Demolizioni

Computo Progetto esecutivo

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni UM Quantita Prezzo Importo
Riporto 119,21
pilastro 2 (spessore 0,30 m) 0,11
0,05*1,60*0,30 / Demolizione muratura attorno a pilastro 3
(spessore 0,30 m) 0,02
(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Demolizione tamponatura attorno a
pilastro 4 (spessore 0,30 m) 0,11
(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Demolizione tamponatura attorno a
pilastro 5 (spessore 0,30 m) 0,11
0,05*1,00*0,30 / Demolizione muratura attorno a pilastro 6
(spessore 0,30 m) 0,02
(0,05+0,05)*3,10*0,30 / Demolizione tamponatura attorno a
pilastro 7 (spessore 0,30 m) 0,09
(0,05+0,05+0,05)*3,10*0,30 / Demolizione tamponatura
attorno a pilastro 8 (spessore 0,30 m) 0,14
(0,05+0,05+0,05)*3,10*0,30 / Demolizione tamponatura
attorno a pilastro 9 (spessore 0,30 m) 0,14
(0,05+0,05+0,05)*3,10*0,30 / Demolizione tamponatura
attorno a pilastro 10 (spessore 0,30 m) 0,14
(0,05+0,05)*3,10*0,30 / Demolizione tamponatura attorno a
pilastro 11 (spessore 0,30 m) 0,09
(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Demolizione tamponatura attorno a
pilastro 12 (spessore 0,30 m) 0,11
(0,05+0,05+0,05)*3,55*0,30 / Demolizione tamponatura
attorno a pilastro 13 (spessore 0,30 m) 0,16
(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Demolizione tamponatura attorno a
pilastro 18 (spessore 0,30 m) 0,11
(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Demolizione tamponatura attorno a
pilastro 19 (spessore 0,30 m) 0,11
(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Demolizione tamponatura attorno a
pilastro 20 (spessore 0,30 m) 0,11
(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Demolizione tamponatura attorno a
pilastro 21 (spessore 0,30 m) 0,11
(0,05+0,05+0,05)*3,55*0,30 / Demolizione tamponatura
attorno a pilastro 22 (spessore 0,30 m) 0,16
(0,05+0,05+0,05)*3,55*0,30 / Demolizione tamponatura
attorno a pilastro 23 (spessore 0,30 m) 0,16
(0,05+0,05+0,05)*3,55*0,30 / Demolizione tamponatura
attorno a pilastro 24 (spessore 0,30 m) 0,16
(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Demolizione tamponatura attorno a
pilastro 25 (spessore 0,30 m) 0,11
(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Demolizione tamponatura attorno a
pilastro 26 (spessore 0,30 m) 0,11
0,05*1,00*0,30 / Demolizione muratura attorno a pilastro 28
(spessore 0,30 m) 0,02
0,05*1,00*0,30 / Demolizione muratura attorno a pilastro 29
(spessore 0,30 m) 0,02
0,05*1,00*0,30 / Demolizione muratura attorno a pilastro 30
(spessore 0,30 m) 0,02
0,05*1,00*0,30 / Demolizione muratura attorno a pilastro 31
(spessore 0,30 m) 0,02
(0,05+0,05+0,05)*3,55*0,30 / Demolizione tamponatura
attorno a pilastro 32 (spessore 0,30 m) 0,16
(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Demolizione tamponatura attorno a
pilastro 33 (spessore 0,30 m) 0,11
1,20*2,10*0,30 / Demolizione tamponatura tra pilastri 13 e
20 per nuova porta (spessore 0,30 m) 0,76
PIANTA PIANO PRIMO
(0,80*3,60+1,00*3,35)*0,30 / Demolizione tamponatura tra
pilastri 3 e 6 (spessore 0,30 m) 1,87
(0,05+0,05)*1,50*0,30 / Demolizione muratura attorno a
pilastro 1 (spessore 0,30 m) 0,05
(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Demolizione tamponatura attorno a
pilastro 2 (spessore 0,30 m) 0,11
0,05*1,50*0,30 / Demolizione muratura attorno a pilastro 3
(spessore 0,30 m) 0,02
(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Demolizione tamponatura attorno a
Ariportare 119,21
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Scuola Acqualagna
Capitolo: Demolizioni

Computo Progetto esecutivo

N. Codice

Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni

UM

Quantita

Prezzo

Importo

02.03.004*

N

02.03.004*

002

Riporto

pilastro 4 (spessore 0,30 m)
(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Demolizione tamponatura attorno a
pilastro 5 (spessore 0,30 m)
(0,05+0,05)*2,75*0,30 / Demolizione tamponatura attorno a
pilastro 10 (spessore 0,30 m)
(0,05+0,05)*2,75*0,30 / Demolizione tamponatura attorno a
pilastro 11 (spessore 0,30 m)
(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Demolizione tamponatura attorno a
pilastro 12 (spessore 0,30 m)
(0,05+0,05+0,05)*3,55*0,30 / Demolizione tamponatura
attorno a pilastro 13 (spessore 0,30 m)
(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Demolizione tamponatura attorno a
pilastro 14 (spessore 0,30 m)
(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Demolizione tamponatura attorno a
pilastro 15 (spessore 0,30 m)
(0,05+0,05)*0,60*0,30 / Demolizione muratura attorno a
pilastro 16 (spessore 0,30 m)
(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Demolizione tamponatura attorno a
pilastro 17 (spessore 0,30 m)
(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Demolizione tamponatura attorno a
pilastro 18 (spessore 0,30 m)
(0,05+0,15)*3,55*0,30 / Demolizione tamponatura attorno a
pilastro 21 (spessore 0,30 m)
(0,05+0,05+0,05)*3,55*0,30 / Demolizione tamponatura
attorno a pilastro 22 (spessore 0,30 m)
(0,05+0,05+0,05)*3,55*0,30 / Demolizione tamponatura
attorno a pilastro 23 (spessore 0,30 m)
(0,05+0,05+0,05)*3,55*0,30 / Demolizione tamponatura
attorno a pilastro 24 (spessore 0,30 m)
(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Demolizione tamponatura attorno a
pilastro 25 (spessore 0,30 m)
(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Demolizione tamponatura attorno a
pilastro 26 (spessore 0,30 m)
0,05*1,05*0,30 / Demolizione muratura attorno a pilastro 27
(spessore 0,30 m)
(0,05+0,05+0,05)*3,55*0,30 / Demolizione tamponatura
attorno a pilastro 28 (spessore 0,30 m)
(0,05+0,05+0,05)*3,55*0,30 / Demolizione tamponatura
attorno a pilastro 29 (spessore 0,30 m)
(0,05+0,05+0,05)*3,55*0,30 / Demolizione tamponatura
attorno a pilastro 30 (spessore 0,30 m)
(0,05+0,05+0,05)*3,55*0,30 / Demolizione tamponatura
attorno a pilastro 31 (spessore 0,30 m)
(0,05+0,05+0,05)*3,55*0,30 / Demolizione tamponatura
attorno a pilastro 32 (spessore 0,30 m)
(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Demolizione tamponatura attorno a
pilastro 33 (spessore 0,30 m)

Totale

Demolizione di calcestruzzo armato. D emolizione totale
o parziale di calcestruzzo armato di qualsias i forma o
spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d  'opera
adeguati alla mole delle strutture da d emolire; la
demolizione, con ogni cautela e a piccoli tr  atti, delle
strutture collegate o a ridosso dei fabbricat i o parte dei
fabbricati da non demolire. Sono compresi: I'  onere per
il calo in basso, la movimentazione nel I'ambito del
cantiere dei materiali provenienti dalle demol izioni ed il
relativo carico su automezzo meccanico. S ono da
computarsi a parte le eventuali opere di pro tezione ed
il trasporto a discarica con i relativi oner i. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro fi nito.

Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.

PIANTA PIANO TERRA

2*2*0,10*0,10*2,85 / Demolizione elemento in calcestruzzo
tra pilastri 27 e 28 (altezza 2,85 m)

2*0,10*0,10*2,35 / Demolizione elemento in calcestruzzo

Ariportare

m3

0,11
0,11
0,08
0,08
0,11
0,16
0,11
0,11
0,02
0,11
0,11
0,21
0,16
0,16
0,16
0,11
0,11
0,02
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16

0,11

12,52

0,11

182,45

119,21

2.284,27

2.403,48
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Scuola Acqualagna
Capitolo: Demolizioni

Computo Progetto esecutivo

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni UM Quantita Prezzo Importo
Riporto 2.403,48
su pilastro 1 (altezza 2,35 m) 0,05
2*0,10*0,10*2,95 / Demolizione elemento in calcestruzzo
su pilastro 12 (altezza 2,95 m) 0,06
0,10*0,10*1,70 / Demolizione elemento in calcestruzzo su
pilastro 26 (altezza 1,70 m) 0,02
0,10*0,10*2,55 / Demolizione elemento in calcestruzzo per
nuova porta (altezza 2,55 m) 0,03
PIANTA PIANO PRIMO
2*0,10*0,10*3,40 / Demolizione elemento in calcestruzzo
su pilastro 1 (altezza 3,40 m) 0,07
2*0,10*0,10*3,00 / Demolizione elemento in calcestruzzo
su pilastro 12 (altezza 3,00 m) 0,06
0,10*0,10*3,00 / Demolizione elemento in calcestruzzo su
pilastro 26 (altezza 3,00 m) 0,03
Totale | m3 0,43 276,28 118,80
02.03.006* Demolizione di massetto. Demolizione  di massetto e/o
sottofondo in calcestruzzo o altra m iscela. Sono
compresi: l'onere per il calo i n basso, la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei ma teriali
provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a par te le
eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica
con i relativi oneri. E' inoltre compreso qu  anto altro
occorre per dare il lavoro finito.
5|02.03.006* 001 | Per spessorifinoa 8 cm.
PIANTA PIANO TERRA
0,70*0,20 / Rimozione massetto attorno a pilastro 1 0,14
(0,15+0,70+0,15)*0,20 / Rimozione massetto attorno a
pilastro 2 0,20
(0,95+0,95)*0,20 / Rimozione massetto attorno a pilastro 4 0,38
0,65*1,00+(0,65+1,00)*0,20 / Rimozione massetto attorno a
pilastro 5 0,98
(0,15+0,70+0,15)*0,20 / Rimozione massetto attorno a
pilastro 7 0,20
(0,35+0,35)*0,20 / Rimozione massetto attorno a pilastro 8 0,14
(0,35+0,35)*0,20 / Rimozione massetto attorno a pilastro 9 0,14
(0,35+0,35)*0,20 / Rimozione massetto attorno a pilastro
10 0,14
0,35*0,20 / Rimozione massetto attorno a pilastro 11 0,07
0,70*0,20 / Rimozione massetto attorno a pilastro 12 0,14
(0,35+1,00)*0,20 / Rimozione massetto attorno a pilastro
13 0,27
(0,35+0,15+0,70+0,80)*0,20 / Rimozione massetto attorno
a pilastro 18 0,40
0,65*0,20 / Rimozione massetto attorno a pilastro 19 0,13
1,00*0,20 / Rimozione massetto attorno a pilastro 20 0,20
(0,80+0,70+0,50)*0,20 / Rimozione massetto attorno a
pilastro 21 0,40
(0,50+0,70+0,50)*0,20 / Rimozione massetto attorno a
pilastro 22 0,34
(0,50+0,70+0,50)*0,20 / Rimozione massetto attorno a
pilastro 23 0,34
(0,50+0,70+0,50)*0,20 / Rimozione massetto attorno a
pilastro 24 0,34
(0,50+0,70+0,80)*0,20 / Rimozione massetto attorno a
pilastro 25 0,40
0,80*0,20 / Rimozione massetto attorno a pilastro 26 0,16
(0,15+0,70+0,15)*0,20 / Rimozione massetto attorno a
pilastro 32 0,20
0,35*0,20 / Rimozione massetto attorno a pilastro 33 0,07
PIANTA PIANO PRIMO
(0,15+0,30+0,15)*0,20 / Rimozione massetto attorno a
Ariportare 2.522,28
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Scuola Acqualagna
Capitolo: Demolizioni

Computo Progetto esecutivo

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz  ioni UM Quantita Prezzo Importo
Riporto 2.522,28
pilastro 2 0,12
(0,95+0,95)*0,20 / Rimozione massetto attorno a pilastro 4 0,38
(0,15+0,50+0,65+1,00)*0,20 / Rimozione massetto attorno
a pilastro 5 0,46
0,35*0,20 / Rimozione massetto attorno a pilastro 10 0,07
0,35*0,20 / Rimozione massetto attorno a pilastro 11 0,07
0,70*0,20 / Rimozione massetto attorno a pilastro 12 0,14
(0,35+1,00)*0,20 / Rimozione massetto attorno a pilastro
13 0,27
(0,80+0,70+0,15)*0,20 / Rimozione massetto attorno a
pilastro 14 0,33
(0,15+0,70+0,15)*0,20 / Rimozione massetto attorno a
pilastro 15 0,20
(0,15+0,70+0,15)*0,20 / Rimozione massetto attorno a
pilastro 17 0,20
(0,15+0,70+0,80)*0,20 / Rimozione massetto attorno a
pilastro 18 0,33
(0,80+0,70+0,50)*0,20 / Rimozione massetto attorno a
pilastro 21 0,40
(0,50+0,70+0,50)*0,20 / Rimozione massetto attorno a
pilastro 22 0,34
(0,50+0,70+0,50)*0,20 / Rimozione massetto attorno a
pilastro 23 0,34
(0,50+0,70+0,50)*0,20 / Rimozione massetto attorno a
pilastro 24 0,34
(0,50+0,70+0,80)*0,20 / Rimozione massetto attorno a
pilastro 25 0,40
1,00*0,20 / Rimozione massetto attorno a pilastro 26 0,20
0,35*0,20 / Rimozione massetto attorno a pilastro 28 0,07
(0,35+0,35)*0,20 / Rimozione massetto attorno a pilastro
29 0,14
(0,35+0,35)*0,20 / Rimozione massetto attorno a pilastro
30 0,14
(0,35+0,35)*0,20 / Rimozione massetto attorno a pilastro
31 0,14
(0,35+0,35)*0,20 / Rimozione massetto attorno a pilastro
32 0,14
0,35*0,20 / Rimozione massetto attorno a pilastro 33 0,07
Totale | m? 11,07 14,30 158,30
02.03.008* Demolizione di tramezzi. Demolizion e di tramezzi di
qualsiasi genere e tipo. Nella demol izione sono
compresi, qualora presenti, l'intonaco, i rive  stimenti ed
il battiscopa. | tramezzi possono essere eseguiti in
foglio o ad una testa, con mattoni pieni o forati, etc.;
possono avere qualsiasi altezza e spessor e. Sono
compresi: l'onere per il calo i n basso, la
movimentazione nell’lambito del cantiere dei ma teriali
provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a par te le
eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica
con i relativi oneri. E' inoltre compreso qu  anto altro
occorre per dare il lavoro finito.
6| 02.03.008* 001 | Per uno spessore compreso tra 6-11 cm.
PIANTA PIANO TERRA
0,05*3,55 / Demolizione tramezzatura attorno a pilastro 1
(altezza 3,55 m) 0,18
0,05*3,55 / Demolizione tramezzatura attorno a pilastro 4
(altezza 3,55 m) 0,18
0,05*3,55 / Demolizione tramezzatura attorno a pilastro 5
(altezza 3,55 m) 0,18
0,05*3,10 / Demolizione tramezzatura attorno a pilastro 7
(altezza 3,105 m) 0,16
0,05*3,55 / Demolizione tramezzatura attorno a pilastro 18
(altezza 3,55 m) 0,18
0,05*3,55 / Demolizione tramezzatura attorno a pilastro 19
(altezza 3,55 m) 0,18
0,05*3,55 / Demolizione tramezzatura attorno a pilastro 25
Ariportare 2.680,58
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Scuola Acqualagna
Capitolo: Demolizioni

Computo Progetto esecutivo

N. Codice

Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni

UM

Quantita

Prezzo

Importo

~

02.03.010*

Riporto

(altezza 3,55 m)
0,05*3,55 / Demolizione tramezzatura attorno a pilastro 26
(altezza 3,55 m)

PIANTA PIANO PRIMO
0,05*3,55 / Demolizione tramezzatura attorno a pilastro 4
(altezza 3,55 m)
0,05*3,55 / Demolizione tramezzatura attorno a pilastro 5
(altezza 3,55 m)
0,05*3,55 / Demolizione tramezzatura attorno a pilastro 18
(altezza 3,55 m)
0,05*3,55 / Demolizione tramezzatura attorno a pilastro 25
(altezza 3,55 m)
0,05*3,55 / Demolizione tramezzatura attorno a pilastro 26
(altezza 3,55 m)

Totale

Demolizione di intonaco. Demolizione di intonaco di
qualsiasi tipo, sia rustico che civile, sia interno che esterno.
Sono compresi: la scrostatura e scalfittura della malta negli
interstizi dei giunti delle strutture murarie; la spazzolatura
finale, il lavaggio e la pulizia della superficie scrostata;
I'umidificazione. Sono compresi: I'onere per il calo in basso,
la movimentazione nellambito del cantiere dei materiali
provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con
i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.

PIANTA PIANO TERRA

(0,20+0,30)*3,55 / Rimozione intonaco su pilastro 1
(altezza 3,55 m)

(0,15+0,30+0,15)*3,55 / Rimozione intonaco su pilastro 2
(altezza 3,55 m)

(0,55+0,55)*3,55 / Rimozione intonaco su pilastro 4
(altezza 3,55 m)

(0,15+0,30+0,30+0,20+0,45)*3,55 / Rimozione intonaco su
pilastro 5 (altezza 3,55 m)

(0,15+0,20+0,15)*3,10 / Rimozione intonaco su pilastro 7
(altezza 3,10 m)

(0,15+0,15)*3,10 / Rimozione intonaco su pilastro 8
(altezza 3,10 m)

(0,15+0,15)*3,10 / Rimozione intonaco su pilastro 9
(altezza 3,10 m)

(0,15+0,15)*3,55 / Rimozione intonaco su pilastro 10
(altezza 3,55 m)

(0,15+0,15)*3,55 / Rimozione intonaco su pilastro 11
(altezza 3,55 m)

0,30*3,55 / Rimozione intonaco su pilastro 12 (altezza 3,55
m)

(0,15+0,60)*3,55 / Rimozione intonaco su pilastro 13
(altezza 3,55 m)

(0,15+0,15+0,30+0,15+0,35)*3,55 / Rimozione intonaco su
pilastro 18 (altezza 3,55 m)

(0,35+0,15)*3,55 / Rimozione intonaco su pilastro 19
(altezza 3,55 m)

0,60*3,55 / Rimozione intonaco su pilastro 20 (altezza 3,55
m)

(0,30+0,60+0,30)*3,55 / Rimozione intonaco su pilastro 21
(altezza 3,55 m)

(0,30+0,30+0,30)*3,55 / Rimozione intonaco su pilastro 22
(altezza 3,55 m)

(0,30+0,30+0,30)*3,55 / Rimozione intonaco su pilastro 23
(altezza 3,55 m)

(0,30+0,30+0,30)*3,55 / Rimozione intonaco su pilastro 24
(altezza 3,55 m)

(0,30+0,30+0,50)*3,55 / Rimozione intonaco su pilastro 25

Ariportare

m2

0,18

0,18

0,18
0,18
0,18
0,18

0,18

2,32

1,78
2,13
3,91
4,97
1,55
0,93
0,93
1,07
1,07
1,07
2,66
3,91
1,78
2,13
4,26
3,20
3,20

3,20

10,30

2.680,58

23,90

2.704,48
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Scuola Acqualagna
Capitolo: Demolizioni

Computo Progetto esecutivo

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni UM Quantita Prezzo Importo
Riporto 2.704,48
(altezza 3,55 m) 3,91
0,50*3,55 / Rimozione intonaco su pilastro 26 (altezza 3,55
m) 1,78
(0,15+0,15)*3,55 / Rimozione intonaco su pilastro 32
(altezza 3,55 m) 1,07
0,15*3,55 / Rimozione intonaco su pilastro 33 (altezza 3,55
m) 0,53
(1,30+1,30+1,30+1,30+3,10+3,10+1,70+1,70+1,30+1,30+1
2*1,50)*0,30 / Rimozione intonaco in sommita ai tramezzi
in bagni 1 (larghezza 0,30 m) 10,62
(3,10+5,25+1,85+3*1,50)*0,30 / Rimozione intonaco in
sommita ai tramezzi in corridoio 1 (larghezza 0,30 m) 4,41
(6,30+7,75+6,30+4*1,50)*0,30 / Rimozione intonaco in
sommita ai tramezzi in aula 1 (larghezza 0,30 m) 7,91
(1,85+10,00+3,95+5,45+6*1,50)*0,30 / Rimozione intonaco
in sommita ai tramezzi in ingresso (larghezza 0,30 m) 9,08
(5,15+4,05+5,15+4*1,50)*0,30 / Rimozione intonaco in
sommita ai tramezzi in aula professori (larghezza 0,30 m) 6,11
(5,15+7,60+5,15+4*1,50)*0,30 / Rimozione intonaco in
sommita ai tramezzi in biblioteca (larghezza 0,30 m) 7,17
(5,15+7,60+5,15+4*1,50)*0,30 / Rimozione intonaco in
sommita ai tramezzi in attivita collettive (larghezza 0,30 m) 7,17
(5,15+3,75+5,15+4*1,50)*0,30 / Rimozione intonaco in
sommita ai tramezzi in ufficio 1 (larghezza 0,30 m) 6,02
(5,15+3,75+5,15+4*1,50)*0,30 / Rimozione intonaco in
sommita ai tramezzi in ufficio 2 (larghezza 0,30 m) 6,02
(1,50+1,50+1,50+1,50+1,50+1,50+3,75+3,75+1,10+1,25+1,
10+3,65+3,65+16*1,50)*0,30 / Rimozione intonaco in
sommita ai tramezzi in bagni 2 (larghezza 0,30 m) 15,38
(29,20+29,20+3*1,50)*0,30 / Rimozione intonaco in
sommita ai tramezzi in corridoio 2 (larghezza 0,30 m) 18,87
(2,40+3,10+2,40+4*1,50)*0,30 / Rimozione intonaco in
sommita ai tramezzi in scale 1 (larghezza 0,30 m) 4,17
(6,60+6,60+4*1,50)*0,30 / Rimozione intonaco in sommita
ai tramezzi in scale 2 (larghezza 0,30 m) 5,76
(6,30+7,60+6,30+4*1,50)*0,30 / Rimozione intonaco in
sommita ai tramezzi in aula 2 (larghezza 0,30 m) 7,86
(6,30+7,60+6,30+4*1,50)*0,30 / Rimozione intonaco in
sommita ai tramezzi in aula 3 (larghezza 0,30 m) 7,86
(6,30+7,60+6,30+4*1,50)*0,30 / Rimozione intonaco in
sommita ai tramezzi in aula 4 (larghezza 0,30 m) 7,86
(6,30+7,60+6,30+4*1,50)*0,30 / Rimozione intonaco in
sommita ai tramezzi in aula 5 (larghezza 0,30 m) 7,86
(3,65+3,65+1,10+1,25+1,10+4,90+4,90+1,50+1,50+1,50+1,
50+1,50+1,50+16*1,50)*0,30 / Rimozione intonaco in
sommita ai tramezzi in bagni 3 (larghezza 0,30 m) 16,07
1,60*0,15 / Rimozione intonaco al piede dei tramezzi in
bagni 1 (larghezza 0,15 m) 0,24
4*1,60*0,15 / Rimozione intonaco al piede dei tramezzi in
corridoio 1 (larghezza 0,15 m) 0,96
3*1,00*0,15 / Rimozione intonaco al piede dei tramezzi in
aula 1 (larghezza 0,15 m) 0,45
1,00*0,15 / Rimozione intonaco al piede dei tramezzi in
ingresso (larghezza 0,15 m) 0,15
1,00*0,15 / Rimozione intonaco al piede dei tramezzi in
aula professori (larghezza 0,15 m) 0,15
2*1,00*0,15 / Rimozione intonaco al piede dei tramezzi in
biblioteca (larghezza 0,15 m) 0,30
2*1,00*0,15 / Rimozione intonaco al piede dei tramezzi in
attivita collettive (larghezza 0,15 m) 0,30
1,00*0,15 / Rimozione intonaco al piede dei tramezzi in
ufficio 1 (larghezza 0,15 m) 0,15
1,00*0,15 / Rimozione intonaco al piede dei tramezzi in
ufficio 2 (larghezza 0,15 m) 0,15
4*1,60*0,15 / Rimozione intonaco al piede dei tramezzi in
bagni 2 (larghezza 0,15 m) 0,96
1,40*0,15 / Rimozione intonaco al piede dei tramezzi in
Ariportare 2.704,48
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Scuola Acqualagna
Capitolo: Demolizioni

Computo Progetto esecutivo

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni UM Quantita Prezzo Importo
Riporto 2.704,48
scale 1 (larghezza 0,15 m) 0,21
1,00*0,15 / Rimozione intonaco al piede dei tramezzi in
aula 2 (larghezza 0,15 m) 0,15
1,00*0,15 / Rimozione intonaco al piede dei tramezzi in
aula 3 (larghezza 0,15 m) 0,15
1,00*0,15 / Rimozione intonaco al piede dei tramezzi in
aula 4 (larghezza 0,15 m) 0,15
1,00*0,15 / Rimozione intonaco al piede dei tramezzi in
aula 5 (larghezza 0,15 m) 0,15
2*1,60*0,15 / Rimozione intonaco al piede dei tramezzi in
bagni 3 (larghezza 0,15 m) 0,48
PIANTA PIANO PRIMO
(0,15+0,30+0,15)*3,55 / Rimozione intonaco su pilastro 2
(altezza 3,55 m) 2,13
(0,55+0,55)*3,55 / Rimozione intonaco su pilastro 4
(altezza 3,55 m) 3,91
(0,15+0,30+0,30+0,20+0,45)*3,55 / Rimozione intonaco su
pilastro 5 (altezza 3,55 m) 4,97
0,15*2,75 / Rimozione intonaco su pilastro 10 (altezza 2,75
m) 0,41
0,15*2,75 / Rimozione intonaco su pilastro 11 (altezza 2,75
m) 0,41
0,30*3,55 / Rimozione intonaco su pilastro 12 (altezza 3,55
m) 1,07
(0,15+0,60)*3,55 / Rimozione intonaco su pilastro 13
(altezza 3,55 m) 2,66
(0,60+0,30+0,15)*3,55 / Rimozione intonaco su pilastro 14
(altezza 3,55 m) 3,73
(0,15+0,30+0,15)*3,55 / Rimozione intonaco su pilastro 15
(altezza 3,55 m) 2,13
(0,15+0,30+0,15)*3,55 / Rimozione intonaco su pilastro 17
(altezza 3,55 m) 2,13
0,35*1,80 / Rimozione intonaco su pilastro 18 (altezza 1,80
m) 0,63
(0,30+0,60+0,30)*3,55 / Rimozione intonaco su pilastro 21
(altezza 3,55 m) 4,26
(0,30+0,30+0,30)*3,55 / Rimozione intonaco su pilastro 22
(altezza 3,55 m) 3,20
(0,30+0,30+0,30)*3,55 / Rimozione intonaco su pilastro 23
(altezza 3,55 m) 3,20
(0,30+0,30+0,30)*3,55 / Rimozione intonaco su pilastro 24
(altezza 3,55 m) 3,20
(0,30+0,30+0,50)*3,55 / Rimozione intonaco su pilastro 25
(altezza 3,55 m) 3,91
0,50*3,55 / Rimozione intonaco su pilastro 26 (altezza 3,55
m) 1,78
(0,15+0,15)*3,55 / Rimozione intonaco su pilastro 28
(altezza 3,55 m) 1,07
(0,15+0,15)*3,55 / Rimozione intonaco su pilastro 29
(altezza 3,55 m) 1,07
(0,15+0,15)*3,55 / Rimozione intonaco su pilastro 30
(altezza 3,55 m) 1,07
(0,15+0,15)*3,55 / Rimozione intonaco su pilastro 31
(altezza 3,55 m) 1,07
(0,15+0,15)*3,55 / Rimozione intonaco su pilastro 32
(altezza 3,55 m) 1,07
0,15*3,55 / Rimozione intonaco su pilastro 33 (altezza 3,55
m) 0,53
(1,30+1,30+1,30+1,30+3,10+3,10+1,70+1,70+1,30+1,30+1
2*1,50)*0,30 / Rimozione intonaco in sommita ai tramezzi
in bagni 4 (larghezza 0,30 m) 10,62
(3,10+5,25+1,85+3*1,50)*0,30 / Rimozione intonaco in
sommita ai tramezzi in corridoio 3 (larghezza 0,30 m) 4,41
(6,30+7,75+6,30+4*1,50)*0,30 / Rimozione intonaco in
sommita ai tramezzi in aula 6 (larghezza 0,30 m) 7,91
(1,85+10,00+35,55+3,10+6,05+5,45+8*1,50)*0,30 /
Ariportare 2.704,48
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Scuola Acqualagna
Capitolo: Demolizioni

Computo Progetto esecutivo

N. Codice

Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni

UM

Quantita

Prezzo

Importo

02.03.011*

[e¢]

02.03.011*

003

Riporto

Rimozione intonaco in sommita ai tramezzi in corridoio 4
(larghezza 0,30 m)
(1,50+1,50+1,50+1,50+1,50+1,50+3,75+3,75+1,10+1,25+1,
10+3,65+3,65+16*1,50)*0,30 / Rimozione intonaco in
sommita ai tramezzi in bagni 5 (larghezza 0,30 m)
(6,60+3,65+6,60+4*1,50)*0,30 / Rimozione intonaco in
sommita ai tramezzi in scale 2 (larghezza 0,30 m)
(6,30+7,60+6,30+4*1,50)*0,30 / Rimozione intonaco in
sommita ai tramezzi in aula 7 (larghezza 0,30 m)
(6,30+7,60+6,30+4*1,50)*0,30 / Rimozione intonaco in
sommita ai tramezzi in aula 8 (larghezza 0,30 m)
(6,30+7,60+6,30+4*1,50)*0,30 / Rimozione intonaco in
sommita ai tramezzi in aula 9 (larghezza 0,30 m)
(6,30+7,60+6,30+4*1,50)*0,30 / Rimozione intonaco in
sommita ai tramezzi in aula 10 (larghezza 0,30 m)
(3,65+3,65+1,10+1,25+1,10+4,90+4,90+1,50+1,50+1,50+1,
50+1,50+1,50+16*1,50)*0,30 / Rimozione intonaco in
sommita ai tramezzi in bagni 6 (larghezza 0,30 m)

1,50*0,15 / Rimozione intonaco al piede dei tramezzi in
bagni 4 (larghezza 0,15 m)
3*1,50*0,15 / Rimozione intonaco al piede dei tramezzi in
corridoio 3 (larghezza 0,15 m)
3*1,00*0,15 / Rimozione intonaco al piede dei tramezzi in
aula 6 (larghezza 0,15 m)
8*1,50*0,15 / Rimozione intonaco al piede dei tramezzi in
corridoio 4 (larghezza 0,15 m)
2*1,30*0,15 / Rimozione intonaco al piede dei tramezzi in
bagni 5 (larghezza 0,15 m)
2*1,05*0,15 / Rimozione intonaco al piede dei tramezzi in
scale 2 (larghezza 0,15 m)
2*1,00*0,15 / Rimozione intonaco al piede dei tramezzi in
aula 7 (larghezza 0,15 m)
2*1,00*0,15 / Rimozione intonaco al piede dei tramezzi in
aula 8 (larghezza 0,15 m)
2*1,00*0,15 / Rimozione intonaco al piede dei tramezzi in
aula 9 (larghezza 0,15 m)
2*1,00*0,15 / Rimozione intonaco al piede dei tramezzi in
aula 10 (larghezza 0,15 m)
2*1,60*0,15 / Rimozione intonaco al piede dei tramezzi in
bagni 6 (larghezza 0,15 m)

Totale

Demolizione di pavimenti e rivestimen  ti. Demolizione di
pavimenti e rivestimenti murali, interni ed e  sterni. E'
esclusa la preparazione per I'eventuale
ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate
a nudo. Sono compresi: I'onere per il calo in basso, la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei ma teriali
provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a par te le
eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica
con i relativi oneri. E' inoltre compreso qu  anto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres, di ceramica,
di cotto, etc.

PIANTA PIANO TERRA

0,70*0,20 / Rimozione pavimento attorno a pilastro 1
(0,15+0,70+0,15)*0,20 / Rimozione pavimento attorno a
pilastro 2

(0,95+0,95)*0,20 / Rimozione pavimento attorno a pilastro
4

0,65*1,00+(0,65+1,00)*0,20 / Rimozione pavimento attorno
a pilastro 5

(0,15+0,70+0,15)*0,20 / Rimozione pavimento attorno a
pilastro 7

(0,35+0,35)*0,20 / Rimozione pavimento attorno a pilastro
8

Ariportare

m2

22,20

15,38
6,86
7,86
7,86
7,86

7,86

16,07

0,23
0,68
0,45
1,80
0,39
0,32
0,30
0,30
0,30
0,30

0,48

382,39

0,14
0,20
0,38
0,98
0,20

0,14

13,38

2.704,48

5.116,38

7.820,86
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Scuola Acqualagna
Capitolo: Demolizioni

Computo Progetto esecutivo

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni UM Quantita Prezzo Importo
Riporto 7.820,86
(0,35+0,35)*0,20 / Rimozione pavimento attorno a pilastro
9 0,14
(0,35+0,35)*0,20 / Rimozione pavimento attorno a pilastro
10 0,14
0,35*0,20 / Rimozione pavimento attorno a pilastro 11 0,07
0,70*0,20 / Rimozione pavimento attorno a pilastro 12 0,14
(0,35+1,00)*0,20 / Rimozione pavimento attorno a pilastro
13 0,27
(0,35+0,15+0,70+0,80)*0,20 / Rimozione pavimento attorno
a pilastro 18 0,40
0,65*0,20 / Rimozione pavimento attorno a pilastro 19 0,13
1,00*0,20 / Rimozione pavimento attorno a pilastro 20 0,20
(0,80+0,70+0,50)*0,20 / Rimozione pavimento attorno a
pilastro 21 0,40
(0,50+0,70+0,50)*0,20 / Rimozione pavimento attorno a
pilastro 22 0,34
(0,50+0,70+0,50)*0,20 / Rimozione pavimento attorno a
pilastro 23 0,34
(0,50+0,70+0,50)*0,20 / Rimozione pavimento attorno a
pilastro 24 0,34
(0,50+0,70+0,80)*0,20 / Rimozione pavimento attorno a
pilastro 25 0,40
0,80*0,20 / Rimozione pavimento attorno a pilastro 26 0,16
(0,15+0,70+0,15)*0,20 / Rimozione pavimento attorno a
pilastro 32 0,20
0,35*0,20 / Rimozione pavimento attorno a pilastro 33 0,07
(0,85+1,00)*3,60 / Rimozione rivestimento esterno tra
pilastri 3 e 6 6,66
0,20*1,80 / Rimozione rivestimento su pilastro 1 (altezza
1,80 m) 0,36
0,55*1,80 / Rimozione rivestimento su pilastro 4 (altezza
1,80 m) 0,99
0,15*1,80 / Rimozione rivestimento su pilastro 10 (altezza
1,80 m) 0,27
0,15*1,80 / Rimozione rivestimento su pilastro 11 (altezza
1,80 m) 0,27
0,35*1,80 / Rimozione rivestimento su pilastro 18 (altezza
1,80 m) 0,63
0,35*1,80 / Rimozione rivestimento su pilastro 19 (altezza
1,80 m) 0,63
0,50*1,80 / Rimozione rivestimento su pilastro 25 (altezza
1,80 m) 0,90
0,50*1,80 / Rimozione rivestimento su pilastro 26 (altezza
1,80 m) 0,90
0,15*1,80 / Rimozione rivestimento su pilastro 32 (altezza
1,80 m) 0,27
0,15*1,80 / Rimozione rivestimento su pilastro 33 (altezza
1,80 m) 0,27
1,60*0,15 / Rimozione rivestimento al piede dei tramezzi in
bagni 1 (larghezza 0,15 m) 0,24
4*1,60*0,15 / Rimozione rivestimento al piede dei tramezzi
in bagni 2 (larghezza 0,15 m) 0,96
2*1,60*0,15 / Rimozione rivestimento al piede dei tramezzi
in bagni 3 (larghezza 0,15 m) 0,48
(0,15+0,30+0,15)*3,55 / Rimozione rivestimento esterno su
pilastro 2 (altezza 3,55 m) 2,13
(0,15+0,30+0,15)*3,10 / Rimozione rivestimento esterno su
pilastro 7 (altezza 3,10 m) 1,86
(0,15+0,30+0,15)*3,10 / Rimozione rivestimento esterno su
pilastro 8 (altezza 3,10 m) 1,86
(0,15+0,30+0,15)*3,10 / Rimozione rivestimento esterno su
pilastro 9 (altezza 3,10 m) 1,86
(0,15+0,30+0,15)*3,55 / Rimozione rivestimento esterno su
pilastro 10 (altezza 3,55 m) 2,13
(0,15+0,60)*3,55 / Rimozione rivestimento esterno su
Ariportare 7.820,86
pag. 10

Regolo - Namirial S.p.A.




Scuola Acqualagna
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Computo Progetto esecutivo

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni UM Quantita Prezzo Importo
Riporto 7.820,86
pilastro 11 (altezza 3,55 m) 2,66
0,15*3,55 / Rimozione rivestimento esterno su pilastro 13
(altezza 3,55 m) 0,53
0,60*3,55 / Rimozione rivestimento esterno su pilastro 19
(altezza 3,55 m) 2,13
0,60*3,55 / Rimozione rivestimento esterno su pilastro 20
(altezza 3,55 m) 2,13
0,60*3,55 / Rimozione rivestimento esterno su pilastro 26
(altezza 3,55 m) 2,13
(0,15+0,30+0,15)*3,55 / Rimozione rivestimento esterno su
pilastro 28 (altezza 3,55 m) 2,13
(0,15+0,30+0,15)*3,55 / Rimozione rivestimento esterno su
pilastro 29 (altezza 3,55 m) 2,13
(0,15+0,30+0,15)*3,55 / Rimozione rivestimento esterno su
pilastro 30 (altezza 3,55 m) 2,13
(0,15+0,30+0,15)*3,55 / Rimozione rivestimento esterno su
pilastro 31 (altezza 3,55 m) 2,13
(0,15+0,30+0,15)*3,55 / Rimozione rivestimento esterno su
pilastro 32 (altezza 3,55 m) 2,13
(0,15+0,30+0,60)*3,55 / Rimozione rivestimento esterno su
pilastro 33 (altezza 3,55 m) 3,73
PIANTA PIANO PRIMO
(0,15+0,30+0,15)*0,20 / Rimozione pavimento attorno a
pilastro 2 0,12
(0,95+0,95)*0,20 / Rimozione pavimento attorno a pilastro
4 0,38
(0,15+0,50+0,65+1,00)*0,20 / Rimozione pavimento attorno
a pilastro 5 0,46
0,35*0,20 / Rimozione pavimento attorno a pilastro 10 0,07
0,35*0,20 / Rimozione pavimento attorno a pilastro 11 0,07
0,70*0,20 / Rimozione pavimento attorno a pilastro 12 0,14
(0,35+1,00)*0,20 / Rimozione pavimento attorno a pilastro
13 0,27
(0,80+0,70+0,15)*0,20 / Rimozione pavimento attorno a
pilastro 14 0,33
(0,15+0,70+0,15)*0,20 / Rimozione pavimento attorno a
pilastro 15 0,20
(0,15+0,70+0,15)*0,20 / Rimozione pavimento attorno a
pilastro 17 0,20
(0,15+0,70+0,80)*0,20 / Rimozione pavimento attorno a
pilastro 18 0,33
(0,80+0,70+0,50)*0,20 / Rimozione pavimento attorno a
pilastro 21 0,40
(0,50+0,70+0,50)*0,20 / Rimozione pavimento attorno a
pilastro 22 0,34
(0,50+0,70+0,50)*0,20 / Rimozione pavimento attorno a
pilastro 23 0,34
(0,50+0,70+0,50)*0,20 / Rimozione pavimento attorno a
pilastro 24 0,34
(0,50+0,70+0,80)*0,20 / Rimozione pavimento attorno a
pilastro 25 0,40
1,00*0,20 / Rimozione pavimento attorno a pilastro 26 0,20
0,35*0,20 / Rimozione pavimento attorno a pilastro 28 0,07
(0,35+0,35)*0,20 / Rimozione pavimento attorno a pilastro
29 0,14
(0,35+0,35)*0,20 / Rimozione pavimento attorno a pilastro
30 0,14
(0,35+0,35)*0,20 / Rimozione pavimento attorno a pilastro
31 0,14
(0,35+0,35)*0,20 / Rimozione pavimento attorno a pilastro
32 0,14
0,35*0,20 / Rimozione pavimento attorno a pilastro 33 0,07
(0,80*3,60+1,00*3,35)*0,30 / Rimozione rivestimento
esterno tra pilastri 3 e 6 1,87
0,55*1,80 / Rimozione rivestimento su pilastro 4 (altezza
Ariportare 7.820,86
pag. 11

Regolo - Namirial S.p.A.




Scuola Acqualagna
Capitolo: Demolizioni

Computo Progetto esecutivo

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni UM Quantita Prezzo Importo
Riporto 7.820,86
1,80 m) 0,99
0,15*1,80 / Rimozione rivestimento su pilastro 10 (altezza
1,80 m) 0,27
0,15*1,80 / Rimozione rivestimento su pilastro 11 (altezza
1,80 m) 0,27
0,35*1,80 / Rimozione rivestimento su pilastro 18 (altezza
1,80 m) 0,63
0,50*1,80 / Rimozione rivestimento su pilastro 25 (altezza
1,80 m) 0,90
0,15*1,80 / Rimozione rivestimento su pilastro 26 (altezza
1,80 m) 0,27
0,15*1,80 / Rimozione rivestimento su pilastro 32 (altezza
1,80 m) 0,27
0,15*1,80 / Rimozione rivestimento su pilastro 33 (altezza
1,80 m) 0,27
1,50*0,15 / Rimozione rivestimento al piede dei tramezzi in
bagni 4 (larghezza 0,15 m) 0,23
2*1,30*0,15 / Rimozione rivestimento al piede dei tramezzi
in bagni 5 (larghezza 0,15 m) 0,39
2*1,60*0,15 / Rimozione rivestimento al piede dei tramezzi
in bagni 6 (larghezza 0,15 m) 0,48
(0,15+0,30+0,15)*3,55 / Rimozione rivestimento esterno su
pilastro 2 (altezza 3,55 m) 2,13
(0,15+0,30+0,60)*3,55 / Rimozione rivestimento esterno su
pilastro 3 (altezza 3,55 m) 3,73
(0,60+0,30+0,15)*2,75 / Rimozione rivestimento esterno su
pilastro 10 (altezza 2,75 m) 2,89
(0,15+0,30+0,60)*2,75 / Rimozione rivestimento esterno su
pilastro 11 (altezza 2,75 m) 2,89
0,15*3,55 / Rimozione rivestimento esterno su pilastro 13
(altezza 3,55 m) 0,53
0,15*2,60 / Rimozione rivestimento esterno su pilastro 14
(altezza 2,60 m) 0,39
(0,15+0,30+0,15)*2,60 / Rimozione rivestimento esterno su
pilastro 15 (altezza 2,60 m) 1,56
(0,15+0,30+0,15)*2,60 / Rimozione rivestimento esterno su
pilastro 16 (altezza 2,60 m) 1,56
(0,15+0,30+0,15)*2,60 / Rimozione rivestimento esterno su
pilastro 17 (altezza 2,60 m) 1,56
0,60*3,55 / Rimozione rivestimento esterno su pilastro 26
(altezza 3,55 m) 2,13
(0,15+0,30+0,15)*3,55 / Rimozione rivestimento esterno su
pilastro 28 (altezza 3,55 m) 2,13
(0,15+0,30+0,15)*3,55 / Rimozione rivestimento esterno su
pilastro 29 (altezza 3,55 m) 2,13
(0,15+0,30+0,15)*3,55 / Rimozione rivestimento esterno su
pilastro 30 (altezza 3,55 m) 2,13
(0,15+0,30+0,15)*3,55 / Rimozione rivestimento esterno su
pilastro 31 (altezza 3,55 m) 2,13
(0,15+0,30+0,15)*3,55 / Rimozione rivestimento esterno su
pilastro 32 (altezza 3,55 m) 2,13
(0,15+0,30+0,60)*3,55 / Rimozione rivestimento esterno su
pilastro 33 (altezza 3,55 m) 3,73
Totale | m2 99,29 15,40 1.529,07
02.03.021* Demolizione di comignoli. Demolizio ne di comignoli
sia in muratura e sia prefabbricati. So no compresi:
'onere per il calo in basso, la movimentazione
nell'ambito del cantiere dei materiali proveni  enti dalle
demolizioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eve ntuali
opere di protezione ed il trasporto a discar ica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto al  tro occorre
per dare il lavoro finito.
9102.03.021* 002 | Demolizione di comignoli in muratura.
PIANTA COPERTURA
Ariportare 9.349,93
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Scuola Acqualagna
Capitolo: Demolizioni

Computo Progetto esecutivo

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni UM Quantita Prezzo Importo
Riporto 9.349,93
1/ Demolizione comignolo 1,00
Totale | cad 1,00 102,44 102,44
10| 02.04.008* Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque
forma e specie, incluse mostre, telai, etc.. Sono compresi:
le opere murarie; il calo a terra del materiale;
l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono
altresi compresi: la movimentazione nell'ambito del
cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
guanto altro occorre per dare il lavoro finito.
PIANTA PIANO TERRA
2*1,00*1,30 / Rimozione finestre in bagni 1 2,60
7*1,00*1,30 / Rimozione finestre in corridoio 1 9,10
(3*1,50+2*0,75)*1,90 / Rimozione finestre in aula 1 11,40
1,00*1,70+0,70*1,40 / Rimozione finestre in ingresso 2,68
3*1,00*1,70 / Rimozione finestre in aula professori 5,10
4*1,00*1,70 / Rimozione finestre in biblioteca 6,80
4*1,00*1,70 / Rimozione finestre in attivita collettive 6,80
3*1,00*1,70 / Rimozione finestre ufficio 1 5,10
3*1,00*1,70 / Rimozione finestre in ufficio 2 5,10
3*1,00*1,30+0,70*1,40 / Rimozione finestre in bagni 2 4,88
1,20*1,50 / Rimozione finestre in scale 1 1,80
0,70*1,40+3*1,00*0,90 / Rimozione finestre in scale 2 3,68
(3*1,50+2*0,75)*1,90 / Rimozione finestre in aula 2 11,40
(3*1,50+2*0,75)*1,90 / Rimozione finestre in aula 3 11,40
(3*1,50+2*0,75)*1,90 / Rimozione finestre in aula 4 11,40
(3*1,50+2*0,75)*1,90 / Rimozione finestre in aula 5 11,40
3*1,00*1,30+0,70*1,40 / Rimozione finestre in bagni 3 4,88
2,35*2,70 / Rimozione porte esterne in ingresso 6,35
0,75*2,90 / Rimozione porte esterne in aula 1 2,18
1,30*2,20 / Rimozione porte esterne in biblioteca 2,86
1,30*2,20 / Rimozione porte esterne in attivita collettive 2,86
0,75*2,90 / Rimozione porte esterne in aula 2 2,18
0,75*2,90 / Rimozione porte esterne in aula 3 2,18
0,75*2,90 / Rimozione porte esterne in aula 4 2,18
0,75*2,90 / Rimozione porte esterne in aula 5 2,18
0,80*2,10 / Rimozione porte attorno a pilastro 4 1,68
1,00*2,10 / Rimozione porte attorno a pilastro 5 2,10
1,30*2,10+1,00*2,10 / Rimozione porte attorno a pilastro 18 4,83
1,30*2,10 / Rimozione porte attorno a pilastro 21 2,73
1,30*2,10 / Rimozione porte attorno a pilastro 22 2,73
1,30*2,10 / Rimozione porte attorno a pilastro 23 2,73
1,30*2,10 / Rimozione porte attorno a pilastro 24 2,73
1,00*2,10 / Rimozione porte attorno a pilastro 25 2,10
PIANTA PIANO PRIMO
2*1,00*1,80 / Rimozione finestre in bagni 4 3,60
7*1,00*1,80 / Rimozione finestre in corridoio 3 12,60
3*(1,50+0,75)*1,90 / Rimozione finestre in aula 6 12,83
24*1,00*1,90+0,70*1,40 / Rimozione finestre in corridoio 4 46,58
3*1,00*1,00+0,70*1,40 / Rimozione finestre in bagni 5 3,98
0,70*1,40+3*1,00*1,90 / Rimozione finestre in scale 2 6,68
3*(1,50+0,75)*1,90 / Rimozione finestre in aula 7 12,83
3*(1,50+0,75)*1,90 / Rimozione finestre in aula 8 12,83
3*(1,50+0,75)*1,90 / Rimozione finestre in aula 9 12,83
3*(1,50+0,75)*1,90 / Rimozione finestre in aula 10 12,83
3*1,00*1,30+0,70*1,40 / Rimozione finestre attorno in bagni
6 4,88
1,20*2,90 / Rimozione porte esterne in corridoio 4 3,48
0,80*2,10 / Rimozione porte attorno a pilastro 4 1,68
Ariportare 9.452,37
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Scuola Acqualagna Computo Progetto esecutivo
Capitolo: Demolizioni

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz ~ ioni UM Quantita Prezzo Importo
Riporto 9.452,37
1,00*2,10 / Rimozione porte attorno a pilastro 5 2,10
1,00*2,10 / Rimozione porte attorno a pilastro 18 2,10
1,30*2,10 / Rimozione porte attorno a pilastro 21 2,73
1,30*2,10 / Rimozione porte attorno a pilastro 22 2,73
1,30*2,10 / Rimozione porte attorno a pilastro 23 2,73
1,30*2,10 / Rimozione porte attorno a pilastro 24 2,73
1,00*2,10 / Rimozione porte attorno a pilastro 25 2,10
Totale | m? 324,97 23,39 7.601,05
11| 02.04.009* Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento.

Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento.
Sono compresi: le opere murarie e idrauliche; il calo a terra
dei materiali. Sono altresi compresi: la movimentazione
nellambito del cantiere dei materiali provenienti dalle
rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico.
Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione
ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
PIANTA PIANO TERRA

2 / Rimozione wc in bagni 1 2,00
3/ Rimozione wc in bagni 2 3,00
3/ Rimozione wc in bagni 3 3,00
2 / Rimozione lavabi in bagni 1 2,00
1/ Rimozione lavabi in corridoio 1 1,00
2 / Rimozione lavabi in bagni 2 2,00
2 / Rimozione lavabi in bagni 3 2,00
1/ Rimozione bidet in bagni 1 1,00
4 | Rimozione orinatoi in bagni 3 4,00

PIANTA PIANO PRIMO

2/ Rimozione wc in bagni 1 2,00
3/ Rimozione wc in bagni 2 3,00
3/ Rimozione wc in bagni 3 3,00
2 / Rimozione lavabi in bagni 1 2,00
1/ Rimozione lavabi in corridoio 3 1,00
2 / Rimozione lavabi in bagni 2 2,00
2 / Rimozione lavabi in bagni 3 2,00
1/ Rimozione bidet in bagni 1 1,00
4 | Rimozione orinatoi in bagni 3 4,00
Totale | cad 40,00 28,09 1.123,60
12| 02.04.010* Smontaggio e rimozione di canali di gronda. Smontaggio e

rimozione di canali di gronda o converse di qualsiasi
dimensione posti a qualunque altezza. Sono compresi: la
rimozione degli ancoraggi e le opere murarie; il calo a terra
dei materiali, I'accatastamento nell'ambito del cantiere e la
cernita. Sono altresi compresi: la movimentazione
nellambito del cantiere dei materiali provenienti dalle
rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico.
Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione
ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
PIANTA PIANO PRIMO

7,60+7,60+7,60+7,60 / Rimozione gronde all'interno del
cornicione copertura bassa 30,40

PIANTA COPERTURA

7,90+3,65+7,60+7,60+7,60+7,60+3,65 / Rimozione gronde

all'interno del cornicione copertura alta 45,60
Totale | m 76,00 3,43 260,68

Ariportare 18.437,70
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Scuola Acqualagna
Capitolo: Demolizioni

Computo Progetto esecutivo

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni

UM

Quantita

Prezzo

Importo

13

14

15

16

02.04.011*

02.04.012*

24.01.002*

NP 001

Riporto

Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali. Smontaggio
e rimozione di discendenti pluviali, posti a qualsiasi altezza,
i relativi terminali non incassati nelle murature. Sono
compresi: la rimozione degli ancoraggi e le opere murarie;
il calo a terra dei materiali, I'accatastamento nell'ambito del
cantiere e la cernita. Sono altresi compresi: la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con
i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.

PIANTA PIANO TERRA

2*8,40+3*3,25+2*6,75+7*7,95 / Rimozione pluviali fino a
terra

PIANTA PIANO PRIMO
3*3,30 / Rimozione pluviali fino a copertura bassa
Totale

Rimozione di elementi metallici strutturali e non. Sono
compresi: le opere murarie atte a liberare i montanti ed i
sostegni dalle murature; il calo a terra del materiale di
risulta, l'accatastamento nellambito del cantiere e la
cernita. Sono altresi compresi: la movimentazione
nellambito del cantiere dei materiali provenienti dalle
rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico.
Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione
ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso gquanto altro occorre per dare il lavoro finito.
PIANTA PIANO TERRA
200,00 / Rimozione pensilina d'ingresso

Totale

Smontaggio del solo manto di copertura. Smontaggio del
solo manto di copertura costituito da coppi o tegole, lastre
di ardesia, lamiera etc. compreso l'onere di rimozione delle
scossaline e converse, le opere murarie e quantaltro
necessario per la perfetta pulizia del piano di appoggio; la
cernita ed accatastamento del materiale riutilizzabile
nell'ambito del cantiere, il calo a basso, il carico, scarico e
trasporto delle macerie alla pubblica discarica autorizzata.
PIANTA PIANO PRIMO

(7,60+7,60+7,60+7,60)*5,65 / Rimozione manto di
copertura bassa

PIANTA COPERTURA
7,90*10,85+3,65*21,00+(7,60+7,60+7,60+7,60)*10,70+3,65
*16,15 / Rimozione manto di copertura alta

Totale

Demolizione di pavimento di pietre naturali in lastre o
quadrotti, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 3 cm
compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e
l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio: senza
recupero di materiale.

Voce B.01.06.028.a del Prezzario Regionale Emilia
Romagna 2018.

PIANTA PIANO TERRA

2*1,00*0,30 / Rimozione soglie di finestre attorno a pilastro
1 (larghezza 0,30 m)

2*1,00*0,30 / Rimozione soglie di finestre attorno a pilastro
2 (larghezza 0,30 m)

2*1,00*0,30 / Rimozione soglie di finestre attorno a pilastro
7 (larghezza 0,30 m)

Ariportare

kg

m2

95,70

9,90

105,60

200,00

200,00

171,76

546,59

718,35

0,60
0,60

0,60

2,06

1,05

19,58

18.437,70

217,54

210,00

14.065,29

32.930,53
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Scuola Acqualagna
Capitolo: Demolizioni

Computo Progetto esecutivo

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni UM Quantita Prezzo Importo
Riporto 32.930,53
2*1,00*0,30 / Rimozione soglie di finestre attorno a pilastro
8 (larghezza 0,30 m) 0,60
2*1,00*0,30 / Rimozione soglie di finestre attorno a pilastro
9 (larghezza 0,30 m) 0,60
2*1,00*0,30 / Rimozione soglie di finestre attorno a pilastro
10 (larghezza 0,30 m) 0,60
1,00*0,30 / Rimozione soglie di finestre attorno a pilastro
11 (larghezza 0,30 m) 0,30
(0,75+1,50)*0,30 / Rimozione soglie di finestre attorno a
pilastro 12 (larghezza 0,30 m) 0,68
1,20*0,30 / Rimozione soglie di finestre attorno a pilastro
26 (larghezza 0,30 m) 0,36
1,00*0,30 / Rimozione soglie di finestre attorno a pilastro
32 (larghezza 0,30 m) 0,30
1,00*0,30 / Rimozione soglie di finestre attorno a pilastro
33 (larghezza 0,30 m) 0,30
0,70*0,30 / Rimozione sogli di finestra tra pilastri 13 e 20
(larghezza 0,30 m) 0,21
0,75*0,30 / Rimozione soglie di porte esterne attorno a
pilastro 13 (larghezza 0,30 m) 0,23
0,75*0,30 / Rimozione soglie di porte esterne attorno a
pilastro 32 (larghezza 0,30 m) 0,23
PIANTA PIANO PRIMO
2*1,00*0,30 / Rimozione soglie di finestre attorno a pilastro
2 (larghezza 0,30 m) 0,60
1,00*0,30 / Rimozione soglie di finestre attorno a pilastro
10 (larghezza 0,30 m) 0,30
1,00*0,30 / Rimozione soglie di finestre attorno a pilastro
11 (larghezza 0,30 m) 0,30
(0,75+1,50)*0,30 / Rimozione soglie di finestre attorno a
pilastro 12 (larghezza 0,30 m) 0,68
1,00*0,30 / Rimozione soglie di finestre attorno a pilastro
14 (larghezza 0,30 m) 0,30
2*1,00*0,30 / Rimozione soglie di finestre attorno a pilastro
15 (larghezza 0,30 m) 0,60
2*1,00*0,30 / Rimozione soglie di finestre attorno a pilastro
17 (larghezza 0,30 m) 0,60
(0,75+1,00)*0,30 / Rimozione soglie di finestre attorno a
pilastro 28 (larghezza 0,30 m) 0,53
(0,75+1,50)*0,30 / Rimozione soglie di finestre attorno a
pilastro 29 (larghezza 0,30 m) 0,68
(0,75+1,50)*0,30 / Rimozione soglie di finestre attorno a
pilastro 30 (larghezza 0,30 m) 0,68
(0,75+1,50)*0,30 / Rimozione soglie di finestre attorno a
pilastro 31 (larghezza 0,30 m) 0,68
(1,50+1,00)*0,30 / Rimozione soglie di finestre attorno a
pilastro 32 (larghezza 0,30 m) 0,75
1,00*0,30 / Rimozione soglie di finestre attorno a pilastro
33 (larghezza 0,30 m) 0,30
1,20*0,30 / Rimozione soglie di porte esterne attorno a
pilastro 26 (larghezza 0,30 m) 0,36
Totale | m2 13,57 15,62 211,96
17 | NP 002 Rimozione di strato impermeabile, compreso
I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito
del cantiere, escluso il trasporto alla discarica e I'eventuale
rimozione del massetto sottostante da pagarsi a parte:
manto bituminoso monostrato.
Voce B.01.10.077.a del Prezzario Regionale Emilia
Romagna 2018.
PIANTA COPERTURA
2*0,30*3,65 / Rimozione strato impermeabilizzante 2,19
Totale | m2 2,19 3,29 7,21
Ariportare 33.149,70
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Scuola Acqualagna
Capitolo: Demolizioni

Computo Progetto esecutivo

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni

UM

Quantita

Prezzo

Importo

18

19

20

NP 003

NP 004

NP 005

Riporto

Compenso per lo smontaggio e il rimontaggio di
apparecchiature elettriche di illuminazione, in parete o
controsoffitto. Compenso per lo smontaggio e rimontaggio
di apparecchiature elettriche di illuminazione, in parete o
controsoffitto, compreso le staffe di sostegno, i
collegamenti ed accessori, compreso l'onere per lo
spostamento e l'accatastamento in luogo indicato dalla D.L.
nell'ambito del cantiere. Nel rimontaggio sono compresi gli
oneri per il fissaggio, il collegamento elettrico con
sostituzioni dei cavi elettrici, accessori, ed eventuali piccoli
interventi di riparazione.

Voce R.70.010.140.a del Prezzario Regionale Abruzzo
2018.

PIANTA PIANO TERRA

3/ Smontaggio e rimontaggio lampade a parete in bagni 1
1/ Smontaggio e rimontaggio lampade a parete in aula
professori

2 / Smontaggio e rimontaggio lampade a parete in
biblioteca

2 / Smontaggio e rimontaggio lampade a parete in attivita
collettive

1/ Smontaggio e rimontaggio lampade a parete in ufficio 1
2 / Smontaggio e rimontaggio lampade a parete in ufficio 2
3/ Smontaggio e rimontaggio lampade a parete in bagni 2
3/ Smontaggio e rimontaggio lampade a parete in bagni 3

PIANTA PIANO PRIMO

3/ Smontaggio e rimontaggio lampade a parete in bagni 4

3/ Smontaggio e rimontaggio lampade a parete in bagni 5

3/ Smontaggio e rimontaggio lampade a parete in bagni 6
Totale

Smontaggio di impianti attraverso elementi strutturali in
calcestruzzo. Sono compresi: la rimozione, con ogni
cautela e a piccoli tratti, degli impianti inseriti all'interno
degli elementi strutturali. Sono compresi: I'onere per il calo
in basso, la movimentazione nellambito del cantiere dei
materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con
i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
PIANTA PIANO INTERRATO
1/ Trave vicino a pilastro 22
1/ Trave vicino a pilastro 23
1/ Trave vicino a pilastro 24

Totale

Oneri di discarica (si considera una densita media pari a

2,00 T/m3).

14,59*2,00 / Vedi voce 02.01.007* del presente capitolo
Totale

Totale Capitolo:
Demolizioni

Ariportare

cad

cad

T

3,00
1,00
2,00

2,00
1,00
2,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00

26,00

1,00
1,00
1,00

3,00

29,18

29,18

41,14

134,61

15,17

33.149,70

1.069,64

403,83

442,66

35.065,83

35.065,83
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Scuola Acqualagna

Capitolo: Opere strutturali (adeguamento sismico)

Computo Progetto esecutivo

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz  ioni UM Quantita Prezzo Importo
Riporto 35.065,83
03.03.002* Classe di esposizione XC1 - cor rosione indotta da
carbonatazione - ambiente a sciutto o]
permanentemente bagnato (rapporto a/c max infe  riore
a 0,6). Fornitura e posa in opera di  calcestruzzo
durevole a prestazione garantita secondo la n  ormativa
vigente, preconfezionato con aggregati di varie
pezzature atte ad assicurare un assortimento
granulometrico adeguato con diametro ma ssimo
dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E'
compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera, disponibilita
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni a Itro onere e
magistero per dare i conglomerati eseguit i a regola
d'arte. Sono escluse le armature met alliche, le
cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi
a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera
in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni.
21| 03.03.002* 001 | Rck 30 MPa.
PIANTA SECONDO SOLAIO
0,30*0,15*3,60 / Calcestruzzo per ringrosso pilastro 5
(altezza 3,60 m) 0,16
0,30*%(0,85+1,00)*3,60 / Calcestruzzo per setto tra pilastri 3
e 6 (altezza 3,60 m) 2,00
0,30*3,65*(1,50+1,15) / Calcestruzzo per setto tra pilastri
27e28 2,90
PIANTA TERZO SOLAIO
0,30*0,15*3,60 / Calcestruzzo per ringrosso pilastro 5
(altezza 3,60 m) 0,16
0,30%(0,85*3,60+1,00*3,35) / Calcestruzzo per setto tra
pilastri 27 e 28 1,92
Totale | m3 7,14 139,06 992,89
03.03.003* Classe di esposizione XC2 - cor rosione indotta da
carbonatazione - ambiente bagnato, raramente a  sciutto
(rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in
opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita
secondo la normativa vigente, preconfeziona to con
aggregati di varie pezzature atte ad as sicurare un
assortimento granulometrico adeguato con di ametro
massimo dell'aggregato 32 mm e classe di con  sistenza
S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dal la centrale
di produzione con autobetoniera, di sponibilita
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni a Itro onere e
magistero per dare i conglomerati eseguit i a regola
d'arte. Sono escluse le armature met alliche, le
cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi
a parte. E’ escluso I'onere dei controlli in corso d'opera
in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni.
22|03.03.003* 001 | Rck 30 MPa.
PIANTA FONDAZIONI
0,80*0,45*0,05 / Magrone di sottofondazione per nuova
fondazione attorno a pilastro 5 (spessore 0,05 m) 0,02
0,80*0,45*1,40 / Calcestruzzo per nuova fondazione attorno
a pialstro 5 (spessore 1,40 m) 0,50
Totale | m3 0,52 139,33 72,45
03.03.020* Casseforme. Fornitura e posa in oper a di casseforme e
delle relative armature di sostegno fino ad una altezza
netta di 3,50 m dal piano di appoggio. Sono  compresi:
Ariportare 36.131,17
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Scuola Acqualagna

Capitolo: Opere strutturali (adeguamento sismico)

Computo Progetto esecutivo

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni

UM

Quantita

Prezzo

Importo

23

24

03.03.020*

03.04.002*

002

Riporto

montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e
accessori vari, limpiego di idonei disarmanti,
controventature, disarmo, pulitura, allontana  mento e
accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre
compreso quant'altro occorre per dare il lavo  ro finito in
opera a perfetta regola darte. La  misurazione é
eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto
contatto con il conglomerato cementizio.

Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
PIANTA SECONDO SOLAIO

(0,30+0,15)*3,60 / Casseforme per ringrosso pilastro 5
(altezza 3,60 m)

2*(0,85+1,00)*3,60 / Casseforme per setto tra pilastri 3 e 6
(altezza 3,60 m)

2*3,65*(1,50+1,15) / Casseforme per setto tra pilastri 27 e
28

PIANTA TERZO SOLAIO
(0,30+0,15)*3,60 / Casseforme per ringrosso pilastro 5
(altezza 3,60 m)

2*(0,85*3,60+1,00*3,35) / Casseforme per setto tra pilastri
3eb6
Totale

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in
barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche
come FeB44K, saldabile, fornite e poste in opera. Sono
compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi;
le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli
aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali,
assumendo un peso specifico convenzionale di 7,85 g/cm3
e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.

PIANTA FONDAZIONI

2*3,05*(0,80/0,20)*1,208 / Ferri d'armatura verticale in
direzione Y @14/20 per nuova fondazione attorno a pilastro
5 (peso unitario 1,208 kg/m)

2*3,40%(0,45/0,20)*1,208 / Ferri d'armatura verticale in
direzione X @14/20 per nuova fondazione attorno a pilastro
5 (peso unitario 1,208 kg/m)

2*1,85%(1,40/0,20)*1,208 / Ferri d'armatura orizzontale
@14/20 per nuova fondazione attorno a pilastro 5 (peso
unitario 1,208 kg/m)

4*0,80*(0,80/0,20)*1,208 / Barre d'ancoraggio verticale in
direzione Y @14/20 per nuova fondazione attorno a pilastro
5 (peso unitario 1,208 kg/m)

4*1,15%(0,45/0,20)*1,208 / Barre d'ancoraggio verticale in
direzione X @14/20 per nuova fondazione attorno a pilastro
5 (peso unitario 1,208 kg/m)

PIANTA PRIMO SOLAIO
6*2,40*1,578 / Ferri d'armatura di ripresa in fondazione @16
per ringrosso pilastro 5 (peso unitario 1,578 kg/m)

PIANTA SECONDO SOLAIO

6*%(3,60+1,50)*1,578 / Ferri d'armatura verticale @16 per
ringrosso pilastro 5 (peso unitario 1,578 kg/m)
0,85%*(3,60/0,10)*0,394 / Ferri d'armatura orizzontale @8/11
per ringrosso pilastro 5 (peso unitario 1,578 kg/m)

(0,65+0,65)*(3,60/0,10)*0,394 / Barre d'ancoraggio

Ariportare

m2

1,62

13,32

19,35

1,62

12,82

48,73

29,48

18,48

31,29

15,46

12,50

22,72

48,29

12,06

35,34

36.131,17

1.722,12

37.853,29
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Scuola Acqualagna

Capitolo: Opere strutturali (adeguamento sismico)

Computo Progetto esecutivo

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni UM Quantita Prezzo Importo
Riporto 37.853,29
orizzontale @8/11 per ringrosso pilastro 5 (peso unitario
0,394 kg/m) 18,44
2%(0,65+3,60+1,50)*((0,85+1,00)/0,20)*1,578 / Ferri
d'armatura verticale @16 per setto tra pilastri 3 e 6 (peso
unitario 1,578 kg/m) 167,86
2%(1,45+1,10+1,10+1,10)%(3,65/0,20)*1,578 / Ferri
d'armatura verticale @16 per setto tra pilastri 27 e 28 (peso
unitario 1,578 kg/m) 273,59
(2*0,80+0,75+0,65+0,65+0,75+2*0,95)*(3,60/0,10)*0,394 /
Ferri d'armatura orizzontale @8 per setto tra pilastri 3 e 6
(peso unitario 0,394 kg/m) 89,36
2%(0,70+3,55+0,70)*((1,50+1,10)/0,10)*0,394 / Ferri
d'armatura orizzontale @8 per setto tra pilastri 27 e 28
(peso unitario 0,394 kg/m) 101,42
8*2*0,40%2,466 / Barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 1 (peso unitario 2,466 kg/m) 15,78
8+*(0,40+0,65)*2,466 / Barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 2 (peso unitario 2,466 kg/m) 20,71
8*(0,40+0,65)*2,466 / Barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 4 (peso unitario 2,466 kg/m) 20,71
8*(0,40+0,65)*2,466 / Barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 5 (peso unitario 2,466 kg/m) 20,71
8*2*0,40%2,466 / Barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 7 (peso unitario 2,466 kg/m) 15,78
8*2*0,40%2,466 / Barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 8 (peso unitario 2,466 kg/m) 15,78
8*2*0,40%2,466 / Barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 9 (peso unitario 2,466 kg/m) 15,78
8*(0,40+0,65)*2,466 / Barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 10 (peso unitario 2,466 kg/m) 20,71
8+*(0,40+0,65)*2,466 / Barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 11 (peso unitario 2,466 kg/m) 20,71
8+*(0,40+0,65)*2,466 / Barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 12 (peso unitario 2,466 kg/m) 20,71
8*(0,40+0,65)*2,466 / Barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 13 (peso unitario 2,466 kg/m) 20,71
8*2*0,40%2,466 / Barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 18 (peso unitario 2,466 kg/m) 15,78
8*2*0,40%2,466 / Barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 19 (peso unitario 2,466 kg/m) 15,78
8*2*0,40%2,466 / Barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 20 (peso unitario 2,466 kg/m) 15,78
8+*(0,40+0,65)*2,466 / Barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 21 (peso unitario 2,466 kg/m) 20,71
8*(0,40+0,65)*2,466 / Barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 22 (peso unitario 2,466 kg/m) 20,71
8+%(0,40+0,65)*2,466 / Barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 23 (peso unitario 2,466 kg/m) 20,71
8*(0,40+0,65)*2,466 / Barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 24 (peso unitario 2,466 kg/m) 20,71
8+*(0,40+0,65)*2,466 / Barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 25 (peso unitario 2,466 kg/m) 20,71
8+*(0,40+0,65)*2,466 / Barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 26 (peso unitario 2,466 kg/m) 20,71
8*(0,40+0,65)*2,466 / Barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 32 (peso unitario 2,466 kg/m) 20,71
8+*(0,40+0,65)*2,466 / Barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 33 (peso unitario 2,466 kg/m) 20,71
2*(0,30+0,30)*2,466 / Barre filettate @20 per rinforzo nodo
su pilastro 1 (peso unitario 2,466 kg/m) 2,96
3*(0,30+0,60+0,45+0,45+0,30)*2,466 / Barre filettate @20
per rinforzo nodo su pilastro 5 (peso unitario 2,466 kg/m) 15,54
2*(0,30+0,30+0,30+0,30)*2,466 / Barre filettate @20 per
rinforzo nodo su pilastro 7 (peso unitario 2,466 kg/m) 5,92
2*(0,30+0,30+0,30+0,30)*2,466 / Barre filettate @20 per
rinforzo nodo su pilastro 8 (peso unitario 2,466 kg/m) 5,92
Ariportare 37.853,29
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Scuola Acqualagna

Capitolo: Opere strutturali (adeguamento sismico)

Computo Progetto esecutivo

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni UM Quantita Prezzo Importo
Riporto 37.853,29
2*(0,30+0,30+0,30+0,30)*2,466 / Barre filettate @20 per
rinforzo nodo su pilastro 9 (peso unitario 2,466 kg/m) 5,92
2*(0,30+0,30+0,30+0,30)*2,466 / Barre filettate @20 per
rinforzo nodo su pilastro 10 (peso unitario 2,466 kg/m) 5,92
2*(0,30+0,30+0,30)*2,466 / Barre filettate @20 per rinforzo
nodo su pilastro 11 (peso unitario 2,466 kg/m) 4,44
2*(0,20+0,30+0,30)*2,466 / Barre filettate @20 per rinforzo
nodo su pilastro 18 (peso unitario 2,466 kg/m) 3,95
2*(0,30+0,30)*2,466 / Barre filettate @20 per rinforzo nodo
su pilastro 19 (peso unitario 2,466 kg/m) 2,96
2*(0,30+0,30+0,30)*2,466 / Barre filettate @20 per rinforzo
nodo su pilastro 22 (peso unitario 2,466 kg/m) 4,44
2*(0,30+0,30+0,30+0,30)*2,466 / Barre filettate @20 per
rinforzo nodo su pilastro 30 (peso unitario 2,466 kg/m) 5,92
2*(0,30+0,30+0,30+0,30)*2,466 / Barre filettate @20 per
rinforzo nodo su pilastro 31 (peso unitario 2,466 kg/m) 5,92
2*(0,30+0,30+0,30+0,30)*2,466 / Barre filettate @20 per
rinforzo nodo su pilastro 32 (peso unitario 2,466 kg/m) 5,92
PIANTA TERZO SOLAIO
6*(3,60+1,50)*1,578 / Ferri d'armatura verticale @16 per
ringrosso pilastro 5 (peso unitario 1,578 kg/m) 48,29
0,85*(3,60/0,10)*0,394 / Ferri d'armatura orizzontale @8/11
per ringrosso pilastro 5 (peso unitario 1,578 kg/m) 12,06
(0,65+0,65)*(3,60/0,10)*0,394 / Barre d'ancoraggio
orizzontale @8/11 per ringrosso pilastro 5 (peso unitario
0,394 kg/m) 18,44
2*((3,60+0,85)*(0,85/0,20)+(3,35+0,85)*(1,00/0,20))*1,578 /
Ferri d'armatura verticale @16 per setto tra pilastri 3 e 6
(peso unitario 1,578 kg/m) 125,96
((2*0,80+0,75+0,65)*(3,60/0,10)+(0,65+0,75+2*0,95)*(3,35/
0,10))*0,394 / Ferri d'armatura orizzontale @8 per setto tra
pilastri 3 e 6 (peso unitario 0,394 kg/m) 86,11
8*0,40*2,466 / Barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 2 (peso unitario 2,466 kg/m) 7,89
8*0,40*2,466 / Barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 4 (peso unitario 2,466 kg/m) 7,89
8+*0,40*2,466 / Barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 5 (peso unitario 2,466 kg/m) 7,89
8*0,40*2,466 / Barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 10 (peso unitario 2,466 kg/m) 7,89
8+*0,40*2,466 / Barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 11 (peso unitario 2,466 kg/m) 7,89
8*0,40*2,466 / Barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 12 (peso unitario 2,466 kg/m) 7,89
8*0,40*2,466 / Barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 13 (peso unitario 2,466 kg/m) 7,89
8*2*0,40%2,466 / Barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 14 (peso unitario 2,466 kg/m) 15,78
8*2*0,40%2,466 / Barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 15 (peso unitario 2,466 kg/m) 15,78
8*2*0,40%2,466 / Barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 17 (peso unitario 2,466 kg/m) 15,78
8*0,40*2,466 / Barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 21 (peso unitario 2,466 kg/m) 7,89
8*0,40*2,466 / Barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 22 (peso unitario 2,466 kg/m) 7,89
8+*0,40*2,466 / Barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 23 (peso unitario 2,466 kg/m) 7,89
8*0,40*2,466 / Barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 24 (peso unitario 2,466 kg/m) 7,89
8+*0,40*2,466 / Barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 25 (peso unitario 2,466 kg/m) 7,89
8*0,40*2,466 / Barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 26 (peso unitario 2,466 kg/m) 7,89
Ariportare 37.853,29
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Scuola Acqualagna

Capitolo: Opere strutturali (adeguamento sismico)

Computo Progetto esecutivo

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni

UM

Quantita

Prezzo

Importo

25

04.02.001*

04.02.001*

001

Riporto

8*2*0,40%2,466 / Barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 28 (peso unitario 2,466 kg/m)

8*2*0,40%2,466 / Barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 29 (peso unitario 2,466 kg/m)

8*2*0,40%2,466 / Barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 30 (peso unitario 2,466 kg/m)

8*2*0,40%2,466 / Barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 31 (peso unitario 2,466 kg/m)

8*0,40*2,466 / Barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 32 (peso unitario 2,466 kg/m)

8+*0,40*2,466 / Barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 33 (peso unitario 2,466 kg/m)

2*(0,30+0,30+0,30)*2,466 / Barre filettate @20 per rinforzo
nodo su pilastro 10 (peso unitario 2,466 kg/m)
2*(0,30+0,30+0,30)*2,466 / Barre filettate @20 per rinforzo
nodo su pilastro 11 (peso unitario 2,466 kg/m)
2*(0,30+0,30+0,30+0,30)*2,466 / Barre filettate @20 per
rinforzo nodo su pilastro 28 (peso unitario 2,466 kg/m)
2*(0,30+0,30+0,30+0,30)*2,466 / Barre filettate @20 per
rinforzo nodo su pilastro 32 (peso unitario 2,466 kg/m)

PIANTA COPERTURA

2*(3,65/0,50)*0,50*1,578 / Barre di ancoraggio @16 per
rinforzo trave tra pilastri 27 e 28 (peso unitario 1,578 kg/m)
2*(3,65/0,50)*0,50*1,578 / Barre di ancoraggio @16 per
rinforzo trave tra pilastri 32 e 33 (peso unitario 1,578 kg/m)

2*(0,20+0,20+0,30)*2,466 / Barre filettate @20 per rinforzo
nodo su pilastro 1 (peso unitario 2,466 kg/m)
2*(0,20+0,20+0,30+0,30)*2,466 / Barre filettate @20 per
rinforzo nodo su pilastro 2 (peso unitario 2,466 kg/m)
Totale

Fissaggi e ancoraggi con malta ari  tiro compensato su
cls. Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di q ualsiasi
materiale su tutti i tipi di calcestruzzo co  n le seguenti
fasi e metodologie: pulizia del supporto e p  erforazione,
pulizia del foro e umidificazione; i nghisaggio e
ancoraggio di barre con specifica malta. Cara tteristiche
della malta: aderenza al calcestruzzo non inf  eriore a 3
MPa a 28 gg, aderenza alla barra superiore a 28 MPa,
elevate resistenze meccaniche a com pressione,
resistenza all’attacco d'agenti chimici qua li cloruri,
solfati, piogge acide, anidride carboni ca; elevata
impermeabilita allacqua e alle soluzio ni acquose
aggressive e resistenza al gelo anche alla p resenza di
sali disgelanti; assenza di particelle me talliche e di
sostanze generatrici di gas; assenza di cloru  ri; assenza
di ritro sia in fase plastica che in fase indurita;
resistenza agli urti, all'usura ed ai carichi dinamici in
genere. Esclusi dal prezzo le barre o profil  ati di ripresa.
Inclusa nel prezzo la perforazione e la puli  zia dei fori.
Contabilizzati per una quantitd minima di 20 cm.

Larghezza del foro fino a 35 mm.

PIANTA SECONDO SOLAIO

8*0,25 / Intasamento fori per barre di continuita @20 per
fasciatura pilastro 2

8*0,25 / Intasamento fori per barre di continuita @20 per
fasciatura pilastro 4

8*0,25 / Intasamento fori per barre di continuita @20 per
fasciatura pilastro 5

8*0,25 / Intasamento fori per barre di continuita @20 per
fasciatura pilastro 10

8*0,25 / Intasamento fori per barre di continuita @20 per
fasciatura pilastro 11

8*0,25 / Intasamento fori per barre di continuita @20 per

Ariportare

kg

15,78
15,78
15,78
15,78

7,89

7,89

4,44
4,44
5,92

5,92

11,52

11,52

3,45

4,93

1.909,60

2,00
2,00
2,00
2,00

2,00

1,78

37.853,29

3.399,09

41.252,38
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Capitolo: Opere strutturali (adeguamento sismico)

Computo Progetto esecutivo

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni

UM

Quantita

Prezzo

Importo

26

04.02.003*

04.02.003*

001

Riporto

fasciatura pilastro 12
8*0,25 / Intasamento fori per barre di continuita @20 per
fasciatura pilastro 13
8*0,25 / Intasamento fori per barre di continuita @20 per
fasciatura pilastro 21
8*0,25 / Intasamento fori per barre di continuita @20 per
fasciatura pilastro 22
8*0,25 / Intasamento fori per barre di continuita @20 per
fasciatura pilastro 23
8*0,25 / Intasamento fori per barre di continuita @20 per
fasciatura pilastro 24
8*0,25 / Intasamento fori per barre di continuita @20 per
fasciatura pilastro 25
8*0,25 / Intasamento fori per barre di continuita @20 per
fasciatura pilastro 26
8*0,25 / Intasamento fori per barre di continuita @20 per
fasciatura pilastro 32
8*0,25 / Intasamento fori per barre di continuita @20 per
fasciatura pilastro 33
Totale

Fissaggi e ancoraggi con resi na bicomponente.
Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di qualsiasi
materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura da
applicarsi dopo aver eseguito il foro nel su  pporto e
dopo averlo pulito. Caratteristiche del la resina:
aderenza al supporto non inferiore a 3 MPa;  aderenza
alla barra superiore a 28 MPa, elevate resistenze
meccaniche a compressione. Inclusa nel pr ezzo la
perforazione e la pulizia dei fori. Contabili  zzati per una
lunghezza minima di 20 cm e larghezza del f oro fino a
35 mm.

Con resina colabile a base di poliestere.

PIANTA FONDAZIONI

4*0,20*(0,80/0,20) / Fissaggio per barre d'ancoraggio
verticale in direzione Y @14/20 per nuova fondazione
attorno a pilastro 5 (profondita 0,20 m)
4*0,20*(0,45/0,20) / Fissaggio per barre d'ancoraggio
verticale in direzione X @14/20 per nuova fondazione
attorno a pilastro 5 (profondita 0,20 m)

PIANTA SECONDO SOLAIO

6*0,25 / Fissaggio per barre d'ancoraggio verticale @16 per
ringrosso pilastro 5 (profondita 0,25 m)
(0,25+0,25)*(3,60/0,10) / Fissaggio per barre d'ancoraggio
orizzontale @8/11 per ringrosso pilastro 5 (profondita 0,25
m)

2*(0,20+0,25)*((0,85+1,00)/0,20) / Fissaggio per barre
d'ancoraggio verticale @16 per setto tra pilastri 3 e 6
2*(0,20+0,20+0,20+0,20)*(3,65/0,20) / Fissaggio per barre
d'ancoraggio verticale @16 per setto tra pilastri 27 e 28
(profondita 0,20 m)
(2*0,20+0,20+0,10+0,10+0,20+2*0,20)*(3,60/0,10) /
Fissaggio per barre d'ancoraggio orizzontale @8 per setto
tra pilastri 3 e 6

2*(0,20+0,20)*((1,50+1,10)/0,10) / Fissaggio per barre
d'ancoraggio orizzontale @8 per setto tra pilastri 27 e 28
(profondita 0,20 m)

8*2*0,20 / Fissaggio per barre di continuita @20 per
fasciatura pilastro 1 (profondita 0,20 m)

8*0,20 / Fissaggio per barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 2

8*0,20 / Fissaggio per barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 4

8*0,20 / Fissaggio per barre di continuita @20 per fasciatura

Ariportare

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

2,00

30,00

3,20

1,80

1,50

18,00

8,33

29,20

50,40

20,80

3,20
1,60

1,60

30,43

41.252,38

912,90

42.165,28
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Capitolo: Opere strutturali (adeguamento sismico)

Computo Progetto esecutivo

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni UM Quantita Prezzo Importo
Riporto 42.165,28
pilastro 5 1,60
8*2*0,20 / Fissaggio per barre di continuita @20 per
fasciatura pilastro 7 (profondita 0,20 m) 3,20
8*2*0,20 / Fissaggio per barre di continuita @20 per
fasciatura pilastro 8 (profondita 0,20 m) 3,20
8*2*0,20 / Fissaggio per barre di continuita @20 per
fasciatura pilastro 9 (profondita 0,20 m) 3,20
8*0,20 / Fissaggio per barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 10 1,60
8*0,20 / Fissaggio per barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 11 1,60
8*0,20 / Fissaggio per barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 12 1,60
8*0,20 / Fissaggio per barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 13 1,60
8*2*0,20 / Fissaggio per barre di continuita @20 per
fasciatura pilastro 18 (profondita 0,20 m) 3,20
8*2*0,20 / Fissaggio per barre di continuita @20 per
fasciatura pilastro 19 (profondita 0,20 m) 3,20
8*2*0,20 / Fissaggio per barre di continuita @20 per
fasciatura pilastro 20 (profondita 0,20 m) 3,20
8*0,20 / Fissaggio per barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 21 1,60
8*0,20 / Fissaggio per barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 22 1,60
8*0,20 / Fissaggio per barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 23 1,60
8*0,20 / Fissaggio per barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 24 1,60
8*0,20 / Fissaggio per barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 25 1,60
8*0,20 / Fissaggio per barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 26 1,60
8*0,20 / Fissaggio per barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 32 1,60
8*0,20 / Fissaggio per barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 33 1,60
2*(0,30+0,30) / Fissaggio per barre filettate @20 per
rinforzo nodo su pilastro 1 1,20
3*(0,30+0,60+0,45+0,45+0,30) / Fissaggio per barre
filettate @20 per rinforzo nodo su pilastro 5 6,30
2*(0,30+0,30+0,30+0,30) / Fissaggio per barre filettate @20
per rinforzo nodo su pilastro 7 2,40
2*(0,30+0,30+0,30+0,30) / Fissaggio per barre filettate @20
per rinforzo nodo su pilastro 8 2,40
2*(0,30+0,30+0,30+0,30) / Fissaggio per barre filettate @20
per rinforzo nodo su pilastro 9 2,40
2*(0,30+0,30+0,30+0,30) / Fissaggio per barre filettate @20
per rinforzo nodo su pilastro 10 2,40
2*(0,30+0,30+0,30) / Fissaggio per barre filettate @20 per
rinforzo nodo su pilastro 11 1,80
2*(0,20+0,30+0,30) / Fissaggio per barre filettate @20 per
rinforzo nodo su pilastro 18 1,60
2*(0,30+0,30) / Fissaggio per barre filettate @20 per
rinforzo nodo su pilastro 19 1,20
2*(0,30+0,30+0,30) / Fissaggio per barre filettate @20 per
rinforzo nodo su pilastro 22 1,80
2*(0,30+0,30+0,30+0,30) / Fissaggio per barre filettate @20
per rinforzo nodo su pilastro 30 2,40
2*(0,30+0,30+0,30+0,30) / Fissaggio per barre filettate @20
per rinforzo nodo su pilastro 31 2,40
2*(0,30+0,30+0,30+0,30) / Fissaggio per barre filettate @20
per rinforzo nodo su pilastro 32 2,40
PIANTA TERZO SOLAIO
6*0,20 / Fissaggio per barre d'ancoraggio verticale @16 per
ringrosso pilastro 5 (profondita 0,20 m) 1,20
Ariportare 42.165,28
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Capitolo: Opere strutturali (adeguamento sismico)

Computo Progetto esecutivo

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz ~ ioni UM Quantita Prezzo Importo
Riporto 42.165,28
(0,25+0,25)*(3,60/0,10) / Fissaggio per barre d'ancoraggio
orizzontale @8/11 per ringrosso pilastro 5 (profondita 0,25
m) 18,00
2*0,20*((0,85+1,00)/0,20) / Fissaggio per barre
d'ancoraggio verticale @16 per setto tra pilastri 3 e 6
(profondita 0,20 m) 3,70
((2*0,20+0,20+0,10)*(3,60/0,10)+(0,10+0,20+2*0,20)*(3,35/
0,10)) / Fissaggio per barre d'ancoraggio orizzontale @8 per
setto tra pilastri 3 e 6 48,65
8*0,20 / Fissaggio per barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 2 (profondita 0,20 m) 1,60
8*0,20 / Fissaggio per barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 4 (profondita 0,20 m) 1,60
8*0,20 / Fissaggio per barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 5 (profondita 0,20 m) 1,60
8*0,20 / Fissaggio per barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 10 (profondita 0,20 m) 1,60
8*0,20 / Fissaggio per barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 11 (profondita 0,20 m) 1,60
8*0,20 / Fissaggio per barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 12 (profondita 0,20 m) 1,60
8*0,20 / Fissaggio per barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 13 (profondita 0,20 m) 1,60
8*2*0,20 / Fissaggio per barre di continuita @20 per
fasciatura pilastro 14 (profondita 0,20 m) 3,20
8*2*0,20 / Fissaggio per barre di continuita @20 per
fasciatura pilastro 15 (profondita 0,20 m) 3,20
8*2*0,20 / Fissaggio per barre di continuita @20 per
fasciatura pilastro 17 (profondita 0,20 m) 3,20
8*0,20 / Fissaggio per barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 21 (profondita 0,20 m) 1,60
8*0,20 / Fissaggio per barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 22 (profondita 0,20 m) 1,60
8*0,20 / Fissaggio per barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 23 (profondita 0,20 m) 1,60
8*0,20 / Fissaggio per barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 24 (profondita 0,20 m) 1,60
8*0,20 / Fissaggio per barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 25 (profondita 0,20 m) 1,60
8*0,20 / Fissaggio per barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 26 (profondita 0,20 m) 1,60
8*2*0,20 / Fissaggio per barre di continuita @20 per
fasciatura pilastro 28 (profondita 0,20 m) 3,20
8*2*0,20 / Fissaggio per barre di continuita @20 per
fasciatura pilastro 29 (profondita 0,20 m) 3,20
8*2*0,20 / Fissaggio per barre di continuita @20 per
fasciatura pilastro 30 (profondita 0,20 m) 3,20
8*2*0,20 / Fissaggio per barre di continuita @20 per
fasciatura pilastro 31 (profondita 0,20 m) 3,20
8*0,20 / Fissaggio per barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 32 (profondita 0,20 m) 1,60
8*0,20 / Fissaggio per barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 33 (profondita 0,20 m) 1,60
2*(0,30+0,30+0,30) / Fissaggio per barre filettate @20 per
rinforzo nodo su pilastro 10 1,80
2*(0,30+0,30+0,30) / Fissaggio per barre filettate @20 per
rinforzo nodo su pilastro 11 1,80
2*(0,30+0,30+0,30+0,30) / Fissaggio per barre filettate @20
per rinforzo nodo su pilastro 28 2,40
2*(0,30+0,30+0,30+0,30) / Fissaggio per barre filettate @20
per rinforzo nodo su pilastro 32 2,40
PIANTA COPERTURA
2*(3,65/0,50)*0,50 / Fissaggio per barre di ancoraggio @16
per rinforzo trave tra pilastri 27 e 28 7,30
Ariportare 42.165,28
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Capitolo: Opere strutturali (adeguamento sismico)

Computo Progetto esecutivo

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz ~ ioni UM Quantita Prezzo Importo
Riporto 42.165,28
2*(3,65/0,50)*0,50 / Fissaggio per barre di ancoraggio @16
per rinforzo trave tra pilastri 32 e 33 7,30
2*(0,20+0,20+0,30) / Fissaggio per barre filettate @20 per
rinforzo nodo su pilastro 1 1,40
2*(0,20+0,20+0,30+0,30) / Fissaggio per barre filettate @20
per rinforzo nodo su pilastro 2 2,00
Totale 354,68 38,06 13.499,12
27104.04.001* Pulizia superficiale del calcestruzzo. Pulizia superficiale del
calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da
eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante
sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo di ottenere superfici
pulite in maniera da renderle prive di elementi estranei ed
eliminare zone corticalmente poco resistenti di limitato
spessore, ed ogni altro elemento che possa fungere da
falso aggrappo ai successivi trattamenti. E' compreso:
l'accantonamento dei materiali di risulta nell'ambito del
cantiere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.
PIANTA SECONDO SOLAIO
(0,20+0,30)*3,55 / Pulizia calcestruzzo su pilastro 1 1,78
(0,15+0,30+0,15)*3,55 / Pulizia calcestruzzo su pilastro 2 2,13
(0,55+0,55)*3,55 / Pulizia calcestruzzo su pilastro 4 3,91
(0,15+0,30+0,30+0,20+0,45)*3,55 / Pulizia calcestruzzo su
pilastro 5 4,97
(0,15+0,20+0,15)*3,10 / Pulizia calcestruzzo su pilastro 7 1,55
(0,15+0,15)*3,10 / Pulizia calcestruzzo su pilastro 8 0,93
(0,15+0,15)*3,10 / Pulizia calcestruzzo su pilastro 9 0,93
(0,15+0,15)*3,55 / Pulizia calcestruzzo su pilastro 10 1,07
(0,15+0,15)*3,55 / Pulizia calcestruzzo su pilastro 11 1,07
0,30*3,55 / Pulizia calcestruzzo su pilastro 12 1,07
(0,15+0,60)*3,55 / Pulizia calcestruzzo su pilastro 13 2,66
(0,15+0,15+0,30+0,15+0,35)*3,55 / Pulizia calcestruzzo su
pilastro 18 3,91
(0,35+0,15)*3,55 / Pulizia calcestruzzo su pilastro 19 1,78
0,60*3,55 / Pulizia calcestruzzo su pilastro 20 2,13
(0,30+0,60+0,30)*3,55 / Pulizia calcestruzzo su pilastro 21 4,26
(0,30+0,30+0,30)*3,55 / Pulizia calcestruzzo su pilastro 22 3,20
(0,30+0,30+0,30)*3,55 / Pulizia calcestruzzo su pilastro 23 3,20
(0,30+0,30+0,30)*3,55 / Pulizia calcestruzzo su pilastro 24 3,20
(0,30+0,30+0,50)*3,55 / Pulizia calcestruzzo su pilastro 25 3,91
0,50*3,55 / Pulizia calcestruzzo su pilastro 26 1,78
(0,15+0,15)*3,55 / Pulizia calcestruzzo su pilastro 32 1,07
0,15*3,55 / Pulizia calcestruzzo su pilastro 33 0,53
(7,60+7,60+7,60+7,60)*(0,40+0,10+0,10+0,40+0,10+0,15+
0,20+0,15) / Pulizia calcestruzzo cornicione 48,64
(4,60+2,60+4,65+1,30)*(1,20+1,00)+(4,60*1,30+5,95*1,30)
/ Pulizia calcestruzzo scala d'emergenza esterna 42,65
21,65*4*2,15 / Pulizia calcestruzzo rampa per piano
interrato 186,19
PIANTA TERZO SOLAIO
(0,15+0,30+0,15)*3,55 / Pulizia calcestruzzo su pilastro 2 2,13
(0,55+0,55)*3,55 / Pulizia calcestruzzo su pilastro 4 3,91
(0,15+0,30+0,30+0,20+0,45)*3,55 / Pulizia calcestruzzo su
pilastro 5 4,97
0,15*2,75 / Pulizia calcestruzzo su pilastro 10 0,41
0,15*2,75 / Pulizia calcestruzzo su pilastro 11 0,41
0,30*3,55 / Pulizia calcestruzzo su pilastro 12 1,07
(0,15+0,60)*3,55 / Pulizia calcestruzzo su pilastro 13 2,66
(0,60+0,30+0,15)*3,55 / Pulizia calcestruzzo su pilastro 14 3,73
(0,15+0,30+0,15)*3,55 / Pulizia calcestruzzo su pilastro 15 2,13
(0,15+0,30+0,15)*3,55 / Pulizia calcestruzzo su pilastro 17 2,13
Ariportare 55.664,40
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N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni

UM

Quantita

Prezzo

Importo

28

29

30

31

04.04.002*

04.04.002*

04.04.003

04.04.006*

04.04.006*

04.04.007*

002

001

Riporto

0,35*1,80 / Pulizia calcestruzzo su pilastro 18
(0,30+0,60+0,30)*3,55 / Pulizia calcestruzzo su pilastro 21
(0,30+0,30+0,30)*3,55 / Pulizia calcestruzzo su pilastro 22
(0,30+0,30+0,30)*3,55 / Pulizia calcestruzzo su pilastro 23
(0,30+0,30+0,30)*3,55 / Pulizia calcestruzzo su pilastro 24
(0,30+0,30+0,50)*3,55 / Pulizia calcestruzzo su pilastro 25
0,50*3,55 / Pulizia calcestruzzo su pilastro 26
(0,15+0,15)*3,55 / Pulizia calcestruzzo su pilastro 28
(0,15+0,15)*3,55 / Pulizia calcestruzzo su pilastro 29
(0,15+0,15)*3,55 / Pulizia calcestruzzo su pilastro 30
(0,15+0,15)*3,55 / Pulizia calcestruzzo su pilastro 31
(0,15+0,15)*3,55 / Pulizia calcestruzzo su pilastro 32
0,15*3,55 / Pulizia calcestruzzo su pilastro 33

PIANTA COPERTURA
0,20*3,65 / Pulizia calcestruzzo su trave tra pilastri 27 e 28
0,20*3,65 / Pulizia calcestruzzo su trave tra pilastri 32 e 33

(7,90+3,65+7,60+7,60+7,60+7,60+3,65+7,90+3,65+7,60+7,
60+7,60+7,60+3,65)*(0,40+0,10+0,10+0,40+0,10+0,15+0,2
0+0,15) / Pulizia calcestruzzo cornicione

Totale

Asportazione  in  profondita del  calcestruzzo
ammalorato.  Asportazione in  profo ndita  del
calcestruzzo ammalorato da eseguirsi ne lle zone
fortemente degradate, allo scopo di ottenere superfici
pulite in maniera da renderle prive di eleme nti estranei
ed eliminare zone poco resisten ti fino al
raggiungimento dello strato del cls con carat teristiche
di buona solidita ed omogeneita e comun que non
carbonato, ed ogni altro elemento che possa fungere
da falso aggrappo ai successivi trattamenti e /o getti.
Sono compresi: l'accantonamento dei materia | di
risulta nellambito del cantiere. E' inol tre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Eseguito a mano.
525,51*0,15 / Vedi voce 04.04.001* del presente capitolo
(ipotesi di intervento su una superficie pari al 15%)

Totale

Trattamento a mano dei ferri del cemento armato con
prodotti passivanti. Trattamento dei ferri d'armatura con
prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di
resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in
due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la
seconda mano. Il trattamento dovra avvenire dopo la
idroscarifica e/o sabbiatura onde evitare una nuova
ossidazione del ferro. E' compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Per unita di superficie di struttura di cui
si trattano le armature considerate.
525,51*0,15 / Vedi voce 04.04.001* del presente capitolo
(ipotesi di intervento su una superficie pari al 15%)

Totale

Ripristino copriferro. Ripristino di copriferro con malta
pronta a base di cemento con aggregati e re  sine per
uno spessore medio di 30 mm.

Applicato a mano.
525,51*0,15 / Vedi voce 04.04.001* del presente capitolo
(ipotesi di intervento su una superficie pari al 15%)

Totale

Perforazioni con trapano su strutture in calcestruzzo di

Ariportare

m2

m2

m2

m2

0,63
4,26
3,20
3,20
3,20
3,91
1,78
1,07
1,07
1,07
1,07
1,07
0,53

0,73
0,73

145,92

525,51

78,83

78,83

78,83

78,83

78,83

78,83

12,34

62,38

24,73

169,17

55.664,40

6.484,79

4.917,42

1.949,47

13.335,67

82.351,75
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Computo Progetto esecutivo
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UM
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Prezzo

Importo

Riporto

qualsiasi genere. Esecuzione di fori in strutture in
calcestruzzo di qualsiasi genere, forma e consistenza, del
diametro fino a 36 mm, con qualsiasi giacitura, eseguiti con
le necessarie cautele per evitare danni a costruzioni
prossime o contigue, da compensare in base alla
lunghezza della perforazione eseguita. Sono compresi: la
foratura che deve essere eseguita con trapano; l'aria
compressa per la pulizia del perforo con divieto di impiego
di acqua; l'ausilio di altre operazioni se necessarie. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Contabilizzato per una quantita minima di 20 cm.
PIANTA FONDAZIONI

4*0,20*(0,80/0,20) / Perfori per barre d'ancoraggio verticale
in direzione Y @14/20 per nuova fondazione attorno a
pilastro 5 (profondita 0,20 m)

4*0,20%*(0,45/0,20) / Perfori per barre d'ancoraggio verticale
in direzione X @14/20 per nuova fondazione attorno a
pilastro 5 (profondita 0,20 m)

PIANTA SECONDO SOLAIO

6*0,25 / Perfori per barre d'ancoraggio verticale @16 per
ringrosso pilastro 5 (profondita 0,25 m)
(0,25+0,25)*(3,60/0,10) / Perfori per barre d'ancoraggio
orizzontale @8/11 per ringrosso pilastro 5 (profondita 0,25
m)

2*(0,20+0,25)*((0,85+1,00)/0,20) / Perfori per barre
d'ancoraggio verticale @16 per setto tra pilastri 3 e 6
2*(0,20+0,20+0,20+0,20)*(3,65/0,20) / Perfori per barre
d'ancoraggio verticale @16 per setto tra pilastri 27 e 28
(profondita 0,20 m)
(2*0,20+0,20+0,10+0,10+0,20+2*0,20)*(3,60/0,10) / Perfori
per barre d'ancoraggio orizzontale @8 per setto tra pilastri 3
e6

2*(0,20+0,20)*((1,50+1,10)/0,10) / Perfori per barre
d'ancoraggio orizzontale @8 per setto tra pilastri 27 e 28
(profondita 0,20 m)

8*2*0,20 / Perfori per barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 1 (profondita 0,20 m)

8*%(0,20+0,25) / Perfori per barre di continuita @20 per
fasciatura pilastro 2

8*(0,20+0,25) / Perfori per barre di continuita @20 per
fasciatura pilastro 4

8%(0,20+0,25) / Perfori per barre di continuita @20 per
fasciatura pilastro 5

8*2*0,20 / Perfori per barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 7 (profondita 0,20 m)

8*2*0,20 / Perfori per barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 8 (profondita 0,20 m)

8*2*0,20 / Perfori per barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 9 (profondita 0,20 m)

8*(0,20+0,25) / Perfori per barre di continuita @20 per
fasciatura pilastro 10

8*%(0,20+0,25) / Perfori per barre di continuita @20 per
fasciatura pilastro 11

8%(0,20+0,25) / Perfori per barre di continuita @20 per
fasciatura pilastro 12

8%(0,20+0,25) / Perfori per barre di continuita @20 per
fasciatura pilastro 13

8*2*0,20 / Perfori per barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 18 (profondita 0,20 m)

8*2*0,20 / Perfori per barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 19 (profondita 0,20 m)

8*2*0,20 / Perfori per barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 20 (profondita 0,20 m)

8*(0,20+0,25) / Perfori per barre di continuita @20 per
fasciatura pilastro 21

Ariportare

3,20

1,80

1,50

18,00

8,33

29,20

50,40

20,80

3,20
3,60
3,60
3,60
3,20
3,20
3,20
3,60
3,60
3,60
3,60
3,20
3,20
3,20

3,60

82.351,75

82.351,75
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Capitolo: Opere strutturali (adeguamento sismico)

Computo Progetto esecutivo

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz ~ ioni UM Quantita Prezzo Importo
Riporto 82.351,75
8%(0,20+0,25) / Perfori per barre di continuita @20 per
fasciatura pilastro 22 3,60
8*(0,20+0,25) / Perfori per barre di continuita @20 per
fasciatura pilastro 23 3,60
8*(0,20+0,25) / Perfori per barre di continuita @20 per
fasciatura pilastro 24 3,60
8*%(0,20+0,25) / Perfori per barre di continuita @20 per
fasciatura pilastro 25 3,60
8*(0,20+0,25) / Perfori per barre di continuita @20 per
fasciatura pilastro 26 3,60
8*%(0,20+0,25) / Perfori per barre di continuita @20 per
fasciatura pilastro 32 3,60
8*(0,20+0,25) / Perfori per barre di continuita @20 per
fasciatura pilastro 33 3,60
2*(0,30+0,30) / Perfori per barre filettate @20 per rinforzo
nodo su pilastro 1 1,20
3*(0,30+0,60+0,45+0,45+0,30) / Perfori per barre filettate
@20 per rinforzo nodo su pilastro 5 6,30
2*(0,30+0,30+0,30+0,30) / Perfori per barre filettate @20
per rinforzo nodo su pilastro 7 2,40
2*(0,30+0,30+0,30+0,30) / Perfori per barre filettate @20
per rinforzo nodo su pilastro 8 2,40
2*(0,30+0,30+0,30+0,30) / Perfori per barre filettate @20
per rinforzo nodo su pilastro 9 2,40
2*(0,30+0,30+0,30+0,30) / Perfori per barre filettate @20
per rinforzo nodo su pilastro 10 2,40
2*(0,30+0,30+0,30) / Perfori per barre filettate @20 per
rinforzo nodo su pilastro 11 1,80
2*(0,20+0,30+0,30) / Perfori per barre filettate @20 per
rinforzo nodo su pilastro 18 1,60
2*(0,30+0,30) / Perfori per barre filettate @20 per rinforzo
nodo su pilastro 19 1,20
2*(0,30+0,30+0,30) / Perfori per barre filettate @20 per
rinforzo nodo su pilastro 22 1,80
2*(0,30+0,30+0,30+0,30) / Perfori per barre filettate @20
per rinforzo nodo su pilastro 30 2,40
2*(0,30+0,30+0,30+0,30) / Perfori per barre filettate @20
per rinforzo nodo su pilastro 31 2,40
2*(0,30+0,30+0,30+0,30) / Perfori per barre filettate @20
per rinforzo nodo su pilastro 32 2,40
PIANTA TERZO SOLAIO
6*0,20 / Perfori per barre d'ancoraggio verticale @16 per
ringrosso pilastro 5 (profondita 0,20 m) 1,20
(0,25+0,25)*(3,60/0,10) / Perfori per barre d'ancoraggio
orizzontale @8/11 per ringrosso pilastro 5 (profondita 0,25
m) 18,00
2*0,20%((0,85+1,00)/0,20) / Perfori per barre d'ancoraggio
verticale @16 per setto tra pilastri 3 e 6 (profondita 0,20 m) 3,70
((2*0,20+0,20+0,10)*(3,60/0,10)+(0,10+0,20+2*0,20)*(3,35/
0,10)) / Perfori per barre d'ancoraggio orizzontale @8 per
setto tra pilastri 3 e 6 48,65
8*0,20 / Perfori per barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 2 (profondita 0,20 m) 1,60
8*0,20 / Perfori per barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 4 (profondita 0,20 m) 1,60
8*0,20 / Perfori per barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 5 (profondita 0,20 m) 1,60
8*0,20 / Perfori per barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 10 (profondita 0,20 m) 1,60
8*0,20 / Perfori per barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 11 (profondita 0,20 m) 1,60
8*0,20 / Perfori per barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 12 (profondita 0,20 m) 1,60
8*0,20 / Perfori per barre di continuita @20 per fasciatura
Arriportare 82.351,75
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Scuola Acqualagna

Capitolo: Opere strutturali (adeguamento sismico)

Computo Progetto esecutivo

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni

UM

Quantita

Prezzo

Importo

32

04.08.006*

04.08.006*

001

Riporto

pilastro 13 (profondita 0,20 m)

8*2*0,20 / Perfori per barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 14 (profondita 0,20 m)

8*2*0,20 / Perfori per barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 15 (profondita 0,20 m)

8*2*0,20 / Perfori per barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 17 (profondita 0,20 m)

8*0,20 / Perfori per barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 21 (profondita 0,20 m)

8*0,20 / Perfori per barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 22 (profondita 0,20 m)

8*0,20 / Perfori per barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 23 (profondita 0,20 m)

8+*0,20 / Perfori per barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 24 (profondita 0,20 m)

8*0,20 / Perfori per barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 25 (profondita 0,20 m)

8*0,20 / Perfori per barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 26 (profondita 0,20 m)

8*2*0,20 / Perfori per barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 28 (profondita 0,20 m)

8*2*0,20 / Perfori per barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 29 (profondita 0,20 m)

8*2*0,20 / Perfori per barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 30 (profondita 0,20 m)

8*2*0,20 / Perfori per barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 31 (profondita 0,20 m)

8*0,20 / Perfori per barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 32 (profondita 0,20 m)

8*0,20 / Perfori per barre di continuita @20 per fasciatura
pilastro 33 (profondita 0,20 m)

2*(0,30+0,30+0,30) / Perfori per barre filettate @20 per
rinforzo nodo su pilastro 10

2*(0,30+0,30+0,30) / Perfori per barre filettate @20 per
rinforzo nodo su pilastro 11

2*(0,30+0,30+0,30+0,30) / Perfori per barre filettate @20
per rinforzo nodo su pilastro 28
2*(0,30+0,30+0,30+0,30) / Perfori per barre filettate @20
per rinforzo nodo su pilastro 32

PIANTA COPERTURA

2*(3,65/0,50)*0,50 / Perfori per barre di ancoraggio @16 per
rinforzo trave tra pilastri 27 e 28

2*(3,65/0,50)*0,50 / Perfori per barre di ancoraggio @16 per
rinforzo trave tra pilastri 32 e 33

2*(0,20+0,20+0,30) / Perfori per barre filettate @20 per
rinforzo nodo su pilastro 1
2*(0,20+0,20+0,30+0,30) / Perfori per barre filettate @20
per rinforzo nodo su pilastro 2

Totale

Fiocchi in fibre composite. Fornitura e posa in opera di
fiocchi in fibre composite (FRP) e malt a a matrice
pozzolanica stabilizzata, ecocompatibile per la
realizzazione di connessioni d’aggancio fra le strutture.
Caratteristiche della malta: adesivo ad alta  aderenza al
supporto non inferiore a 3 MPa; aderenza all a barra
superiore a 28 MPa, elevate resistenze meccan iche a
compressione.

In fibra di vetro diametro 8 mm.

PIANTA PIANO TERRA
(0,30%(1,30+1,30+3,10+5*1,20)+0,10%(1,30+1,30+3,10+1,7
0+1,70+1,30+1,30+7*1,50))/0,90 / Fiocchi ogni 0,90 m per
antiribaltamento tramezzi in bagni 1
(0,30%(5,25+2*1,50)+0,10%(3,10+1,85+1*1,50))/0,90 /

Ariportare

1,60
3,20
3,20
3,20
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
3,20
3,20
3,20
3,20
1,60

1,60

1,80
1,80
2,40

2,40

7,30

7,30

1,40

2,00

384,68

6,37

15,52

82.351,75

5.970,23

88.321,98
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Capitolo: Opere strutturali (adeguamento sismico)

Computo Progetto esecutivo

N. Codice

Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni

UM

Quantita

Prezzo

Importo

Riporto

Fiocchi ogni 0,90 m per antiribaltamento tramezzi in
corridoio 1

(0,30*(6,30+7,75+6,30+4*1,50))/0,90 / Fiocchi ogni 0,90 m
per antiribaltamento tramezzi in aula 1
(0,30*(10,00+3,95+4*1,50)+0,10*(1,85+5,45+2*1,50))/0,90 /
Fiocchi ogni 0,90 m per antiribaltamento tramezzi in
ingresso
(0,30*(4,05+2*1,50)+0,10*(5,15+5,15+2*1,50))/0,90 /
Fiocchi ogni 0,90 m per antiribaltamento tramezzi in aula
professori
(0,30%(7,60+5,15+3*1,50)+0,10%(5,15+1*1,50))/0,90 /
Fiocchi ogni 0,90 m per antiribaltamento tramezzi in
biblioteca

(0,30*(5,15+7,60+5,15+4*1,50))/0,90 / Fiocchi ogni 0,90 m
per antiribaltamento tramezzi in attivita collettive
(0,30%(5,15+3,75+3*1,50)+0,10%(5,15+1*1,50))/0,90 /
Fiocchi ogni 0,90 m per antiribaltamento tramezzi in ufficio
1

(0,30%(3,75+5,15+3*1,50)+0,10%(5,15+1*1,50))/0,90 /
Fiocchi ogni 0,90 m per antiribaltamento tramezzi in ufficio
2
(0,30%(1,50+3,75+1,50+3,75+8*1,50)+0,10%(1,50+1,50+1,5
0+1,50+1,10+1,25+1,10+3,65+3,65+8*1,50))/0,90 / Fiocchi
ogni 0,90 m per antiribaltamento tramezzi in bagni 2
(0,30%(29,20+29,20+3*1,50))/0,90 / Fiocchi ogni 0,90 m per
antiribaltamento tramezzi in corridoio 2
(0,30%(3,10+2*1,50)+0,10%(2,40+2,40+2*1,50))/0,90 /
Fiocchi ogni 0,90 m per antiribaltamento tramezzi in scale 1
(0,30%*(6,60+6,60+4*1,50))/0,90 / Fiocchi ogni 0,90 m per
antiribaltamento tramezzi in scale 2
(0,30*(6,30+7,60+6,30+4+*1,50))/0,90 / Fiocchi ogni 0,90 m
per antiribaltamento tramezzi in aula 2
(0,30*(6,30+7,60+6,30+4*1,50))/0,90 / Fiocchi ogni 0,90 m
per antiribaltamento tramezzi in aula 3
(0,30*(6,30+7,60+6,30+4*1,50))/0,90 / Fiocchi ogni 0,90 m
per antiribaltamento tramezzi in aula 4
(0,30*(6,30+7,60+6,30+4+*1,50))/0,90 / Fiocchi ogni 0,90 m
per antiribaltamento tramezzi in aula 5
(0,30%(4,90+4,90+1,50+1,50+8*1,50)+0,10%(3,65+3,65+1,1
0+1,25+1,10+1,50+1,50+1,50+1,50+8*1,50))/0,90 / Fiocchi
ogni 0,90 m per antiribaltamento tramezzi in bagni 3

PIANTA PIANO PRIMO
(0,30%(1,30+1,30+3,10+5*1,20)+0,10%(1,30+1,30+3,10+1,7
0+1,70+1,30+1,30+7*1,50))/0,90 / Fiocchi ogni 0,90 m per
antiribaltamento tramezzi in bagni 4
(0,30*(5,25+2*1,50)+0,10%(3,10+1,85+1*1,50))/0,90 /
Fiocchi ogni 0,90 m per antiribaltamento tramezzi in
corridoio 3

(0,30*(6,30+7,75+6,30+4*1,50))/0,90 / Fiocchi ogni 0,90 m
per antiribaltamento tramezzi in aula 6
(0,30*(10,00+31,60+3,10+5,45+7*1,50)+0,10*(1,85+6,05+6
,05+1*1,50))/0,90 / Fiocchi ogni 0,90 m per antiribaltamento
tramezzi in corridoio 4
(0,30%(1,50+3,75+1,50+3,75+8*1,50)+0,10*(1,50+1,50+1,5
0+1,50+1,10+1,25+1,10+3,65+3,65+8*1,50))/0,90 / Fiocchi
ogni 0,90 m per antiribaltamento tramezzi in bagni 5
(0,30*(6,60+6,60+4*1,50))/0,90 / Fiocchi ogni 0,90 m per
antiribaltamento tramezzi in scale 2
(0,30*(6,30+7,60+6,30+4*1,50))/0,90 / Fiocchi ogni 0,90 m
per antiribaltamento tramezzi in aula 7
(0,30%(6,30+7,60+6,30+4*1,50))/0,90 / Fiocchi ogni 0,90 m
per antiribaltamento tramezzi in aula 8
(0,30%(6,30+7,60+6,30+4*1,50))/0,90 / Fiocchi ogni 0,90 m
per antiribaltamento tramezzi in aula 9
(0,30*(6,30+7,60+6,30+4*1,50))/0,90 / Fiocchi ogni 0,90 m
per antiribaltamento tramezzi in aula 10
(0,30%(4,90+4,90+1,50+1,50+8*1,50)+0,10%(3,65+3,65+1,1

Ariportare

3,47

8,78

7,79

3,83

6,49

7,97

521

5,21

10,69
20,97
2,90
6,40
8,73
8,73
8,73

8,73

11,46

6,37

3,47

8,78

21,93

10,69
6,40
8,73
8,73
8,73

8,73

88.321,98

88.321,98

Regolo - Namirial S.p.A.

pag. 31




Scuola Acqualagna
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Computo Progetto esecutivo

N. Codice

Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni

UM
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Prezzo

Importo

04.08.013*

33| 04.08.013* 001

Riporto

0+1,25+1,10+1,50+1,50+1,50+1,50+8*1,50))/0,90 / Fiocchi
ogni 0,90 m per antiribaltamento tramezzi in bagni 6
Totale

Rinforzo anti-ribaltamento. Messa i n sicurezza dal
ribaltamento fuori piano di pannelli in  muratura
mediante applicazione di rete preformata in m  ateriale
composito  fibrorinforzato CFRP  (Carbon Fiber
Reinforced Polymer) ad aderenza migliorata, co  stituita
da fibre di carbonio impregnate con resina
termoindurente, spessore medio 3 mm, sezione
nominale della singola barra 10 mm?, re sistenza a
trazione caratteristica della singola barra = 7,5 kN.
Sono compresi: I'abbondante lavaggio e pulitur  a della
superficie muraria, gli elementi angolari, I'a  pplicazione
di malta in classe R4 con adesione al supporto
maggiore di 1,5 MPa, spessore 12 mm, con fi nitura a
frattazzo e quant'altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi l'eventuale rimozione dell'intonaco
esistente, le connessioni con fiocchi in carbonio e
qualsiasi altra lavorazione o materiale non s  pecificati.
Applicazione su un lato della parete.

Con maglia 66x66 mm, spessore 3 mm.

PIANTA PIANO TERRA
(1,30+1,30+1,30+1,30+3,10+3,10+1,70+1,70+1,30+1,30+1
2*1,50)*0,30 / Antiribaltamento tramezzi in bagni 1
(larghezza 0,30 m)

(3,10+5,25+1,85+3*1,50)*0,30 / Antiribaltamento tramezzi
in corridoio 1 (larghezza 0,30 m)
(6,30+7,75+6,30+4*1,50)*0,30 / Antiribaltamento tramezzi
in aula 1 (larghezza 0,30 m)
(1,85+10,00+3,95+5,45+6*1,50)*0,30 / Antiribaltamento
tramezzi in ingresso (larghezza 0,30 m)
(5,15+4,05+5,15+4*1,50)*0,30 / Antiribaltamento tramezzi
in aula professori (larghezza 0,30 m)
(5,15+7,60+5,15+4*1,50)*0,30 / Antiribaltamento tramezzi
in biblioteca (larghezza 0,30 m)
(5,15+7,60+5,15+4*1,50)*0,30 / Antiribaltamento tramezzi
in attivita collettive (larghezza 0,30 m)
(5,15+3,75+5,15+4*1,50)*0,30 / Antiribaltamento tramezzi
in ufficio 1 (larghezza 0,30 m)
(5,15+3,75+5,15+4*1,50)*0,30 / Antiribaltamento tramezzi
in ufficio 2 (larghezza 0,30 m)
(1,50+1,50+1,50+1,50+1,50+1,50+3,75+3,75+1,10+1,25+1,
10+3,65+3,65+16*1,50)*0,30 / Antiribaltamento tramezzi in
bagni 2 (larghezza 0,30 m)

(29,20+29,20+3*1,50)*0,30 / Antiribaltamento tramezzi in
corridoio 2 (larghezza 0,30 m)
(2,40+3,10+2,40+4*1,50)*0,30 / Antiribaltamento tramezzi
in scale 1 (larghezza 0,30 m)

(6,60+6,60+4*1,50)*0,30 / Antiribaltamento tramezzi in
scale 2 (larghezza 0,30 m)

(6,30+7,60+6,30+4*1,50)*0,30 / Antiribaltamento tramezzi
in aula 2 (larghezza 0,30 m)
(6,30+7,60+6,30+4*1,50)*0,30 / Antiribaltamento tramezzi
in aula 3 (larghezza 0,30 m)
(6,30+7,60+6,30+4*1,50)*0,30 / Antiribaltamento tramezzi
in aula 4 (larghezza 0,30 m)
(6,30+7,60+6,30+4*1,50)*0,30 / Antiribaltamento tramezzi
in aula 5 (larghezza 0,30 m)
(3,65+3,65+1,10+1,25+1,10+4,90+4,90+1,50+1,50+1,50+1,
50+1,50+1,50+16*1,50)*0,30 / Antiribaltamento tramezzi in
bagni 3 (larghezza 0,30 m)

1,60*0,30 / Antiribaltamento tramezzi per evitare pilastri
tozzi in bagni 1 (larghezza 0,30 m)

4*1,60*0,30 / Antiribaltamento tramezzi per evitare pilastri
tozzi in corridoio 1 (larghezza 0,30 m)

Ariportare

11,46

246,48

10,62
4,41
7,91
9,08
6,11
7,17
7,17
6,02

6,02

15,38
18,87
4,17
5,76
7,86
7,86
7,86

7,86

16,07

0,48

1,92

37,72

88.321,98

9.297,23

97.619,21
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Capitolo: Opere strutturali (adeguamento sismico)

Computo Progetto esecutivo

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni UM Quantita Prezzo Importo
Riporto 97.619,21
2*1,00*0,30 / Antiribaltamento tramezzi per evitare pilastri
tozzi in aula 1 (larghezza 0,30 m) 0,60
1,00*0,30 / Antiribaltamento tramezzi per evitare pilastri
tozzi in ingresso (larghezza 0,30 m) 0,30
1,00*0,30 / Antiribaltamento tramezzi per evitare pilastri
tozzi in aula professori (larghezza 0,30 m) 0,30
2*1,00*0,30 / Antiribaltamento tramezzi per evitare pilastri
tozzi in biblioteca (larghezza 0,30 m) 0,60
2*1,00*0,30 / Antiribaltamento tramezzi per evitare pilastri
tozzi in attivita collettive (larghezza 0,30 m) 0,60
1,00*0,30 / Antiribaltamento tramezzi per evitare pilastri
tozzi in ufficio 1 (larghezza 0,30 m) 0,30
1,00*0,30 / Antiribaltamento tramezzi per evitare pilastri
tozzi in ufficio 2 (larghezza 0,30 m) 0,30
2*1,60*0,30 / Antiribaltamento tramezzi per evitare pilastri
tozzi in bagni 2 (larghezza 0,30 m) 0,96
1,40*0,30 / Antiribaltamento tramezzi per evitare pilastri
tozzi in scale 1 (larghezza 0,30 m) 0,42
1,00*0,30 / Antiribaltamento tramezzi per evitare pilastri
tozzi in aula 2 (larghezza 0,30 m) 0,30
1,00*0,30 / Antiribaltamento tramezzi per evitare pilastri
tozzi in aula 3 (larghezza 0,30 m) 0,30
1,00*0,30 / Antiribaltamento tramezzi per evitare pilastri
tozzi in aula 4 (larghezza 0,30 m) 0,30
1,00*0,30 / Antiribaltamento tramezzi per evitare pilastri
tozzi in aula 5 (larghezza 0,30 m) 0,30
2*1,60*0,30 / Antiribaltamento tramezzi per evitare pilastri
tozzi in bagni 3 (larghezza 0,30 m) 0,96
PIANTA PIANO PRIMO
(1,30+1,30+1,30+1,30+3,10+3,10+1,70+1,70+1,30+1,30+1
2*1,50)*0,30 / Antiribaltamento tramezzi in bagni 4
(larghezza 0,30 m) 10,62
(3,10+5,25+1,85+3*1,50)*0,30 / Antiribaltamento tramezzi
in corridoio 3 (larghezza 0,30 m) 4,41
(6,30+7,75+6,30+4*1,50)*0,30 / Antiribaltamento tramezzi
in aula 6 (larghezza 0,30 m) 7,91
(1,85+10,00+35,55+3,10+6,05+5,45+8*1,50)*0,30 /
Antiribaltamento tramezzi in corridoio 4 (larghezza 0,30 m) 22,20
(1,50+1,50+1,50+1,50+1,50+1,50+3,75+3,75+1,10+1,25+1,
10+3,65+3,65+16*1,50)*0,30 / Antiribaltamento tramezzi in
bagni 5 (larghezza 0,30 m) 15,38
(6,60+3,65+6,60+4*1,50)*0,30 / Antiribaltamento tramezzi
in scale 2 (larghezza 0,30 m) 6,86
(6,30+7,60+6,30+4*1,50)*0,30 / Antiribaltamento tramezzi
in aula 7 (larghezza 0,30 m) 7,86
(6,30+7,60+6,30+4*1,50)*0,30 / Antiribaltamento tramezzi
in aula 8 (larghezza 0,30 m) 7,86
(6,30+7,60+6,30+4*1,50)*0,30 / Antiribaltamento tramezzi
in aula 9 (larghezza 0,30 m) 7,86
(6,30+7,60+6,30+4*1,50)*0,30 / Antiribaltamento tramezzi
in aula 10 (larghezza 0,30 m) 7,86
(3,65+3,65+1,10+1,25+1,10+4,90+4,90+1,50+1,50+1,50+1,
50+1,50+1,50+16*1,50)*0,30 / Antiribaltamento tramezzi in
bagni 6 (larghezza 0,30 m) 16,07
1,50*0,30 / Antiribaltamento tramezzi per evitare pilastri
tozzi in bagni 4 (larghezza 0,30 m) 0,45
4*1,50*0,30 / Antiribaltamento tramezzi per evitare pilastri
tozzi in corridoio 3 (larghezza 0,30 m) 1,80
3*1,00*0,30 / Antiribaltamento tramezzi per evitare pilastri
tozzi in aula 6 (larghezza 0,30 m) 0,90
8*1,50*0,30 / Antiribaltamento tramezzi per evitare pilastri
tozzi in corridoio 4 (larghezza 0,30 m) 3,60
2*1,30*0,30 / Antiribaltamento tramezzi per evitare pilastri
tozzi in bagni 5 (larghezza 0,30 m) 0,78
2*1,05*0,30 / Antiribaltamento tramezzi per evitare pilastri
tozzi in scale 2 (larghezza 0,30 m) 0,63
Ariportare 97.619,21
pag. 33
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34

11.01.003

11.01.003

002

Riporto

2*1,00*0,30 / Antiribaltamento tramezzi per evitare pilastri
tozzi in aula 7 (larghezza 0,30 m)

2*1,00*0,30 / Antiribaltamento tramezzi per evitare pilastri
tozzi in aula 8 (larghezza 0,30 m)

2*1,00*0,30 / Antiribaltamento tramezzi per evitare pilastri
tozzi in aula 9 (larghezza 0,30 m)

2*1,00*0,30 / Antiribaltamento tramezzi per evitare pilastri
tozzi in aula 10 (larghezza 0,30 m)

2*1,60*0,30 / Antiribaltamento tramezzi per evitare pilastri
tozzi in bagni 6 (larghezza 0,30 m)

Totale

Manufatti in acciaio per travi e  pilastri in profilati

composti saldati. Manufatti in acciaio pertr  avi e pilastri
realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera
di acciaio, forniti e posti in opera in con formita alle
norme CNR 10011. Sono compresi: le pias tre di
attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il ta  glio a misura;
le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di
qualsiasi classe) o saldatura; etc.. E' inolt re compreso
quanto altro occorre per dare l'opera f inita. Sono
esclusi i trattamenti protettivi e le v  erniciature che
verranno computati a parte.

In acciaio Fe 430 B.

PIANTA SECONDO SOLAIO

(0,70+0,70)*0,55*47,1 / Piastre 6 mm per rinforzo nodo su
pilastro 1 (peso unitario 47,1 kg/m?)
(0,60+0,75+0,15+0,15+0,30+0,15)*0,55*62,8 / Piastre 8
mm per rinforzo nodo su pilastro 5 (peso unitario 62,8
kg/m?)
(0,15+0,15+0,30+0,15+0,15+0,15+0,15+0,30+0,15+0,15)*0
,35*47,1 / Piastre 6 mm per rinforzo nodo su pilastro 7
(peso unitario 47,1 kg/m?)
(0,15+0,15+0,30+0,15+0,15+0,15+0,15+0,30+0,15+0,15)*0
,35*47,1 |/ Piastre 6 mm per rinforzo nodo su pilastro 8
(peso unitario 47,1 kg/m?)
(0,15+0,15+0,30+0,15+0,15+0,15+0,15+0,30+0,15+0,15)*0
,35*47,1 /| Piastre 6 mm per rinforzo nodo su pilastro 9
(peso unitario 47,1 kg/m?)
((0,15+0,15+0,30+0,30)*0,35+(0,15+0,15)*0,55+(0,15+0,15
+0,30+0,15)*0,75+0,15*0,50+(0,45+0,30)*0,25)*62,8 /
Piastre 8 mm per rinforzo nodo su pilastro 10 (peso unitario
62,8 kg/m2)

(0,15+0,15+0,60+0,30+0,15+0,15)*0,55*47,1 / Piastre 6
mm per rinforzo nodo su pilastro 11 (peso unitario 47,1
kg/m?)

(0,15+0,25+0,30+0,60+0,30+0,15+0,15)*0,65*47,1 / Piastre
6 mm per rinforzo nodo su pilastro 18 (peso unitario 47,1
kg/m?)

(1,00+1,00)*0,55*47,1 / Piastre 6 mm per rinforzo nodo su
pilastro 19 (peso unitario 47,1 kg/m?)
(0,60+0,15+0,30+0,30+0,30+0,15)*0,55*47,1 / Piastre 6
mm per rinforzo nodo su pilastro 22 (peso unitario 47,1
kg/m?)
(0,15+0,15+0,30+0,15+0,15+0,15+0,15+0,30+0,15+0,15)*0
,55*62,8 / Piastre 8 mm per rinforzo nodo su pilastro 30
(peso unitario 62,8 kg/m?)
(0,15+0,15+0,30+0,15+0,15+0,15+0,15+0,30+0,15+0,15)*0
,55*62,8 / Piastre 8 mm per rinforzo nodo su pilastro 31
(peso unitario 62,8 kg/m?)
(0,15+0,15+0,30+0,15+0,15+0,15+0,15+0,30+0,15+0,15)*0
,565*62,8 / Piastre 8 mm per rinforzo nodo su pilastro 32
(peso unitario 62,8 kg/m?)

2*2*(0,15*0,15/2)*62,8 / Costole di irrigidimento 8 mm per
rinforzo nodo su pilastro 5 (peso unitario 62,8 kg/m?)
2*4*(0,15*0,15/2)*62,8 / Costole di irrigidimento 8 mm per
rinforzo nodo su pilastro 7 (peso unitario 62,8 kg/m?)

Ariportare

m2

0,60
0,60
0,60
0,60

0,96

291,55

36,27

72,53

29,67

29,67

29,67

81,95

38,86

58,17

51,81

46,63

62,17

62,17

62,17

2,83

5,65

73,11

97.619,21

21.315,22

118.934,43
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Importo

11.01.005

Riporto

2*4*(0,15*0,15/2)*62,8 / Costole di irrigidimento 8 mm per
rinforzo nodo su pilastro 8 (peso unitario 62,8 kg/m?)
2*4*(0,15*0,15/2)*62,8 / Costole di irrigidimento 8 mm per
rinforzo nodo su pilastro 9 (peso unitario 62,8 kg/m?)
2*4*(0,15*0,15/2)*62,8 / Costole di irrigidimento 8 mm per
rinforzo nodo su pilastro 10 (peso unitario 62,8 kg/m?2)
2*2*(0,15*0,15/2)*62,8 / Costole di irrigidimento 8 mm per
rinforzo nodo su pilastro 11 (peso unitario 62,8 kg/m?)
2*2*(0,15*0,15/2)*62,8 / Costole di irrigidimento 8 mm per
rinforzo nodo su pilastro 18 (peso unitario 62,8 kg/m?)
2*2*(0,15*0,15/2)*62,8 / Costole di irrigidimento 8 mm per
rinforzo nodo su pilastro 22 (peso unitario 62,8 kg/m?2)
2*4*(0,15*0,15/2)*62,8 / Costole di irrigidimento 8 mm per
rinforzo nodo su pilastro 30 (peso unitario 62,8 kg/m?)
2*4*(0,15*0,15/2)*62,8 / Costole di irrigidimento 8 mm per
rinforzo nodo su pilastro 31 (peso unitario 62,8 kg/m?2)
2*4*(0,15*0,15/2)*62,8 / Costole di irrigidimento 8 mm per
rinforzo nodo su pilastro 32 (peso unitario 62,8 kg/m?)

PIANTA TERZO SOLAIO
(0,15+0,15+0,30+0,60+0,15+0,15)*0,35*47,1 / Piastre 6
mm per rinforzo nodo su pilastro 10 (peso unitario 47,1
kg/m?)

(0,15+0,15+0,60+0,30+0,15+0,15)*0,35*47,1 / Piastre 6
mm per rinforzo nodo su pilastro 11 (peso unitario 47,1
kg/m?)
(0,15+0,15+0,30+0,15+0,15+0,15+0,15+0,30+0,15+0,15)*0
,565*47,1 | Piastre 6 mm per rinforzo nodo su pilastro 28
(peso unitario 47,1 kg/m?)
(0,15+0,15+0,30+0,15+0,15+0,15+0,15+0,30+0,15+0,15)*0
,55*47,1 | Piastre 6 mm per rinforzo nodo su pilastro 32
(peso unitario 47,1 kg/m?)

2*2*(0,15*0,15/2)*62,8 / Costole di irrigidimento 8 mm per
rinforzo nodo su pilastro 10 (peso unitario 62,8 kg/m?2)
2*2*(0,15*0,15/2)*62,8 / Costole di irrigidimento 8 mm per
rinforzo nodo su pilastro 11 (peso unitario 62,8 kg/m?)
2*4*(0,15*0,15/2)*62,8 / Costole di irrigidimento 8 mm per
rinforzo nodo su pilastro 28 (peso unitario 62,8 kg/m?)
2*4*(0,15*0,15/2)*62,8 / Costole di irrigidimento 8 mm per
rinforzo nodo su pilastro 32 (peso unitario 62,8 kg/m?2)

PIANTA COPERTURA

0,20*3,65*47,1 / Piastra 6 mm per rinforzo trave tra pilastri
27 e 28 (peso unitario 47,1 kg/m?)

0,20*3,65*47,1 / Piastra 6 mm per rinforzo trave tra pilastri
32 e 33 (peso unitario 47,1 kg/m?)

(0,60+0,15+0,10+0,30+0,10+0,15)*0,55*47,1 / Piastre 6
mm per rinforzo nodo su pilastro 1 (peso unitario 47,1
kg/m?)
(0,15+0,15+0,30+0,15+0,15+0,25+0,15+0,30+0,15+0,25)*0
,565*47,1 | Piastre 6 mm per rinforzo nodo su pilastro 2
(peso unitario 47,1 kg/m?)

2*2*(0,10*0,10/2)*62,8 / Costole di irrigidimento 8 mm per
rinforzo nodo su pilastro 1 (peso unitario 62,8 kg/m?)
2*4*(0,15*0,15/2)*62,8 / Costole di irrigidimento 8 mm per
rinforzo nodo su pilastro 2 (peso unitario 62,8 kg/m?)

Totale

Manufatti in  acciaio per strutture  metalliche
secondarie. Manufatti  per  strutture metalliche
secondarie (arcarecci, membrature secondar ie in
genere, irrigidimenti verticali e orizzonta i, etc.) in
profilati a freddo compresi i pressopiegati e profilati a

Ariportare

kg

5,65
5,65
5,65
2,83
2,83
2,83
5,65
5,65

5,65

24,73

24,73

46,63

46,63

2,83
2,83
5,65

5,65

34,38

34,38

36,27

51,81

1,26

5,65

1.036,04

3,08

118.934,43

3.191,00

122.125,43
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Computo Progetto esecutivo

N. Codice

Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni

UM

Quantita

Prezzo

Importo

35| 11.01.005 001

Riporto

caldo, forniti e posti in opera in conformit  a alle norme
CNR 10011. Sono compresi: le piastre di  attacco; il
taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura
(con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura ; etc. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dar e l'opera
finita. Sono esclusi i trattamenti p rotettivi e le
verniciature che verranno computati a parte.

Con profilati a freddo (compresi pressopiegati).
PIANTA SECONDO SOLAIO

4*2*1,00*5,28 / Angolari 60x6 per fasciatura pilastro 1
(peso unitario 5,28 kg/m)

4*2*1,00*5,28 / Angolari 60x6 per fasciatura pilastro 2
(peso unitario 5,28 kg/m)

4*2*1,00*5,28 / Angolari 60x6 per fasciatura pilastro 4
(peso unitario 5,28 kg/m)

4*2*1,00*9,63 / Angolari 80x8 per fasciatura pilastro 5
(peso unitario 9,63 kg/ m)

4*2*1,00*5,28 / Angolari 60x6 per fasciatura pilastro 7
(peso unitario 5,28 kg/m)

4*2*1,00*5,28 / Angolari 60x6 per fasciatura pilastro 8
(peso unitario 5,28 kg/m)

4*2*1,00*5,28 / Angolari 60x6 per fasciatura pilastro 9
(peso unitario 5,28 kg/m)

4*2*1,00*5,28 / Angolari 60x6 per fasciatura pilastro 10
(peso unitario 5,28 kg/m)

4*2*1,00*5,28 / Angolari 60x6 per fasciatura pilastro 11
(peso unitario 5,28 kg/m)

4*2*1,00*5,28 / Angolari 60x6 per fasciatura pilastro 12
(peso unitario 5,28 kg/m)

4*2*1,00*5,28 / Angolari 60x6 per fasciatura pilastro 13
(peso unitario 5,28 kg/m)

4*2*1,00*5,28 / Angolari 60x6 per fasciatura pilastro 18
(peso unitario 5,28 kg/m)

4*2*1,00*5,28 / Angolari 60x6 per fasciatura pilastro 19
(peso unitario 5,28 kg/m)

4*2*1,00*5,28 / Angolari 60x6 per fasciatura pilastro 20
(peso unitario 5,28 kg/m)

4*2*1,00*5,28 / Angolari 60x6 per fasciatura pilastro 21
(peso unitario 5,28 kg/m)

4*2*1,00*5,28 / Angolari 60x6 per fasciatura pilastro 22
(peso unitario 5,28 kg/m)

4*2*1,00*5,28 / Angolari 60x6 per fasciatura pilastro 23
(peso unitario 5,28 kg/m)

4*2*1,00*5,28 / Angolari 60x6 per fasciatura pilastro 24
(peso unitario 5,28 kg/m)

4*2*1,00*5,28 / Angolari 60x6 per fasciatura pilastro 25
(peso unitario 5,28 kg/m)

4*2*1,00*5,28 / Angolari 60x6 per fasciatura pilastro 26
(peso unitario 5,28 kg/m)

4*2*1,00*5,28 / Angolari 60x6 per fasciatura pilastro 32
(peso unitario 5,28 kg/m)

4*2*1,00*5,28 / Angolari 60x6 per fasciatura pilastro 33
(peso unitario 5,28 kg/m)

PIANTA TERZO SOLAIO

4*2*1,00*5,28 / Angolari 60x6 per fasciatura pilastro 2
(peso unitario 5,28 kg/m)

4*2*1,00*5,28 / Angolari 60x6 per fasciatura pilastro 4
(peso unitario 5,28 kg/m)

4*2*1,00%9,63 / Angolari 80x8 per fasciatura pilastro 5
(peso unitario 9,63 kg/m)

4*2*1,00*5,28 / Angolari 60x6 per fasciatura pilastro 10
(peso unitario 5,28 kg/m)

4*2*1,00*5,28 / Angolari 60x6 per fasciatura pilastro 11
(peso unitario 5,28 kg/m)

4*2*1,00*5,28 / Angolari 60x6 per fasciatura pilastro 12
(peso unitario 5,28 kg/m)

Ariportare

42,24
42,24
42,24
77,04
42,24
42,24
42,24
42,24
42,24
42,24
42,24
42,24
42,24
42,24
42,24
42,24
42,24
42,24
42,24
42,24
42,24

42,24

42,24
42,24
77,04
42,24
42,24

42,24

122.125,43

122.125,43
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36 | NP 006

Riporto

4*2*1,00*5,28 / Angolari 60x6 per fasciatura pilastro 13
(peso unitario 5,28 kg/m)
4*2*1,00*5,28 / Angolari 60x6 per fasciatura pilastro 14
(peso unitario 5,28 kg/m)
4*2*1,00*5,28 / Angolari 60x6 per fasciatura pilastro 15
(peso unitario 5,28 kg/m)
4*2*1,00*5,28 / Angolari 60x6 per fasciatura pilastro 17
(peso unitario 5,28 kg/m)
4*2*1,00*5,28 / Angolari 60x6 per fasciatura pilastro 21
(peso unitario 5,28 kg/m)
4*2*1,00*5,28 / Angolari 60x6 per fasciatura pilastro 22
(peso unitario 5,28 kg/m)
4*2*1,00*5,28 / Angolari 60x6 per fasciatura pilastro 23
(peso unitario 5,28 kg/m)
4*2*1,00*5,28 / Angolari 60x6 per fasciatura pilastro 24
(peso unitario 5,28 kg/m)
4*2*1,00*5,28 / Angolari 60x6 per fasciatura pilastro 25
(peso unitario 5,28 kg/m)
4*2*1,00*5,28 / Angolari 60x6 per fasciatura pilastro 26
(peso unitario 5,28 kg/m)
4*2*1,00*5,28 / Angolari 60x6 per fasciatura pilastro 28
(peso unitario 5,28 kg/m)
4*2*1,00*5,28 / Angolari 60x6 per fasciatura pilastro 29
(peso unitario 5,28 kg/m)
4*2*1,00*5,28 / Angolari 60x6 per fasciatura pilastro 30
(peso unitario 5,28 kg/m)
4*2*1,00*5,28 / Angolari 60x6 per fasciatura pilastro 31
(peso unitario 5,28 kg/m)
4*2*1,00*5,28 / Angolari 60x6 per fasciatura pilastro 32
(peso unitario 5,28 kg/m)
4*2*1,00*5,28 / Angolari 60x6 per fasciatura pilastro 33
(peso unitario 5,28 kg/m)
Totale

Rafforzamento dei pilastri in calcestruzzo armato, mediante
avvolgimenti metallici CAM presollecitati, realizzati con
nastri in acciaio inox C1000, di spessore 0,9 mm, larghezza
di 19 mm e resistenza a rottura superiore a 1000 MPa. In
corrispondenza degli spigoli devono essere posti in opera,
a diretto contatto con il calcestruzzo, angolari (compensati
a parte) in lamiera piegata in acciaio UNI-EN10025 S235JR
zincati a caldo con raggio di almeno 8 mm, allettati con
malta ad alta resistenza tipo EMACO R955, aventi ali di
dimensioni minime 60x60 mm e spessore minimo 6 mm.
Ogni singolo avvolgimento deve essere chiuso su se
stesso ed & costituito da due nastri sovrapposti. La
chiusura dei singoli avvolgimenti deve essere effettuata per
mezzo di apposita macchina in grado di imprimere al nastro
una pretensione calibrata pari almeno al 30% della
resistenza a rottura del nastro con sigillo. La resistenza
della giunzione deve essere superiore al 70% della
resistenza a snervamento del nastro. L'applicazione
dell'intonaco di finitura deve essere proceduta da
sbruffatura con malta cementizia di protezione ed
aggrappaggio tipo EMACO R955. Questa operazione e
compresa nel prezzo di cui alla presente voce. Sono
escluse la stonacatura, le rimozioni e le demolizioni
necessarie alla realizzazione di quanto sopra esposto. E'
compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Il prezzo & comprensivo di due avvolgimenti
sovrapposti.

PIANTA SECONDO SOLAIO

2*(0,30+0,30+0,30+0,30)*9 / Fasciatura pilastro 1
2*(0,30+0,60+0,30+0,60)*10 / Fasciatura pilastro 2
2*(0,30+0,55+0,30+0,55)*10 / Fasciatura pilastro 4
2*(0,45+0,60+0,45+0,60)*12 / Fasciatura pilastro 5
2*(0,30+0,60+0,30+0,60)*10 / Fasciatura pilastro 7
2*(0,30+0,60+0,30+0,60)*10 / Fasciatura pilastro 8

Ariportare

kg

42,24
42,24
42,24
42,24
42,24
42,24
42,24
42,24
42,24
42,24
42,24
42,24
42,24
42,24
42,24

42,24

1.928,16

21,60
36,00
34,00
50,40
36,00
36,00

2,98

122.125,43

5.745,92

127.871,35
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Computo Progetto esecutivo
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Riporto 127.871,35
2*(0,30+0,60+0,30+0,60)*10 / Fasciatura pilastro 9 36,00
2*(0,30+0,60+0,30+0,60)*10 / Fasciatura pilastro 10 36,00
2*(0,30+0,60+0,30+0,60)*10 / Fasciatura pilastro 11 36,00
2*(0,30+0,30+0,30+0,30)*9 / Fasciatura pilastro 12 21,60
2*(0,30+0,60+0,30+0,60)*10 / Fasciatura pilastro 13 36,00
2*(0,30+0,60+0,30+0,60)*10 / Fasciatura pilastro 18 36,00
2*(0,30+0,60+0,30+0,60)*10 / Fasciatura pilastro 19 36,00
2*(0,30+0,60+0,30+0,60)*10 / Fasciatura pilastro 20 36,00
2*(0,30+0,60+0,30+0,60)*10 / Fasciatura pilastro 21 36,00
2*(0,30+0,60+0,30+0,60)*10 / Fasciatura pilastro 22 36,00
2*(0,30+0,60+0,30+0,60)*10 / Fasciatura pilastro 23 36,00
2*(0,30+0,60+0,30+0,60)*10 / Fasciatura pilastro 24 36,00
2*(0,30+0,60+0,30+0,60)*10 / Fasciatura pilastro 25 36,00
2*(0,30+0,60+0,30+0,60)*10 / Fasciatura pilastro 26 36,00
2*(0,30+0,60+0,30+0,60)*10 / Fasciatura pilastro 32 36,00
2*(0,30+0,60+0,30+0,60)*10 / Fasciatura pilastro 33 36,00
PIANTA TERZO SOLAIO
2*(0,30+0,60+0,30+0,60)*10 / Fasciatura pilastro 2 36,00
2*(0,30+0,55+0,30+0,55)*10 / Fasciatura pilastro 4 34,00
2*(0,45+0,60+0,45+0,60)*12 / Fasciatura pilastro 5 50,40
2*(0,30+0,60+0,30+0,60)*10 / Fasciatura pilastro 10 36,00
2*(0,30+0,60+0,30+0,60)*10 / Fasciatura pilastro 11 36,00
2*(0,30+0,30+0,30+0,30)*9 / Fasciatura pilastro 12 21,60
2*(0,30+0,60+0,30+0,60)*10 / Fasciatura pilastro 13 36,00
2*(0,30+0,60+0,30+0,60)*10 / Fasciatura pilastro 14 36,00
2*(0,30+0,60+0,30+0,60)*10 / Fasciatura pilastro 15 36,00
2*(0,30+0,60+0,30+0,60)*10 / Fasciatura pilastro 17 36,00
2*(0,30+0,60+0,30+0,60)*10 / Fasciatura pilastro 21 36,00
2*(0,30+0,60+0,30+0,60)*10 / Fasciatura pilastro 22 36,00
2*(0,30+0,60+0,30+0,60)*10 / Fasciatura pilastro 23 36,00
2*(0,30+0,60+0,30+0,60)*10 / Fasciatura pilastro 24 36,00
2*(0,30+0,60+0,30+0,60)*10 / Fasciatura pilastro 25 36,00
2*(0,30+0,60+0,30+0,60)*10 / Fasciatura pilastro 26 36,00
2*(0,30+0,60+0,30+0,60)*10 / Fasciatura pilastro 28 36,00
2*(0,30+0,60+0,30+0,60)*10 / Fasciatura pilastro 29 36,00
2*(0,30+0,60+0,30+0,60)*10 / Fasciatura pilastro 30 36,00
2*(0,30+0,60+0,30+0,60)*10 / Fasciatura pilastro 31 36,00
2*(0,30+0,60+0,30+0,60)*10 / Fasciatura pilastro 32 36,00
2*(0,30+0,60+0,30+0,60)*10 / Fasciatura pilastro 33 36,00
Totale | m 1.565,60 21,20 33.190,72
37 | NP 007 Chiusura di fori per impianti in elementi strutturali in
calcestruzzo armato. Chiusura del foro con calcestruzzo
fibrorinforzato colabile antiritiro e realizzazione di forature
per nuovi impianti. Compreso nel prezzo € la fornitura e
posa in opera di nuovi tubi in acciaio per gli impianti. E'
compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
PIANTA PRIMO SOLAIO
1/ Trave vicino a pilastro 22 1,00
1/ Trave vicino a pilastro 23 1,00
1/ Trave vicino a pilastro 24 1,00
Totale | cad 3,00 57,37 172,11
38| NP 008 Chiusura di foro per canna fumaria con calcestruzzo.
Compreso nel prezzo e larmatura del getto e la
casseratura a perdere. E' compreso quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
PIANTA SOLAIO DI COPERTURA
1/ Chiusura ex canna fumaria 1,00
Totale | cad 1,00 48,15 48,15
Totale Capitolo:
Opere strutturali (adeguamento sismico) 126.216,50
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03.01.001* Massetto di sabbia e cemento. Masset to di sabbia e
cemento nelle proporzioni di 3,5 q di cement o 325 per
m? di sabbia dato in opera ben costipato e livellato,
eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso
guanto altro occorre per dare l'opera finita.
39|03.01.001* 001 |Per spessorifinoa 7 cm.
PIANTA PIANO TERRA
0,70*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 1 (spessore
totale 0,08 m) 0,14
(0,15+0,70+0,15)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro
2 (spessore totale 0,08 m) 0,20
(0,95+0,95)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 4
(spessore totale 0,08 m) 0,38
0,65*1,00+(0,65+1,00)*0,20 / Nuovo massetto attorno a
pilastro 5 (spessore totale 0,08 m) 0,98
(0,15+0,70+0,15)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro
7 (spessore totale 0,08 m) 0,20
(0,35+0,35)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 8
(spessore totale 0,08 m) 0,14
(0,35+0,35)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 9
(spessore totale 0,08 m) 0,14
(0,35+0,35)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 10
(spessore totale 0,08 m) 0,14
0,35*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 11 (spessore
totale 0,08 m) 0,07
0,70*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 12 (spessore
totale 0,08 m) 0,14
(0,35+1,00)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 13
(spessore totale 0,08 m) 0,27
(0,35+0,15+0,70+0,80)*0,20 / Nuovo massetto attorno a
pilastro 18 (spessore totale 0,08 m) 0,40
0,65*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 19 (spessore
totale 0,08 m) 0,13
1,00*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 20 (spessore
totale 0,08 m) 0,20
(0,80+0,70+0,50)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro
21 (spessore totale 0,08 m) 0,40
(0,50+0,70+0,50)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro
22 (spessore totale 0,08 m) 0,34
(0,50+0,70+0,50)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro
23 (spessore totale 0,08 m) 0,34
(0,50+0,70+0,50)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro
24 (spessore totale 0,08 m) 0,34
(0,50+0,70+0,80)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro
25 (spessore totale 0,08 m) 0,40
0,80*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 26 (spessore
totale 0,08 m) 0,16
(0,15+0,70+0,15)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro
32 (spessore totale 0,08 m) 0,20
0,35*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 33 (spessore
totale 0,08 m) 0,07
PIANTA PIANO PRIMO
(0,15+0,30+0,15)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro
2 (spessore totale 0,08 m) 0,12
(0,95+0,95)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 4
(spessore totale 0,08 m) 0,38
(0,15+0,50+0,65+1,00)*0,20 / Nuovo massetto attorno a
pilastro 5 (spessore totale 0,08 m) 0,46
0,35*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 10 (spessore
totale 0,08 m) 0,07
0,35*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 11 (spessore
totale 0,08 m) 0,07
0,70*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 12 (spessore
totale 0,08 m) 0,14
(0,35+1,00)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 13
(spessore totale 0,08 m) 0,27
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(0,80+0,70+0,15)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro
14 (spessore totale 0,08 m) 0,33
(0,15+0,70+0,15)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro
15 (spessore totale 0,08 m) 0,20
(0,15+0,70+0,15)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro
17 (spessore totale 0,08 m) 0,20
(0,15+0,70+0,80)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro
18 (spessore totale 0,08 m) 0,33
(0,80+0,70+0,50)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro
21 (spessore totale 0,08 m) 0,40
(0,50+0,70+0,50)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro
22 (spessore totale 0,08 m) 0,34
(0,50+0,70+0,50)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro
23 (spessore totale 0,08 m) 0,34
(0,50+0,70+0,50)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro
24 (spessore totale 0,08 m) 0,34
(0,50+0,70+0,80)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro
25 (spessore totale 0,08 m) 0,40
1,00*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 26 (spessore
totale 0,08 m) 0,20
0,35*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 28 (spessore
totale 0,08 m) 0,07
(0,35+0,35)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 29
(spessore totale 0,08 m) 0,14
(0,35+0,35)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 30
(spessore totale 0,08 m) 0,14
(0,35+0,35)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 31
(spessore totale 0,08 m) 0,14
(0,35+0,35)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 32
(spessore totale 0,08 m) 0,14
0,35*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 33 (spessore
totale 0,08 m) 0,07
Totale | m2 11,07 14,08 155,87

40 03.01.001* 002 | Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in piu.
PIANTA PIANO TERRA
0,70*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 1 (spessore

totale 0,08 m) 0,14

(0,15+0,70+0,15)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro

2 (spessore totale 0,08 m) 0,20

(0,95+0,95)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 4

(spessore totale 0,08 m) 0,38

0,65*1,00+(0,65+1,00)*0,20 / Nuovo massetto attorno a

pilastro 5 (spessore totale 0,08 m) 0,98

(0,15+0,70+0,15)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro

7 (spessore totale 0,08 m) 0,20

(0,35+0,35)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 8

(spessore totale 0,08 m) 0,14

(0,35+0,35)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 9

(spessore totale 0,08 m) 0,14

(0,35+0,35)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 10

(spessore totale 0,08 m) 0,14

0,35*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 11 (spessore

totale 0,08 m) 0,07

0,70*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 12 (spessore

totale 0,08 m) 0,14

(0,35+1,00)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 13

(spessore totale 0,08 m) 0,27

(0,35+0,15+0,70+0,80)*0,20 / Nuovo massetto attorno a

pilastro 18 (spessore totale 0,08 m) 0,40

0,65*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 19 (spessore

totale 0,08 m) 0,13

1,00*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 20 (spessore

totale 0,08 m) 0,20

(0,80+0,70+0,50)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro

21 (spessore totale 0,08 m) 0,40

(0,50+0,70+0,50)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro

22 (spessore totale 0,08 m) 0,34
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(0,50+0,70+0,50)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro
23 (spessore totale 0,08 m) 0,34
(0,50+0,70+0,50)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro
24 (spessore totale 0,08 m) 0,34
(0,50+0,70+0,80)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro
25 (spessore totale 0,08 m) 0,40
0,80*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 26 (spessore
totale 0,08 m) 0,16
(0,15+0,70+0,15)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro
32 (spessore totale 0,08 m) 0,20
0,35*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 33 (spessore
totale 0,08 m) 0,07
PIANTA PIANO PRIMO
(0,15+0,30+0,15)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro
2 (spessore totale 0,08 m) 0,12
(0,95+0,95)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 4
(spessore totale 0,08 m) 0,38
(0,15+0,50+0,65+1,00)*0,20 / Nuovo massetto attorno a
pilastro 5 (spessore totale 0,08 m) 0,46
0,35*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 10 (spessore
totale 0,08 m) 0,07
0,35*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 11 (spessore
totale 0,08 m) 0,07
0,70*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 12 (spessore
totale 0,08 m) 0,14
(0,35+1,00)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 13
(spessore totale 0,08 m) 0,27
(0,80+0,70+0,15)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro
14 (spessore totale 0,08 m) 0,33
(0,15+0,70+0,15)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro
15 (spessore totale 0,08 m) 0,20
(0,15+0,70+0,15)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro
17 (spessore totale 0,08 m) 0,20
(0,15+0,70+0,80)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro
18 (spessore totale 0,08 m) 0,33
(0,80+0,70+0,50)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro
21 (spessore totale 0,08 m) 0,40
(0,50+0,70+0,50)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro
22 (spessore totale 0,08 m) 0,34
(0,50+0,70+0,50)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro
23 (spessore totale 0,08 m) 0,34
(0,50+0,70+0,50)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro
24 (spessore totale 0,08 m) 0,34
(0,50+0,70+0,80)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro
25 (spessore totale 0,08 m) 0,40
1,00*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 26 (spessore
totale 0,08 m) 0,20
0,35*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 28 (spessore
totale 0,08 m) 0,07
(0,35+0,35)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 29
(spessore totale 0,08 m) 0,14
(0,35+0,35)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 30
(spessore totale 0,08 m) 0,14
(0,35+0,35)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 31
(spessore totale 0,08 m) 0,14
(0,35+0,35)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 32
(spessore totale 0,08 m) 0,14
0,35*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 33 (spessore
totale 0,08 m) 0,07
Totale | m2 11,07 1,44 15,94
41 05.03.001* Manto di copertura con tegole alla marsigliese. Manto di
copertura del tetto con tegole di argilla alla marsigliese,
fornito e posto in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; le
legature con filo di ferro zincato ai correnti sottostanti ove
necessario; la suggellatura dei colmi con malta. E' inoltre
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compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
PIANTA PIANO PRIMO
(7,60+7,60+7,60+7,60)*5,65 / Nuovo manto di copertura
bassa 171,76
PIANTA COPERTURA
7,90%10,85+3,65*21,00+(7,60+7,60+7,60+7,60)*10,70+3,65
*16,15 / Nuovo manto di copertura alta 546,59
Totale | m? 718,35 33,15 23.813,30
05.04.002* Fornitura e posa in opera di linea vita di tipo C a norma
UNI 11578:2015 (ex classe C UNI EN 79 5:2002), per
sostenere in caso di caduta contemporaneamente di
piu persone, composta da cavo in acciaio Inox Aisi 316,
pali di ancoraggio in acciaio zincato, completi di
piastra ed eventuali accessori di fissagg i0o a parti
strutturali di qualsiasi tipo di copertur a e da ogni
elemento complementare per dare il sistema fi  sso di
protezione individuale contro la caduta dall’alto
correttamente funzionante, ad eccezione di pia stre o
pezzi speciali di grandi dimensioni o d i notevole
complessita e delle riprese dell'impermeabilizz  azione e
della fornitura e posa in opera di ev entuali pezzi
speciali del manto di copertura, da com pensare a
parte. La linea vita deve essere corredata di
dichiarazione di conformita del produttore all a norma
UNI 11578:2015 (ex classe C UNI EN 79 5:2002) e di
dichiarazione di corretta installazione dell'in stallatore.
Sono esclusi dal prezzo gli oneri per il calcolo dei
fissaggi e la verifica di resistenza de gli elementi
strutturali di supporto ad opera di un profe  ssionista
abilitato competente e la redazione dell’elaborato
tecnico della copertura, nonché dli eventuali
apprestamenti necessari per gli accessi, spost amenti e
lo stazionamento in sicurezza previsti da i piani di
sicurezza (PSC e POS).
421 05.04.002* 001 |Linea vita in acciaio zincato a una campata (max 15 m) per
due persone
PIANTA COPERTURA
1/ Linea vita copertura alta 1,00
Totale | cad 1,00 890,66 890,66
43 05.04.002* 002 |Linea vita in acciaio zincato a due campate (max 30 m) per
due persone.
PIANTA PIANO PRIMO
1/ Linea vita copertura bassa 1,00
Totale | cad 1,00 1.294,85 1.294,85
44 05.04.002* 003 |Linea vita in acciaio zincato a tre campate (max 45 m) per
due persone
PIANTA COPERTURA
1/ Linea vita copertura alta 1,00
Totale | cad 1,00 1.769,89 1.769,89
05.04.010* Fornitura e posa in opera di punto  di ancoraggio di tipo
A a norma UNI 11578:2015 (ex classe A 2 UNI EN
795:2002) per DPI anticaduta, costituito da e lemento di
ancoraggio sottotegola in acciaio inox Aisi 3 04 o in
acciaio zincato, completo di accessori di fis  saggio a
parti strutturali della copertura e di ogni altro elemento
per dare il sistema fisso di protezione individuale
contro la caduta dall’alto correttamente funzi  onante, ad
eccezione delle riprese dell'impermeabilizzaz ione e
della fornitura e posa in opera di ev entuali pezzi
speciali del manto di copertura, da com pensare a
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parte. Il punto di ancoraggio deve essere co rredato di
dichiarazione di conformita del produttore all a norma
UNI 11578:2015 (ex classe Al UNI EN 795:2002 ) e di
dichiarazione di corretta installazione dell'in  stallatore.
Sono esclusi dal prezzo gli oneri per il calcolo dei
fissaggi e la verifica di resistenza de gli elementi
strutturali di supporto ad opera di un profe  ssionista
abilitato competente e la redazione dell’elaborato
tecnico della copertura, nonché dli eventuali
apprestamenti necessari per gli accessi, spost amenti e
lo stazionamento in sicurezza previsti da i piani di
sicurezza (PSC e POS).
45 05.04.010* 002 | Punto di ancoraggio sottotegola in acciaio zincato.
PIANTA COPERTURA
8 / Punti di ancoraggio copertura alta 8,00
Totale | cad 8,00 59,61 476,88
06.01.007* Intonaco per uso civile costituito d  a rinzaffo, abbozzo e
ultimo strato. Intonaco civile, con malta di cemento
tipo 32,5R dosata a 3,0 g, formato da un p rimo strato di
rinzaffo, da un secondo strato, arriccio, tir ~ ato in piano
con staggia in alluminio, applicato con le n  ecessarie
poste e guide, rifinito con il terzo strato di malta
finissima, lisciata con frattazzo metallico e con pezza,
eseguito su superfici piane o curve, ve rticali ed
orizzontali. Sono comprese le impalcature su cavalletti
e quanto altro occorre per dare l'opera fini  ta. Per uno
spessore di 2,0 cm.
46| 06.01.007* 001 | Eseguito all'interno.
PIANTA PIANO TERRA
(0,85+1,00)*3,60 / Nuovo intonaco tra pilastri 3 e 6 (altezza
3,60 m) 6,66
3,65*3,00 / Nuovo intonaco tra pilastri 27 e 28 (altezza 3,00
m) 10,95
0,20*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 1 (altezza 3,55 m) 0,71
(0,15+0,30+0,15)*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 2
(altezza 3,55 m) 2,13
(0,55+0,55)*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 4 (altezza
3,55 m) 3,91
(0,15+0,30+0,30+0,20+0,45)*3,55 / Nuovo intonaco su
pilastro 5 (altezza 3,55 m) 4,97
(0,15+0,20+0,15)*3,10 / Nuovo intonaco su pilastro 7
(altezza 3,10 m) 1,55
(0,15+0,15)*3,10 / Nuovo intonaco su pilastro 8 (altezza
3,10 m) 0,93
(0,15+0,15)*3,10 / Nuovo intonaco su pilastro 9 (altezza
3,10 m) 0,93
(0,15+0,15)*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 10 (altezza
3,55 m) 1,07
(0,15+0,15)*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 11 (altezza
3,55 m) 1,07
(0,15+0,60)*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 13 (altezza
3,55 m) 2,66
(0,15+0,15+0,30+0,15+0,35)*3,55 / Nuovo intonaco su
pilastro 18 (altezza 3,55 m) 3,91
(0,35+0,15)*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 19 (altezza
3,55 m) 1,78
0,60*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 20 (altezza 3,55 m) 2,13
(0,30+0,60+0,30)*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 21
(altezza 3,55 m) 4,26
(0,30+0,30+0,30)*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 22
(altezza 3,55 m) 3,20
(0,30+0,30+0,30)*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 23
(altezza 3,55 m) 3,20
(0,30+0,30+0,30)*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 24
(altezza 3,55 m) 3,20
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(0,30+0,30+0,50)*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 25
(altezza 3,55 m) 3,91
0,50*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 26 (altezza 3,55 m) 1,78
(0,15+0,15)*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 32 (altezza
3,55 m) 1,07
0,15*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 33 (altezza 3,55 m) 0,53
(1,30+1,30+1,30+1,30+3,10+3,10+1,70+1,70+1,30+1,30+1
2*1,50)*0,30 / Nuovo intonaco in sommita ai tramezzi in
bagni 1 (larghezza 0,30 m) 10,62
(3,10+5,25+1,85+3*1,50)*0,30 / Nuovo intonaco in sommita
ai tramezzi in corridoio 1 (larghezza 0,30 m) 4,41
(6,30+7,75+6,30+4*1,50)*0,30 / Nuovo intonaco in sommita
ai tramezzi in aula 1 (larghezza 0,30 m) 7,91
(1,85+10,00+3,95+5,45+6*1,50)*0,30 / Nuovo intonaco in
sommita ai tramezzi in ingresso (larghezza 0,30 m) 9,08
(5,15+4,05+5,15+4+*1,50)*0,30 / Nuovo intonaco in sommita
ai tramezzi in aula professori (larghezza 0,30 m) 6,11
(5,15+7,60+5,15+4*1,50)*0,30 / Nuovo intonaco in sommita
ai tramezzi in biblioteca (larghezza 0,30 m) 7,17
(5,15+7,60+5,15+4+*1,50)*0,30 / Nuovo intonaco in sommita
ai tramezzi in attivita collettive (larghezza 0,30 m) 7,17
(5,15+3,75+5,15+4*1,50)*0,30 / Nuovo intonaco in sommita
ai tramezzi in ufficio 1 (larghezza 0,30 m) 6,02
(5,15+3,75+5,15+4*1,50)*0,30 / Nuovo intonaco in sommita
ai tramezzi in ufficio 2 (larghezza 0,30 m) 6,02
(1,50+1,50+1,50+1,50+1,50+1,50+3,75+3,75+1,10+1,25+1,
10+3,65+3,65+16*1,50)*0,30 / Nuovo intonaco in sommita
ai tramezzi in bagni 2 (larghezza 0,30 m) 15,38
(29,20+29,20+3*1,50)*0,30 / Nuovo intonaco in sommita ai
tramezzi in corridoio 2 (larghezza 0,30 m) 18,87
(2,40+3,10+2,40+4+*1,50)*0,30 / Nuovo intonaco in sommita
ai tramezzi in scale 1 (larghezza 0,30 m) 4,17
(6,60+6,60+4*1,50)*0,30 / Nuovo intonaco in sommita ai
tramezzi in scale 2 (larghezza 0,30 m) 5,76
(6,30+7,60+6,30+4+*1,50)*0,30 / Nuovo intonaco in sommita
ai tramezzi in aula 2 (larghezza 0,30 m) 7,86
(6,30+7,60+6,30+4*1,50)*0,30 / Nuovo intonaco in sommita
ai tramezzi in aula 3 (larghezza 0,30 m) 7,86
(6,30+7,60+6,30+4*1,50)*0,30 / Nuovo intonaco in sommita
ai tramezzi in aula 4 (larghezza 0,30 m) 7,86
(6,30+7,60+6,30+4+*1,50)*0,30 / Nuovo intonaco in sommita
ai tramezzi in aula 5 (larghezza 0,30 m) 7,86
(3,65+3,65+1,10+1,25+1,10+4,90+4,90+1,50+1,50+1,50+1,
50+1,50+1,50+16*1,50)*0,30 / Nuovo intonaco in sommita
ai tramezzi in bagni 3 (larghezza 0,30 m) 16,07
1,60*0,15 / Nuovo intonaco al piede dei tramezzi in bagni 1
(larghezza 0,15 m) 0,24
4*1,60*0,15 / Nuovo intonaco al piede dei tramezzi in
corridoio 1 (larghezza 0,15 m) 0,96
3*1,00*0,15 / Nuovo intonaco al piede dei tramezzi in aula
1 (larghezza 0,15 m) 0,45
1,00*0,15 / Nuovo intonaco al piede dei tramezzi in
ingresso (larghezza 0,15 m) 0,15
1,00*0,15 / Nuovo intonaco al piede dei tramezzi in aula
professori (larghezza 0,15 m) 0,15
2*1,00*0,15 / Nuovo intonaco al piede dei tramezzi in
biblioteca (larghezza 0,15 m) 0,30
2*1,00*0,15 / Nuovo intonaco al piede dei tramezzi in
attivita collettive (larghezza 0,15 m) 0,30
1,00*0,15 / Nuovo intonaco al piede dei tramezzi in ufficio 1
(larghezza 0,15 m) 0,15
1,00*0,15 / Nuovo intonaco al piede dei tramezzi in ufficio 2
(larghezza 0,15 m) 0,15
4*1,60*0,15 / Nuovo intonaco al piede dei tramezzi in bagni
2 (larghezza 0,15 m) 0,96
1,40*0,15 / Nuovo intonaco al piede dei tramezzi in scale 1
(larghezza 0,15 m) 0,21
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1,00*0,15 / Nuovo intonaco al piede dei tramezzi in aula 2
(larghezza 0,15 m) 0,15
1,00*0,15 / Nuovo intonaco al piede dei tramezzi in aula 3
(larghezza 0,15 m) 0,15
1,00*0,15 / Nuovo intonaco al piede dei tramezzi in aula 4
(larghezza 0,15 m) 0,15
1,00*0,15 / Nuovo intonaco al piede dei tramezzi in aula 5
(larghezza 0,15 m) 0,15
2*1,60*0,15 / Nuovo intonaco al piede dei tramezzi in bagni
3 (larghezza 0,15 m) 0,48
PIANTA PIANO PRIMO
0,80*3,60+1,00*3,35 / Nuovo intonaco tra pilastri 3 e 6 6,23
(0,15+0,30+0,15)*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 2
(altezza 3,55 m) 2,13
(0,55+0,55)*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 4 (altezza
3,55 m) 3,91
(0,15+0,30+0,30+0,20+0,45)*3,55 / Nuovo intonaco su
pilastro 5 (altezza 3,55 m) 4,97
0,15*2,75 / Nuovo intonaco su pilastro 10 (altezza 2,75 m) 0,41
0,15*2,75 / Nuovo intonaco su pilastro 11 (altezza 2,75 m) 0,41
(0,15+0,60)*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 13 (altezza
3,55 m) 2,66
(0,60+0,30+0,15)*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 14
(altezza 3,55 m) 3,73
(0,15+0,30+0,15)*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 15
(altezza 3,55 m) 2,13
(0,15+0,30+0,15)*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 17
(altezza 3,55 m) 2,13
0,35*1,80 / Nuovo intonaco su pilastro 18 (altezza 1,80 m) 0,63
(0,30+0,60+0,30)*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 21
(altezza 3,55 m) 4,26
(0,30+0,30+0,30)*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 22
(altezza 3,55 m) 3,20
(0,30+0,30+0,30)*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 23
(altezza 3,55 m) 3,20
(0,30+0,30+0,30)*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 24
(altezza 3,55 m) 3,20
(0,30+0,30+0,50)*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 25
(altezza 3,55 m) 3,91
0,50*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 26 (altezza 3,55 m) 1,78
(0,15+0,15)*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 28 (altezza
3,55 m) 1,07
(0,15+0,15)*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 29 (altezza
3,55 m) 1,07
(0,15+0,15)*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 30 (altezza
3,55 m) 1,07
(0,15+0,15)*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 31 (altezza
3,55 m) 1,07
(0,15+0,15)*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 32 (altezza
3,55 m) 1,07
0,15*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 33 (altezza 3,55 m) 0,53
(1,30+1,30+1,30+1,30+3,10+3,10+1,70+1,70+1,30+1,30+1
2*1,50)*0,30 / Nuovo intonaco in sommita ai tramezzi in
bagni 4 (larghezza 0,30 m) 10,62
(3,10+5,25+1,85+3*1,50)*0,30 / Nuovo intonaco in sommita
ai tramezzi in corridoio 3 (larghezza 0,30 m) 4,41
(6,30+7,75+6,30+4*1,50)*0,30 / Nuovo intonaco in sommita
ai tramezzi in aula 6 (larghezza 0,30 m) 7,91
(1,85+10,00+35,55+3,10+6,05+8*1,50)*0,30 / Nuovo
intonaco in sommita ai tramezzi in corridoio 4 (larghezza
0,30 m) 20,57
(1,50+1,50+1,50+1,50+1,50+1,50+3,75+3,75+1,10+1,25+1,
10+3,65+3,65+16%1,50)*0,30 / Nuovo intonaco in sommita
ai tramezzi in bagni 5 (larghezza 0,30 m) 15,38
(6,60+3,65+6,60+4*1,50)*0,30 / Nuovo intonaco in sommita
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ai tramezzi in scale 2 (larghezza 0,30 m) 6,86
(6,30+7,60+6,30+4+*1,50)*0,30 / Nuovo intonaco in sommita
ai tramezzi in aula 7 (larghezza 0,30 m) 7,86
(6,30+7,60+6,30+4*1,50)*0,30 / Nuovo intonaco in sommita
ai tramezzi in aula 8 (larghezza 0,30 m) 7,86
(6,30+7,60+6,30+4+*1,50)*0,30 / Nuovo intonaco in sommita
ai tramezzi in aula 9 (larghezza 0,30 m) 7,86
(6,30+7,60+6,30+4*1,50)*0,30 / Nuovo intonaco in sommita
ai tramezzi in aula 10 (larghezza 0,30 m) 7,86
(3,65+3,65+1,10+1,25+1,10+4,90+4,90+1,50+1,50+1,50+1,
50+1,50+1,50+16*1,50)*0,30 / Nuovo intonaco in sommita
ai tramezzi in bagni 6 (larghezza 0,30 m) 16,07
1,50*0,15 / Nuovo intonaco al piede dei tramezzi in bagni 4
(larghezza 0,15 m) 0,23
3*1,50*0,15 / Nuovo intonaco al piede dei tramezzi in
corridoio 3 (larghezza 0,15 m) 0,68
3*1,00*0,15 / Nuovo intonaco al piede dei tramezzi in aula
6 (larghezza 0,15 m) 0,45
8*1,50*0,15 / Nuovo intonaco al piede dei tramezzi in
corridoio 4 (larghezza 0,15 m) 1,80
2*1,30*0,15 / Nuovo intonaco al piede dei tramezzi in bagni
5 (larghezza 0,15 m) 0,39
2*1,05*0,15 / Nuovo intonaco al piede dei tramezzi in scale
2 (larghezza 0,15 m) 0,32
2*1,00*0,15 / Nuovo intonaco al piede dei tramezzi in aula
7 (larghezza 0,15 m) 0,30
2*1,00*0,15 / Nuovo intonaco al piede dei tramezzi in aula
8 (larghezza 0,15 m) 0,30
2*1,00*0,15 / Nuovo intonaco al piede dei tramezzi in aula
9 (larghezza 0,15 m) 0,30
2*1,00*0,15 / Nuovo intonaco al piede dei tramezzi in aula
10 (larghezza 0,15 m) 0,30
2*1,60*0,15 / Nuovo intonaco al piede dei tramezzi in bagni
6 (larghezza 0,15 m) 0,48
Totale | m2 401,39 24,76 9.938,42
47| 06.01.007* 002 | Eseguito all'esterno.
PIANTA PIANO TERRA
0,30*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 1 (altezza 3,55 m) 1,07
(0,15+0,30+0,15)*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 2
(altezza 3,55 m) 2,13
(0,15+0,30+0,15)*3,10 / Nuovo intonaco su pilastro 7
(altezza 3,10 m) 1,86
(0,15+0,30+0,15)*3,10 / Nuovo intonaco su pilastro 8
(altezza 3,10 m) 1,86
(0,15+0,30+0,15)*3,10 / Nuovo intonaco su pilastro 9
(altezza 3,10 m) 1,86
0,30*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 12 (altezza 3,55 m) 1,07
(0,15+0,30+0,15)*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 28
(altezza 3,55 m) 2,13
(0,15+0,30+0,15)*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 29
(altezza 3,55 m) 2,13
(0,15+0,30+0,15)*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 30
(altezza 3,55 m) 2,13
(0,15+0,30+0,15)*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 31
(altezza 3,55 m) 2,13
(0,15+0,30+0,15)*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 32
(altezza 3,55 m) 2,13
PIANTA PIANO PRIMO
0,30*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 12 (altezza 3,55 m) 1,07
(0,15+0,30+0,15)*2,60 / Nuovo intonaco su pilastro 15
(altezza 2,60 m) 1,56
(0,15+0,30+0,15)*2,60 / Nuovo intonaco su pilastro 16
(altezza 2,60 m) 1,56
(0,15+0,30+0,15)*2,60 / Nuovo intonaco su pilastro 17
Ariportare 199.638,14
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48

06.02.003*

06.02.003*

002

Riporto

(altezza 2,60 m)
(0,15+0,30+0,15)*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 28
(altezza 3,55 m)
(0,15+0,30+0,15)*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 29
(altezza 3,55 m)
(0,15+0,30+0,15)*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 30
(altezza 3,55 m)
(0,15+0,30+0,15)*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 31
(altezza 3,55 m)
(0,15+0,30+0,15)*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 32
(altezza 3,55 m)
Totale

Rivestimento con piastrelle mono cottura - pasta
bianca. Fornitura e posa in opera di rivesti mento di
pareti interne con piastrelle monocottu ra - pasta
bianca, su intonaco rustico, questo esclu so, o su
supporto liscio. Sono compresi: il collante o la malta
cementizia; la suggellatura dei giunti co n cemento
bianco o colorato; i pezzi speciali; i tagli speciali; gli
sfridi; i terminali; gli zoccoli; la pu litura. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera fini ta.

Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 15x15 - 15x20
(Con malta di allettamento).

PIANTA PIANO TERRA

0,20*1,80 / Nuovo rivestimento su pilastro 1 (altezza 1,80
Om,2:>5*1,80 / Nuovo rivestimento su pilastro 4 (altezza 1,80
Om,?LS*l,SO / Nuovo rivestimento su pilastro 10 (altezza 1,80
Om,)15*1,80 / Nuovo rivestimento su pilastro 11 (altezza 1,80
Om,)35*1,80 / Nuovo rivestimento su pilastro 18 (altezza 1,80
Om,)35*1,80 / Nuovo rivestimento su pilastro 19 (altezza 1,80
Om,2:>0*1,80 / Nuovo rivestimento su pilastro 25 (altezza 1,80
Om,)50*1,80 / Nuovo rivestimento su pilastro 26 (altezza 1,80
Om,)15*1,80 / Nuovo rivestimento su pilastro 32 (altezza 1,80
Om,?LS*l,SO / Nuovo rivestimento su pilastro 33 (altezza 1,80
m)

1,60*0,15 / Nuovo rivestimento al piede dei tramezzi in
bagni 1 (larghezza 0,15 m)

4*1,60*0,15 / Nuovo rivestimento al piede dei tramezzi in
bagni 2 (larghezza 0,15 m)

2*1,60*0,15 / Nuovo rivestimento al piede dei tramezzi in
bagni 3 (larghezza 0,15 m)

PIANTA PIANO PRIMO

0,55*1,80 / Nuovo rivestimento su pilastro 4 (altezza 1,80
Om,)15*1,80 / Nuovo rivestimento su pilastro 10 (altezza 1,80
Om,?LS*l,SO / Nuovo rivestimento su pilastro 11 (altezza 1,80
om,és*l,so / Nuovo rivestimento su pilastro 18 (altezza 1,80
Om,)50*1,80 / Nuovo rivestimento su pilastro 25 (altezza 1,80
Om,?LS*l,SO / Nuovo rivestimento su pilastro 26 (altezza 1,80
Om,)15*1,80 / Nuovo rivestimento su pilastro 32 (altezza 1,80

Ariportare

m2

1,56
2,13
2,13
2,13
2,13

2,13

36,90

0,36
0,99
0,27
0,27
0,63
0,63
0,90
0,90
0,27

0,27

0,24
0,96

0,48

0,99
0,27
0,27
0,63
0,90

0,27

27,56
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m) 0,27
0,15*1,80 / Nuovo rivestimento su pilastro 33 (altezza 1,80
m) 0,27
1,50*0,15 / Nuovo rivestimento al piede dei tramezzi in
bagni 4 (larghezza 0,15 m) 0,23
2*1,30*0,15 / Nuovo rivestimento al piede dei tramezzi in
bagni 5 (larghezza 0,15 m) 0,39
2*1,60*0,15 / Nuovo rivestimento al piede dei tramezzi in
bagni 6 (larghezza 0,15 m) 0,48
Totale | m2 12,14 41,39 502,47
06.02.007* Rivestimento per esterni. Fornitura e  posa in opera di
rivestimento per esterni su intonaco rust ico, questo
escluso. Sono compresi: il collante o la malta
cementizia; la stuccatura e stilatura dei giu nti con la
medesima malta o con idonei prodotti sp ecifici; la
pulizia con spatola ed acido; la cernita dei listelli; i
pezzi speciali. E' inoltre compreso quanto al  tro occorre
per dare I'opera finita.
49 06.02.007* 001 |In mattoni pieni in laterizio comune per facciavista posti ad
una testa a faccia vista da 6x12x24 cm circa.
PIANTA PIANO TERRA
(0,85+1,00)*3,60 / Nuovo rivestimento esterno tra pilastri 3
e6 6,66
(0,15+0,30+0,15)*3,55 / Nuovo rivestimento esterno su
pilastro 10 (altezza 3,55 m) 2,13
(0,15+0,60)*3,55 / Nuovo rivestimento esterno su pilastro
11 (altezza 3,55 m) 2,66
0,15*3,55 / Nuovo rivestimento esterno su pilastro 13
(altezza 3,55 m) 0,53
0,60*3,55 / Nuovo rivestimento esterno su pilastro 19
(altezza 3,55 m) 2,13
0,60*3,55 / Nuovo rivestimento esterno su pilastro 20
(altezza 3,55 m) 2,13
0,60*3,55 / Nuovo rivestimento esterno su pilastro 26
(altezza 3,55 m) 2,13
(0,15+0,30+0,60)*3,55 / Nuovo rivestimento esterno su
pilastro 33 (altezza 3,55 m) 3,73
PIANTA PIANO PRIMO
(0,80*3,60+1,00*3,35)*0,30 / Nuovo rivestimento esterno
tra pilastri 3 e 6 1,87
(0,15+0,30+0,60)*3,55 / Nuovo rivestimento esterno su
pilastro 3 (altezza 3,55 m) 3,73
(0,60+0,30+0,15)*2,75 / Nuovo rivestimento esterno su
pilastro 10 (altezza 2,75 m) 2,89
(0,15+0,30+0,60)*2,75 / Nuovo rivestimento esterno su
pilastro 11 (altezza 2,75 m) 2,89
0,15*3,55 / Nuovo rivestimento esterno su pilastro 13
(altezza 3,55 m) 0,53
0,15*2,60 / Nuovo rivestimento esterno su pilastro 14
(altezza 2,60 m) 0,39
0,60*3,55 / Nuovo rivestimento esterno su pilastro 26
(altezza 3,55 m) 2,13
(0,15+0,30+0,60)*3,55 / Nuovo rivestimento esterno su
pilastro 33 (altezza 3,55 m) 3,73
Totale | m2 40,26 52,56 2.116,07
06.03.004* Fornitura e posa in opera di soglie , davanzali, mensole,
riquadri di porte e finestre. Fornitura e po  sa in opera di
soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre
per uno spessore della lastra fino a 4 cm (pietra,
marmo, etc.), compreso: stuccatura e stil atura dei
Ariportare 203.273,64
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giunti, con malta cementizia; compreso fi ssaggio di
eventuali zanche di ancoraggio e fori per bo cchette,
ripristino della muratura e dell'intonaco nelle zone
adiacenti alla posa, esclusi ponteggi esterni, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mo  bili e non;
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
50 | 06.03.004* 002 | Marmo bianco venato spessore 3 cm.
PIANTA PIANO TERRA
2*1,00*0,30 / Soglie di finestre attorno a pilastro 1
(larghezza 0,30 m) 0,60
2*1,00*0,30 / Soglie di finestre attorno a pilastro 2
(larghezza 0,30 m) 0,60
2*1,00*0,30 / Soglie di finestre attorno a pilastro 7
(larghezza 0,30 m) 0,60
2*1,00*0,30 / Soglie di finestre attorno a pilastro 8
(larghezza 0,30 m) 0,60
2*1,00*0,30 / Soglie di finestre attorno a pilastro 9
(larghezza 0,30 m) 0,60
2*1,00*0,30 / Soglie di finestre attorno a pilastro 10
(larghezza 0,30 m) 0,60
1,00*0,30 / Soglie di finestre attorno a pilastro 11
(larghezza 0,30 m) 0,30
(0,75+1,50)*0,30 / Soglie di finestre attorno a pilastro 12
(larghezza 0,30 m) 0,68
1,20*0,30 / Soglie di finestre attorno a pilastro 26
(larghezza 0,30 m) 0,36
1,00*0,30 / Soglie di finestre attorno a pilastro 32
(larghezza 0,30 m) 0,30
1,00*0,30 / Soglie di finestre attorno a pilastro 33
(larghezza 0,30 m) 0,30
0,75*0,30 / Soglie di porte esterne attorno a pilastro 13
(larghezza 0,30 m) 0,23
0,75*0,30 / Soglie di porte esterne attorno a pilastro 32
(larghezza 0,30 m) 0,23
1,20*0,30 / Soglia per nuova porta esterna (larghezza 0,30
m) 0,36
PIANTA PIANO PRIMO
2*1,00*0,30 / Soglie di finestre attorno a pilastro 2
(larghezza 0,30 m) 0,60
1,00*0,30 / Soglie di finestre attorno a pilastro 10
(larghezza 0,30 m) 0,30
1,00*0,30 / Soglie di finestre attorno a pilastro 11
(larghezza 0,30 m) 0,30
(0,75+1,50)*0,30 / Soglie di finestre attorno a pilastro 12
(larghezza 0,30 m) 0,68
1,00*0,30 / Soglie di finestre attorno a pilastro 14
(larghezza 0,30 m) 0,30
2*1,00*0,30 / Soglie di finestre attorno a pilastro 15
(larghezza 0,30 m) 0,60
2*1,00*0,30 / Soglie di finestre attorno a pilastro 17
(larghezza 0,30 m) 0,60
(0,75+1,00)*0,30 / Soglie di finestre attorno a pilastro 28
(larghezza 0,30 m) 0,53
(0,75+1,50)*0,30 / Soglie di finestre attorno a pilastro 29
(larghezza 0,30 m) 0,68
(0,75+1,50)*0,30 / Soglie di finestre attorno a pilastro 30
(larghezza 0,30 m) 0,68
(0,75+1,50)*0,30 / Soglie di finestre attorno a pilastro 31
(larghezza 0,30 m) 0,68
(1,50+1,00)*0,30 / Soglie di finestre attorno a pilastro 32
(larghezza 0,30 m) 0,75
1,00*0,30 / Soglie di finestre attorno a pilastro 33
(larghezza 0,30 m) 0,30
Ariportare 203.273,64
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1,20*0,30 / Soglie di porte esterne attorno a pilastro 26
(larghezza 0,30 m) 0,36
Totale | m? 13,72 163,17 2.238,69
06.04.007* Pavimento in piastrelle di gres.  Fornitura e posa in
opera di pavimento di piastrelle di gres; sono
compresi: la malta di allettamento o mastici adesivi; gli
eventuali raccordi a guscio; la suggellatura dei giunti
con boiacca di cemento puro; i pezzi speciali; |l
lavaggio con acido; la pulitura fina le. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare |'opera fini ta.
51| 06.04.007* 001 |A superficie liscia delle dimensioni di 7,5x15 cm, con malta
di allettamento.
PIANTA PIANO TERRA
0,70*0,20 / Nuovo pavimento attorno a pilastro 1 0,14
(0,15+0,70+0,15)*0,20 / Nuovo pavimento attorno a pilastro
2 0,20
(0,95+0,95)*0,20 / Nuovo pavimento attorno a pilastro 4 0,38
0,65*1,00+(0,65+1,00)*0,20 / Nuovo pavimento attorno a
pilastro 5 0,98
(0,15+0,70+0,15)*0,20 / Nuovo pavimento attorno a pilastro
7 0,20
(0,35+0,35)*0,20 / Nuovo pavimento attorno a pilastro 8 0,14
(0,35+0,35)*0,20 / Nuovo pavimento attorno a pilastro 9 0,14
(0,35+0,35)*0,20 / Nuovo pavimento attorno a pilastro 10 0,14
0,35*0,20 / Nuovo pavimento attorno a pilastro 11 0,07
0,70*0,20 / Nuovo pavimento attorno a pilastro 12 0,14
(0,35+1,00)*0,20 / Nuovo pavimento attorno a pilastro 13 0,27
(0,35+0,15+0,70+0,80)*0,20 / Nuovo pavimento attorno a
pilastro 18 0,40
0,65*0,20 / Nuovo pavimento attorno a pilastro 19 0,13
1,00*0,20 / Nuovo pavimento attorno a pilastro 20 0,20
(0,80+0,70+0,50)*0,20 / Nuovo pavimento attorno a pilastro
21 0,40
(0,50+0,70+0,50)*0,20 / Nuovo pavimento attorno a pilastro
22 0,34
(0,50+0,70+0,50)*0,20 / Nuovo pavimento attorno a pilastro
23 0,34
(0,50+0,70+0,50)*0,20 / Nuovo pavimento attorno a pilastro
24 0,34
(0,50+0,70+0,80)*0,20 / Nuovo pavimento attorno a pilastro
25 0,40
0,80*0,20 / Nuovo pavimento attorno a pilastro 26 0,16
(0,15+0,70+0,15)*0,20 / Nuovo pavimento attorno a pilastro
32 0,20
0,35*0,20 / Nuovo pavimento attorno a pilastro 33 0,07
PIANTA PIANO PRIMO
(0,15+0,30+0,15)*0,20 / Nuovo pavimento attorno a pilastro
2 0,12
(0,95+0,95)*0,20 / Nuovo pavimento attorno a pilastro 4 0,38
(0,15+0,50+0,65+1,00)*0,20 / Nuovo pavimento attorno a
pilastro 5 0,46
0,35*0,20 / Nuovo pavimento attorno a pilastro 10 0,07
0,35*0,20 / Nuovo pavimento attorno a pilastro 11 0,07
0,70*0,20 / Nuovo pavimento attorno a pilastro 12 0,14
(0,35+1,00)*0,20 / Nuovo pavimento attorno a pilastro 13 0,27
(0,80+0,70+0,15)*0,20 / Nuovo pavimento attorno a pilastro
14 0,33
(0,15+0,70+0,15)*0,20 / Nuovo pavimento attorno a pilastro
15 0,20
(0,15+0,70+0,15)*0,20 / Nuovo pavimento attorno a pilastro
17 0,20
(0,15+0,70+0,80)*0,20 / Nuovo pavimento attorno a pilastro
18 0,33
(0,80+0,70+0,50)*0,20 / Nuovo pavimento attorno a pilastro
Ariportare 205.512,33
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21 0,40
(0,50+0,70+0,50)*0,20 / Nuovo pavimento attorno a pilastro
22 0,34
(0,50+0,70+0,50)*0,20 / Nuovo pavimento attorno a pilastro
23 0,34
(0,50+0,70+0,50)*0,20 / Nuovo pavimento attorno a pilastro
24 0,34
(0,50+0,70+0,80)*0,20 / Nuovo pavimento attorno a pilastro
25 0,40
1,00*0,20 / Nuovo pavimento attorno a pilastro 26 0,20
0,35*0,20 / Nuovo pavimento attorno a pilastro 28 0,07
(0,35+0,35)*0,20 / Nuovo pavimento attorno a pilastro 29 0,14
(0,35+0,35)*0,20 / Nuovo pavimento attorno a pilastro 30 0,14
(0,35+0,35)*0,20 / Nuovo pavimento attorno a pilastro 31 0,14
(0,35+0,35)*0,20 / Nuovo pavimento attorno a pilastro 32 0,14
0,35*0,20 / Nuovo pavimento attorno a pilastro 33 0,07
Totale | m2 11,07 25,15 278,41
07.01.003 Membrana impermeabilizzante con interpo  sta lamina di
alluminio (barriera al vapore) . Membrana
impermeabilizzante bitume polimero
elastoplastomerica, avente funzione di barriera al
vapore, con doppia armatura costituita da una lamina

di alluminio liscia o goffrata dello sp essore di 60
micron accoppiata ad un feltro di vetro rinf  orzato, a
base di bitume distillato plastomeri ed elastomeri,
applicata a flamma con giunti sovrapposti di 10 cm con
le seguenti caratteristiche: - Punto di rammo  llimento R
e B (ASTM D36): 150 C; - carico di rottur a a trazione
(UNI 8202): Long. 40 Trasv. 40 kg/5 cm; - allungamento
a rottura (UNI 8202): Long.3% Trasv.3%; - fl essibilita a
freddo (UNI 8202): -10 . Caratteristiche da  certificare.
E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

52107.01.003 001 | Spessore 2 mm supporto alluminio.

PIANTA PIANO PRIMO
(7,60+7,60+7,60+7,60)*5,65 / Impermeabilizzazione
copertura bassa 171,76

PIANTA COPERTURA
2*0,30*3,65 / Nuovo strato impermeabilizzante in
sostituzione di quello rimosso 2,19

7,90*10,85+3,65*21,00+(7,60+7,60+7,60+7,60)*10,70+3,65

*16,15 / Impermeabilizzazione copertura alta 546,59
Totale | m? 720,54 7,23 5.209,50
07.02.005 Isolante termico in polistirene es panso estruso con
pelle. Isolante termico costituito da lastre in polistirene
espanso estruso con pelle, fornito e posto i  n opera,

con trattamento antifiamma (classe 1 reazione  al fuoco)
per uno spessore del pannello di 2 cm. E' compreso
guanto occorre per dare I'opera finita.

53| 07.02.005 001 |Densita di 28 kg/m3.

PIANTA PIANO PRIMO

(7,60+7,60+7,60+7,60)*5,65 / Isolamento termico copertura
bassa (spessore totale 0,12 m) 171,76

PIANTA COPERTURA
7,90%10,85+3,65*21,00+(7,60+7,60+7,60+7,60)*10,70+3,65
*16,15 / Isolamento termico copertura alta (spessore totale
0,12 m) 546,59
Totale | m2 718,35 9,23 6.630,37

Ariportare 217.630,61
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54

55

07.02.006

07.02.006

07.02.010

001

Riporto

Compenso all'isolante termico in polis tirene espanso
estruso con pelle. Compenso allisolante termico in
polistirene espanso estruso con pelle, per og  ni cm in
piu.

Densita di 28 kg/m3.

PIANTA PIANO PRIMO

10*(7,60+7,60+7,60+7,60)*5,65 / Isolamento termico
copertura bassa (spessore totale 0,12 m)

PIANTA COPERTURA
10%(7,90*10,85+3,65*21,00+(7,60+7,60+7,60+7,60)*10,70+
3,65*16,15) / Isolamento termico copertura alta (spessore
totale 0,12 m)

Totale

Polistirolo espanso in lastre per pareti verticali. Polistirolo
espanso in lastre, fornito e posto in opera, per isolamento
termico di pareti verticali, densita 24 kg/m3, classe 1 di
reazione al fuoco per uno spessore del pannello di 3 cm. E'
compreso quanto occorre per dare I'opera finita.

PIANTA PIANO TERRA

2*1,60*0,30 / Polistirolo di separazione tra tamponatura e
pilastro 1 (spessore 0,30 m)

2*1,60*0,30 / Polistirolo di separazione tra tamponatura e
pilastro 2 (spessore 0,30 m)

1,60*0,30 / Polistirolo di separazione tra tamponatura e
pilastro 3 (spessore 0,30 m)

1,00*0,30 / Polistirolo di separazione tra tamponatura e
pilastro 6 (spessore 0,30 m)

2*1,00*0,30 / Polistirolo di separazione tra tamponatura e
pilastro 7 (spessore 0,30 m)

2*1,00*0,30 / Polistirolo di separazione tra tamponatura e
pilastro 8 (spessore 0,30 m)

2*1,00*0,30 / Polistirolo di separazione tra tamponatura e
pilastro 9 (spessore 0,30 m)

(1,00+1,60)*0,30 / Palistirolo di separazione tra
tamponatura e pilastro 10 (spessore 0,30 m)

1,60*0,30 / Polistirolo di separazione tra tamponatura e
pilastro 11 (spessore 0,30 m)

2*1,00*0,30 / Polistirolo di separazione tra tamponatura e
pilastro 12 (spessore 0,30 m)

1,40*0,30 / Polistirolo di separazione tra tamponatura e
pilastro 26 (spessore 0,30 m)

1,00*0,30 / Polistirolo di separazione tra tamponatura e
pilastro 28 (spessore 0,30 m)

1,00*0,30 / Palistirolo di separazione tra tamponatura e
pilastro 29 (spessore 0,30 m)

1,00*0,30 / Polistirolo di separazione tra tamponatura e
pilastro 30 (spessore 0,30 m)

1,00*0,30 / Polistirolo di separazione tra tamponatura e
pilastro 31 (spessore 0,30 m)

1,60*0,30 / Polistirolo di separazione tra tamponatura e
pilastro 32 (spessore 0,30 m)

1,60*0,30 / Polistirolo di separazione tra tamponatura e
pilastro 33 (spessore 0,30 m)

PIANTA PIANO PRIMO

2*1,50*0,30 / Polistirolo di separazione tra tamponatura e
pilastro 1 (spessore 0,30 m)

2*1,50*0,30 / Polistirolo di separazione tra tamponatura e
pilastro 2 (spessore 0,30 m)

1,50*0,30 / Polistirolo di separazione tra tamponatura e
pilastro 3 (spessore 0,30 m)

1,30*0,30 / Polistirolo di separazione tra tamponatura e
pilastro 10 (spessore 0,30 m)

1,30*0,30 / Palistirolo di separazione tra tamponatura e

Ariportare

m2

1.717,60

5.465,93

7.183,53

0,96
0,96
0,48
0,30
0,60
0,60
0,60
0,78
0,48
0,60
0,42
0,30
0,30
0,30
0,30
0,48

0,48

0,90
0,90
0,45

0,39

2,62

217.630,61

18.820,85

236.451,46
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pilastro 11 (spessore 0,30 m) 0,39
2*1,00*0,30 / Polistirolo di separazione tra tamponatura e
pilastro 12 (spessore 0,30 m) 0,60
1,00*0,30 / Palistirolo di separazione tra tamponatura e
pilastro 13 (spessore 0,30 m) 0,30
0,60*0,30 / Polistirolo di separazione tra tamponatura e
pilastro 14 (spessore 0,30 m) 0,18
2*0,60*0,30 / Polistirolo di separazione tra tamponatura e
pilastro 15 (spessore 0,30 m) 0,36
2*0,60*0,30 / Polistirolo di separazione tra tamponatura e
pilastro 16 (spessore 0,30 m) 0,36
2*0,60*0,30 / Polistirolo di separazione tra tamponatura e
pilastro 17 (spessore 0,30 m) 0,36
0,60*0,30 / Polistirolo di separazione tra tamponatura e
pilastro 18 (spessore 0,30 m) 0,18
1,05*0,30 / Polistirolo di separazione tra tamponatura e
pilastro 27 (spessore 0,30 m) 0,32
2*1,00*0,30 / Polistirolo di separazione tra tamponatura e
pilastro 28 (spessore 0,30 m) 0,60
2*1,00*0,30 / Polistirolo di separazione tra tamponatura e
pilastro 29 (spessore 0,30 m) 0,60
2*1,00*0,30 / Polistirolo di separazione tra tamponatura e
pilastro 30 (spessore 0,30 m) 0,60
2*1,00*0,30 / Polistirolo di separazione tra tamponatura e
pilastro 31 (spessore 0,30 m) 0,60
(1,00+1,60)*0,30 / Polistirolo di separazione tra
tamponatura e pilastro 32 (spessore 0,30 m) 0,78
1,60*0,30 / Polistirolo di separazione tra tamponatura e
pilastro 33 (spessore 0,30 m) 0,48
Totale | m? 18,29 7,21 131,87
08.01.001* Pluviali in lamiera zincata. Pluviali  in lamiera zincata a
sezione quadrata o circolare, forniti e posti in opera.
Sono compresi: le saldature; i gomiti; le st affe poste ad
interasse non superiore a m 1,50; le legatur e; l'imbuto
di attacco al canale di gronda; la verniciat  ura a doppio
strato di vernice ad olio, bianca e c olore, previa
spalmatura di minio. E' inoltre compreso quan to altro
occorre per dare I'opera finita.
56 | 08.01.001* 001 |Della sezione di cm 8x8 o diametro mm 80, spessore mm
6/10.
PIANTA PIANO TERRA
2*8,40+3*3,25+2*6,75+7*7,95 / Pluviali fino a terra 95,70
PIANTA PIANO PRIMO
3*3,30 / Pluviali fino a copertura bassa 9,90
Totale | m 105,60 19,09 2.015,90
08.01.009* Scossaline in acciaio zincato. Sc ossaline in acciaio
zincato dello sviluppo minimo di 200 mm con una
piegatura ad angolo, fornite e poste in oper a. Sono
comprese: le chiodature; le saldature; le opere
murarie; la verniciatura a doppio strato di vernice ad
olio bianca e colore previa spalmatura di minio. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dar e l'opera
finita.
571 08.01.009* 001 |Lamiere con spessore 6/10 mm.
PIANTA PIANO PRIMO
(7,60+7,60+7,60+7,60)*(0,10+0,10+0,40+0,10+0,15+0,20+
0,10) / Nuove gronde all'interno del cornicione copertura
bassa 34,96
(5,45+5,45+5,45)*(0,05+0,30+0,05) / Scossaline sopra travi
copertura bassa 6,54
Ariportare 238.599,23
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(5,65+7,60+5,65+5,65+7,60+5,65+5,65+7,60+5,65+5,65+7,
60+5,65)*0,50 / Scossaline di raccordo su copertura bassa 37,80
PIANTA COPERTURA
(7,90+3,65+7,60+7,60+7,60+7,60+3,65)*(0,10+0,10+0,40+
0,10+0,15+0,20+0,10) / Nuove gronde all'interno del
cornicione copertura alta 52,44
(20,90+20,90+10,60+10,60+10,60+16,05+16,05)*(0,05+0,3
0+0,05) / Scossaline sopra travi copertura alta 42,28
(7,90+7,90+21,00+21,00+10,70+10,70+10,70+10,70+10,70
+10,70+10,70+10,70+16,15+16,15)*0,50 / Scossaline di
raccordo su copertura alta 87,85
Totale | m2 261,87 60,36 15.806,47
09.03.001 Infisso per finestre e porte-finestra  di alluminio. Infisso
per finestre e porte-finestra di alluminio co  n profilati
della sezione minima di 50 mm e dello spessore
minimo di 1,5 mm rifinito con le parti in vista satinate e
con superficie totale della lega leg gera ossidata
anodicamente a 15 micron, fornito e posto in opera.
Sono compresi: le guarnizioni in neo prene; gli
apparecchi di manovra; i fermavetri a scatto; i pezzi
speciali; le cerniere; le squadrette di alluminio; le
maniglie in alluminio fuso; il controtelaio, da murare, in
profilato di lamiera zincata da 10/10 m m; le opere
murarie. E' inoltre compreso quanto altro occ  orre per
dare l'opera finita. E' esclusa la forn itura e posa
dell'eventuale vetro.
58 09.03.001 001 |A battuta semplice ad una o piu ante.
PIANTA PIANO TERRA
2*0,75*1,90 / Nuove finestre in aula 1 2,85
0,70*1,40 / Nuove finestre in bagni 2 0,98
1,20*1,50 / Nuove finestre in scale 1 1,80
0,70*1,40 / Nuove finestre in scale 2 0,98
2*0,75*1,90 / Nuove finestre in aula 2 2,85
2*0,75*1,90 / Nuove finestre in aula 3 2,85
2*0,75*1,90 / Nuove finestre in aula 4 2,85
2*0,75*1,90 / Nuove finestre in aula 5 2,85
0,70*1,40 / Nuove finestre in bagni 3 0,98
PIANTA PIANO PRIMO
3*0,75*1,90 / Nuove finestre in aula 6 4,28
0,70*1,40 / Nuove finestre in corridoio 4 0,98
0,70*1,40 / Nuove finestre in bagni 5 0,98
0,70*1,40+3*1,00*1,90 / Nuove finestre in scale 2 6,68
3*0,75*1,90 / Nuove finestre in aula 7 4,28
3*0,75*1,90 / Nuove finestre in aula 8 4,28
3*0,75*1,90 / Nuove finestre in aula 9 4,28
3*0,75*1,90 / Nuove finestre in aula 10 4,28
0,70*1,40 / Nuove finestre attorno in bagni 6 0,98
Totale | m2 50,01 214,81 10.742,65
59109.03.001 005 | A bilico orizzontali.
PIANTA PIANO TERRA
2*1,00*1,30 / Nuove finestre in bagni 1 2,60
7*1,00*1,30 / Nuove finestre in corridoio 1 9,10
3*1,50*1,90 / Nuove finestre in aula 1 8,55
1,00*1,70 / Nuove finestre in ingresso 1,70
3*1,00*1,70 / Nuove finestre in aula professori 5,10
4*1,00*1,70 / Nuove finestre in biblioteca 6,80
4*1,00*1,70 / Nuove finestre in attivita collettive 6,80
3*1,00*1,70 / Nuove finestre ufficio 1 5,10
3*1,00*1,70 / Nuove finestre in ufficio 2 5,10
Ariportare 265.148,35
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3*1,00*1,30 / Nuove finestre in bagni 2 3,90
3*1,50*1,90 / Nuove finestre in aula 2 8,55
3*1,50*1,90 / Nuove finestre in aula 3 8,55
3*1,50*1,90 / Nuove finestre in aula 4 8,55
3*1,50*1,90 / Nuove finestre in aula 5 8,55
3*1,00*1,30 / Nuove finestre in bagni 3 3,90
PIANTA PIANO PRIMO
2*1,00*1,80 / Nuove finestre in bagni 4 3,60
7*1,00*1,80 / Nuove finestre in corridoio 3 12,60
3*1,50*1,90 / Nuove finestre in aula 6 8,55
24*1,00*1,90 / Nuove finestre in corridoio 4 45,60
3*1,00*1,00 / Nuove finestre in bagni 5 3,00
3*1,50*1,90 / Nuove finestre in aula 7 8,55
3*1,50*1,90 / Nuove finestre in aula 8 8,55
3*1,50*1,90 / Nuove finestre in aula 9 8,55
3*1,50*1,90 / Nuove finestre in aula 10 8,55
3*1,00*1,30 / Nuove finestre attorno in bagni 6 3,90
Totale | m? 204,30 248,14 50.695,00
60 | 09.03.002 Infisso di porte in alluminio. Infisso di porte in alluminio con
profilati della sezione minima di 50 mm e dello spessore
minimo di 1,5 mm, rifinite con le parti in vista satinate e con
superficie totale della lega leggera ossidata anodicamente
a 15 micron, ad ante normali comprese le eventuali parti
fisse o semifisse, il sopraporta, fornito e posto in opera.
Sono compresi: le guarnizioni in neoprene; gli apparecchi di
manovra; i fermavetri a scatto; i pezzi speciali; le cerniere
in alluminio; le maniglie; la serratura tipo Yale a tre chiavi; il
controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da
15/10 mm. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa
dell'eventuale vetro.
PIANTA PIANO TERRA
2,35*2,70+1,20*2,10 / Nuove porte esterne in ingresso 8,87
0,75*2,90 / Nuove porte esterne in aula 1 2,18
1,30*2,20 / Nuove porte esterne in biblioteca 2,86
1,30*2,20 / Nuove porte esterne in attivita collettive 2,86
0,75*2,90 / Nuove porte esterne in aula 2 2,18
0,75*2,90 / Nuove porte esterne in aula 3 2,18
0,75*2,90 / Nuove porte esterne in aula 4 2,18
0,75*2,90 / Nuove porte esterne in aula 5 2,18
PIANTA PIANO PRIMO
1,20*2,90 / Nuove porte esterne in corridoio 4 3,48
Totale | m2 28,97 266,02 7.706,60
09.04.011 Compenso per maniglione antipanico con chiave e
maniglia (anta max 130 cm di larghezza)
61]09.04.011 001 | Perun anta.
PIANTA PIANO TERRA
1/ Nuove porte esterne in aula 1 1,00
1/ Nuove porte esterne in aula 2 1,00
1/ Nuove porte esterne in aula 3 1,00
1/ Nuove porte esterne in aula 4 1,00
1/ Nuove porte esterne in aula 5 1,00
Totale | cad 5,00 223,62 1.118,10
62 09.04.011 002 | Per due ante.
PIANTA PIANO TERRA
2/ Nuove porte esterne in ingresso 2,00
1/ Nuove porte esterne in biblioteca 1,00
1/ Nuove porte esterne in attivita collettive 1,00
Ariportare 324.668,05
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Riporto 324.668,05

PIANTA PIANO PRIMO

1/ Nuove porte esterne in corridoio 4 1,00
Totale | cad 5,00 436,55 2.182,75
09.05.006 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrat e termoacustiche
isolanti composte da due lastre incolori ed
intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su
infisso di legno, di ferro, di plastica o d i alluminio.
Sono compresi: la sigillatura esterna con mastice

normale o siliconico; la guarnizione in gomma con
eventuale collante; la pulitura; gli sfri  di. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'oper  a finita.
Misurazione minima 0,40 mz2.

63| 09.05.006 009 | Vetro camera 4-15-4 mm.
PIANTA PIANO TERRA

2*1,00*1,30 / Nuove finestre in bagni 1 2,60
7*1,00*1,30 / Nuove finestre in corridoio 1 9,10
(3*1,50+2*0,75)*1,90 / Nuove finestre in aula 1 11,40
1,00*1,70 / Nuove finestre in ingresso 1,70
3*1,00*1,70 / Nuove finestre in aula professori 5,10
4*1,00*1,70 / Nuove finestre in biblioteca 6,80
4*1,00*1,70 / Nuove finestre in attivita collettive 6,80
3*1,00*1,70 / Nuove finestre ufficio 1 5,10
3*1,00*1,70 / Nuove finestre in ufficio 2 5,10
3*1,00*1,30+0,70*1,40 / Nuove finestre in bagni 2 4,88
1,20*1,50 / Nuove finestre in scale 1 1,80
0,70*1,40 / Nuove finestre in scale 2 0,98
(3*1,50+2*0,75)*1,90 / Nuove finestre in aula 2 11,40
(3*1,50+2*0,75)*1,90 / Nuove finestre in aula 3 11,40
(3*1,50+2*0,75)*1,90 / Nuove finestre in aula 4 11,40
(3*1,50+2*0,75)*1,90 / Nuove finestre in aula 5 11,40
3*1,00*1,30+0,70*1,40 / Nuove finestre in bagni 3 4,88
2,35*2,70+1,20*2,10 / Nuove porte esterne in ingresso 8,87
0,75*2,90 / Nuove porte esterne in aula 1 2,18
1,30*2,20 / Nuove porte esterne in biblioteca 2,86
1,30*2,20 / Nuove porte esterne in attivita collettive 2,86
0,75*2,90 / Nuove porte esterne in aula 2 2,18
0,75*2,90 / Nuove porte esterne in aula 3 2,18
0,75*2,90 / Nuove porte esterne in aula 4 2,18
0,75*2,90 / Nuove porte esterne in aula 5 2,18

PIANTA PIANO PRIMO

2*1,00*1,80 / Nuove finestre in bagni 4 3,60
7*1,00*1,80 / Nuove finestre in corridoio 3 12,60
3*(1,50+0,75)*1,90 / Nuove finestre in aula 6 12,83
24*1,00*1,90+0,70*1,40 / Nuove finestre in corridoio 4 46,58
3*1,00*1,00+0,70*1,40 / Nuove finestre in bagni 5 3,98
0,70*1,40+3*1,00*1,90 / Nuove finestre in scale 2 6,68
3*(1,50+0,75)*1,90 / Nuove finestre in aula 7 12,83
3*(1,50+0,75)*1,90 / Nuove finestre in aula 8 12,83
3*(1,50+0,75)*1,90 / Nuove finestre in aula 9 12,83
3*(1,50+0,75)*1,90 / Nuove finestre in aula 10 12,83
3*1,00*1,30+0,70*1,40 / Nuove finestre attorno in bagni 6 4,88
1,20*2,90 / Nuove porte esterne in corridoio 4 3,48
Totale | m2 283,28 41,52 11.761,79
64111.02.008 Mano di fondo di zinco inorganico. Mano di fondo di zinco

inorganico, spessore 40/50 micron.
1036,04/1000 / Vedi voce 11.01.003.002 del capitolo

"Opere strutturali (adeguamento sismico)" 1,04
1928,16/1000 / Vedi voce 11.01.005.001 del capitolo
"Opere strutturali (adeguamento sismico)" 1,93
Totale | 1000kg 2,97 170,85 507,42
Ariportare 339.120,01
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65

12.01.002

12.01.002

001

Riporto

Tinteggiatura a tempera. Tinteggiatu ra a tempera, in
tinta unica chiara, su intonaco civile, a calce, 0 a
gesso, eseguita a qualsiasi altezza, su paret i e soffitti
interni, volte etc.. Preparazione accurata del supporto
mediante spazzolatura con raschietto e sp azzola di
saggina, per eliminare corpi estranei qua li grumi,
scabrosita, bolle, alveoli, difetti di vi brazione, con
stuccatura di crepe e cavillature, p er ottenere
omogeneita e continuita delle superfici daim  biancare e
tinteggiare. Imprimitura ad uno strato diiso  lante a base
di resine acriliche all'acqua data a pennello . Ciclo di
pittura costituito da strato di fondo e stra  to di finitura
con pittura a tempera, dati a pennello od a  rullo. Sono
compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori
interni ove occorrenti; la pulitura degli ambienti ad
opera ultimata. E' inoltre compreso gquanto altro
occorre per dare l'opera finita.

A due strati del tipo liscio di cui il primo di fondo dato a
pennello ed il secondo di finitura dato a rullo; su pareti e
soffitti intonacati a civile.

PIANTA PIANO TERRA
(1,30+1,30+1,30+1,30+1,30+1,30+3,10+3,10+1,70+1,70+1,
30+1,30)*1,75 / Nuova tinteggiatura in bagni 1 (altezza 1,75
m)

(3,10+5,25+1,85+2,30+1,80+1,00+8,95)*3,55 / Nuova
tinteggiatura in corridoio 1 (altezza 3,55 m)
(6,30+7,75+6,30+7,90)*3,55 / Nuova tinteggiatura in aula 1
(altezza 3,55 m)
(3,65+10,00+3,95+5,45+3,95+1,45+0,30+0,60+0,30+0,60)*
3,55 / Nuova tinteggiatura in ingresso (altezza 3,55 m)
(5,15+4,05+5,15+4,05)*3,80 / Nuova tinteggiatura in aula
professori (altezza media 3,80 m)
(5,15+7,60+5,15+7,60)*3,80 / Nuova tinteggiatura in
biblioteca (altezza media 3,80 m)
(5,15+7,60+5,15+7,60)*3,80 / Nuova tinteggiatura in attivita
collettive (altezza media 3,80 m)
(5,15+3,75+5,15+3,75)*3,80 / Nuova tinteggiatura in ufficio
1 (altezza media 3,80 m)

(5,15+3,75+5,15+3,75)*0,15 / Nuova tinteggiatura in ufficio
2 (altezza media 3,80 m)
(1,50+1,50+1,50+1,50+1,50+1,50+3,75+3,75+1,10+1,25+1,
10+1,10+1,25+1,10+3,65+3,65)*1,75 / Nuova tinteggiatura
in bagni 2 (altezza 1,75 m)

(29,20+29,20)*3,55 / Nuova tinteggiatura in corridoio 2
(altezza 3,55 m)

(2,40+3,10+2,40)*3,55 / Nuova tinteggiatura in scale 1
(altezza 3,55 m)

(6,60+3,65+6,60)*3,55 / Nuova tinteggiatura in scale 2
(altezza 3,55 m)

(6,30+7,60+6,30+7,60)*3,55 / Nuova tinteggiatura in aula 2
(altezza 3,55 m)

(6,30+7,60+6,30+7,60)*3,55 / Nuova tinteggiatura in aula 3
(altezza 3,55 m)

(6,30+7,60+6,30+7,60)*3,55 / Nuova tinteggiatura in aula 4
(altezza 3,55 m)

(6,30+7,60+6,30+7,60)*3,55 / Nuova tinteggiatura in aula 5
(altezza 3,55 m)
(3,65+3,65+1,10+1,25+1,10+1,10+1,25+1,10+4,90+4,90+1,
50+1,50+1,50+1,50+1,50+1,50)*1,75 / Nuova tinteggiatura
in bagni 3 (altezza 1,75 m)

7,85 / Nuova tinteggiatura su solai in bagni 1

24,25 | Nuova tinteggiatura su solai in corridoio 1
48,85 / Nuova tinteggiatura su solai in aula 1

70,15 / Nuova tinteggiatura su solai in ingresso

7,85 / Nuova tinteggiatura su solai in aula professori
39,15 / Nuova tinteggiatura su solai in biblioteca
39,15 / Nuova tinteggiatura su solai in attivita collettive

Ariportare
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19,30 / Nuova tinteggiatura su solai in ufficio 1 19,30
19,30 / Nuova tinteggiatura su solai in ufficio 2 19,30
18,90 / Nuova tinteggiatura su solai in bagni 2 18,90
90,35 / Nuova tinteggiatura su solai in corridoio 2 90,35
7,45 / Nuova tinteggiatura su solai in scale 1 7,45
6,20 / Nuova tinteggiatura su solai in scale 2 6,20
47,90 / Nuova tinteggiatura su solai in aula 2 47,90
47,90 / Nuova tinteggiatura su solai in aula 3 47,90
47,90 / Nuova tinteggiatura su solai in aula 4 47,90
47,90 / Nuova tinteggiatura su solai in aula 5 47,90
23,12 / Nuova tinteggiatura su solai in bagni 3 23,12
PIANTA PIANO PRIMO
(1,30+1,30+1,30+1,30+1,30+1,30+3,10+3,10+1,70+1,70+1,
30+1,30)*1,75 / Nuova tinteggiatura in bagni 4 (altezza 1,75
m) 35,00
(3,10+5,25+1,85+2,30+1,80+1,00+8,95)*3,55 / Nuova
tinteggiatura in corridoio 3 (altezza 1,75 m) 86,09
(6,30+7,75+6,30+7,75)*3,55 / Nuova tinteggiatura in aula 6
(altezza 3,55 m) 99,76
(3,65+10,00+35,55+3,10+35,55+7,05)*3,55 / Nuova
tinteggiatura in corridoio 4 (altezza 3,55 m) 336,90
(1,50+1,50+1,50+1,50+1,50+1,50+3,75+3,75+1,10+1,25+1,
10+1,10+1,25+1,10+3,65+3,65)*1,70 / Nuova tinteggiatura
in bagni 5 (altezza media 1,70 m) 52,19
(6,60+3,65+6,60)*3,55 / Nuova tinteggiatura in scale 2
(altezza 3,55 m) 59,82
(6,30+7,60+6,30+7,60)*3,55 / Nuova tinteggiatura in aula 7
(altezza 3,55 m) 98,69
(6,30+7,60+6,30+7,60)*3,55 / Nuova tinteggiatura in aula 8
(altezza 3,55 m) 98,69
(6,30+7,60+6,30+7,60)*3,55 / Nuova tinteggiatura in aula 9
(altezza 3,55 m) 98,69
(6,30+7,60+6,30+7,60)*3,55 / Nuova tinteggiatura in aula
10 (altezza 3,55 m) 98,69
(3,65+3,65+1,10+1,25+1,10+1,10+1,25+1,10+4,90+4,90+1,
50+1,50+1,50+1,50+1,50+1,50)*1,75 / Nuova tinteggiatura
in bagni 6 (altezza 1,75 m) 57,75
7,85 / Nuova tinteggiatura su solai in bagni 4 7,85
24,25 | Nuova tinteggiatura su solai in corridoio 3 24,25
48,85 / Nuova tinteggiatura su solai in aula 6 48,85
152,85 / Nuova tinteggiatura su solai in corridoio 4 152,85
18,90 / Nuova tinteggiatura su solai in bagni 5 18,90
17,95 / Nuova tinteggiatura su solai in scale 2 17,95
47,90 / Nuova tinteggiatura su solai in aula 7 47,90
47,90 / Nuova tinteggiatura su solai in aula 8 47,90
47,90 / Nuova tinteggiatura su solai in aula 9 47,90
47,90 / Nuova tinteggiatura su solai in aula 10 47,90
23,10 / Nuova tinteggiatura su solai in bagni 6 23,10
Totale | m2 3.685,32 3,43 12.640,65
66| 12.01.007 Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio.
Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio e
pigmenti selezionati, per esterni, eseguita a qualsiasi
altezza, a due strati in tinta unica chiara su intonaco civile
esterno. Preparazione del supporto mediante spazzolatura
con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi
estranei quali grumi, scabrosita, bolle, alveoli, difetti di
vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature, per
ottenere omogeneita e continuita delle superfici da
imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di
isolante a base di resine acriliche all'acqua dato a pennello.
Ciclo di pittura con pittura a base di silicati, costituito da
strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a
rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura ad
opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
Ariportare 351.760,66
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Riporto 351.760,66
dare l'opera finita.
PIANTA PIANO TERRA
(4,60+2,60+4,65+1,30)*(1,20+1,00)+(4,60*1,30+5,95*1,30)
/ Tinteggiatura esterna scala d'emergenza esterna 42,65
21,65*4*2,15 / Tinteggiatura esterna rampa per piano
interrato 186,19
PROSPETTO FRONTE
3,65*6,35+31,30%(2,90+3,20)+11,85*8,00 / Tinteggiatura
esterna 308,91
PROSPETTO RETRO
(7,90+39,20)*7,55 / Tinteggiatura esterna 355,61
Totale | m2 893,36 14,61 13.051,99
24.03.005* Ripresa di muratura piena dello spes sore ad una testa.
Riprese di muratura piena, con materiale simile a
quello esistente, realizzata con la stess a tecnica di
lavorazione, legata con malta di calce idraulica con
basso contenuto di argilla; & compreso inoltr e l'onere
per la spazzolatura a fine lavoro e | e ammorsature
realizzate con il sistema cuci e scuci con la muratura
esistente. La formazione di piattabande, ghier e di archi,
spallette, lesene etc. saranno compensati a p arte. Le
misurazioni  verranno effettuate secondo figure
geometriche rette di inviluppo di massimo ing ombro
con detrazione di tutti i vuoti comung ue con un
minimo di 0,30 m2 per ogni singola ripresa
67 | 24.03.005* 003 | Con mattoni fatti a mano
PIANTA PIANO TERRA
0,05*3,55 / Nuova tramezzatura attorno a pilastro 1 (altezza
3,55 m) 0,18
0,05*3,55 / Nuova tramezzatura attorno a pilastro 4 (altezza
3,55 m) 0,18
0,05*3,55 / Nuova tramezzatura attorno a pilastro 5 (altezza
3,55 m) 0,18
0,05*3,10 / Nuova tramezzatura attorno a pilastro 7 (altezza
3,105 m) 0,16
0,05*3,55 / Nuova tramezzatura attorno a pilastro 18
(altezza 3,55 m) 0,18
0,05*3,55 / Nuova tramezzatura attorno a pilastro 19
(altezza 3,55 m) 0,18
0,05*3,55 / Nuova tramezzatura attorno a pilastro 25
(altezza 3,55 m) 0,18
0,05*3,55 / Nuova tramezzatura attorno a pilastro 26
(altezza 3,55 m) 0,18
PIANTA PIANO PRIMO
0,05*3,55 / Nuova tramezzatura attorno a pilastro 4 (altezza
3,55 m) 0,18
0,05*3,55 / Nuova tramezzatura attorno a pilastro 5 (altezza
3,55 m) 0,18
0,05*3,55 / Nuova tramezzatura attorno a pilastro 18
(altezza 3,55 m) 0,18
0,05*3,55 / Nuova tramezzatura attorno a pilastro 25
(altezza 3,55 m) 0,18
0,05*3,55 / Nuova tramezzatura attorno a pilastro 26
(altezza 3,55 m) 0,18
Totale | m? 2,32 137,17 318,23
24.03.006* Riprese di muratura piena dello spes sore superiore ad
una testa. Riprese di muratura piena dello s pessore
superiore ad una testa, con materiale simile a quello
esistente, realizzata con la stessa tecnica di
Ariportare 365.130,88
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68

24.03.006*

003

Riporto

lavorazione, legata con malta di calce idraulica con
basso contenuto di argilla; € compreso inoltr e l'onere
per la spazzolatura a fine lavoro e, per il  taglio a forza,
le ammorsature realizzate con il sistema cuci e scuci
con la muratura esistente. La f ormazione di
piattabande, ghiere di archi, spallette, lesene etc.
saranno compensati a parte. Le misurazioni ve  rranno
effettuate  secondo figure geometriche rette di
inviluppo di massimo ingombro con detrazione di tutti i
vuoti, comunque con un minimo di 0,30 m2 pe r ogni
singola ripresa.

Con mattoni tipo a mano.

PIANTA PIANO TERRA

(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Nuova tamponatura attorno a
pilastro 1 (spessore 0,30 m)

(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Nuova tamponatura attorno a
pilastro 2 (spessore 0,30 m)

0,05*1,60*0,30 / Nuova muratura attorno a pilastro 3
(spessore 0,30 m)

(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Nuova tamponatura attorno a
pilastro 4 (spessore 0,30 m)

(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Nuova tamponatura attorno a
pilastro 5 (spessore 0,30 m)

0,05*1,00*0,30 / Nuova muratura attorno a pilastro 6
(spessore 0,30 m)

(0,05+0,05)*3,10*0,30 / Nuova tamponatura attorno a
pilastro 7 (spessore 0,30 m)

(0,05+0,05+0,05)*3,10*0,30 / Nuova tamponatura attorno a
pilastro 8 (spessore 0,30 m)

(0,05+0,05+0,05)*3,10*0,30 / Nuova tamponatura attorno a
pilastro 9 (spessore 0,30 m)

(0,05+0,05+0,05)*3,10*0,30 / Nuova tamponatura attorno a
pilastro 10 (spessore 0,30 m)

(0,05+0,05)*3,10*0,30 / Nuova tamponatura attorno a
pilastro 11 (spessore 0,30 m)

(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Nuova tamponatura attorno a
pilastro 12 (spessore 0,30 m)

(0,05+0,05+0,05)*3,55*0,30 / Nuova tamponatura attorno a
pilastro 13 (spessore 0,30 m)

(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Nuova tamponatura attorno a
pilastro 18 (spessore 0,30 m)

(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Nuova tamponatura attorno a
pilastro 19 (spessore 0,30 m)

(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Nuova tamponatura attorno a
pilastro 20 (spessore 0,30 m)

(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Nuova tamponatura attorno a
pilastro 21 (spessore 0,30 m)

(0,05+0,05+0,05)*3,55*0,30 / Nuova tamponatura attorno a
pilastro 22 (spessore 0,30 m)

(0,05+0,05+0,05)*3,55*0,30 / Nuova tamponatura attorno a
pilastro 23 (spessore 0,30 m)

(0,05+0,05+0,05)*3,55*0,30 / Nuova tamponatura attorno a
pilastro 24 (spessore 0,30 m)

(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Nuova tamponatura attorno a
pilastro 25 (spessore 0,30 m)

(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Nuova tamponatura attorno a
pilastro 26 (spessore 0,30 m)

0,05*1,00*0,30 / Nuova muratura attorno a pilastro 28
(spessore 0,30 m)

0,05*1,00*0,30 / Nuova muratura attorno a pilastro 29
(spessore 0,30 m)

0,05*1,00*0,30 / Nuova muratura attorno a pilastro 30
(spessore 0,30 m)

0,05*1,00*0,30 / Nuova muratura attorno a pilastro 31
(spessore 0,30 m)

(0,05+0,05+0,05)*3,55*0,30 / Nuova tamponatura attorno a
pilastro 32 (spessore 0,30 m)

(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Nuova tamponatura attorno a
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Riporto 365.130,88
pilastro 33 (spessore 0,30 m) 0,11
PIANTA PIANO PRIMO
(0,05+0,05)*1,50*0,30 / Nuova muratura attorno a pilastro 1
(spessore 0,30 m) 0,05
(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Nuova tamponatura attorno a
pilastro 2 (spessore 0,30 m) 0,11
0,05*1,50*0,30 / Nuova muratura attorno a pilastro 3
(spessore 0,30 m) 0,02
(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Nuova tamponatura attorno a
pilastro 4 (spessore 0,30 m) 0,11
(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Nuova tamponatura attorno a
pilastro 5 (spessore 0,30 m) 0,11
(0,05+0,05)*2,75*0,30 / Nuova tamponatura attorno a
pilastro 10 (spessore 0,30 m) 0,08
(0,05+0,05)*2,75*0,30 / Nuova tamponatura attorno a
pilastro 11 (spessore 0,30 m) 0,08
(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Nuova tamponatura attorno a
pilastro 12 (spessore 0,30 m) 0,11
(0,05+0,05+0,05)*3,55*0,30 / Nuova tamponatura attorno a
pilastro 13 (spessore 0,30 m) 0,16
(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Nuova tamponatura attorno a
pilastro 14 (spessore 0,30 m) 0,11
(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Nuova tamponatura attorno a
pilastro 15 (spessore 0,30 m) 0,11
(0,05+0,05)*0,60*0,30 / Nuova muratura attorno a pilastro
16 (spessore 0,30 m) 0,02
(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Nuova tamponatura attorno a
pilastro 17 (spessore 0,30 m) 0,11
(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Nuova tamponatura attorno a
pilastro 18 (spessore 0,30 m) 0,11
(0,05+0,15)*3,55*0,30 / Nuova tamponatura attorno a
pilastro 21 (spessore 0,30 m) 0,21
(0,05+0,05+0,05)*3,55*0,30 / Nuova tamponatura attorno a
pilastro 22 (spessore 0,30 m) 0,16
(0,05+0,05+0,05)*3,55*0,30 / Nuova tamponatura attorno a
pilastro 23 (spessore 0,30 m) 0,16
(0,05+0,05+0,05)*3,55*0,30 / Nuova tamponatura attorno a
pilastro 24 (spessore 0,30 m) 0,16
(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Nuova tamponatura attorno a
pilastro 25 (spessore 0,30 m) 0,11
(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Nuova tamponatura attorno a
pilastro 26 (spessore 0,30 m) 0,11
0,05*1,05*0,30 / Nuova muratura attorno a pilastro 27
(spessore 0,30 m) 0,02
(0,05+0,05+0,05)*3,55*0,30 / Nuova tamponatura attorno a
pilastro 28 (spessore 0,30 m) 0,16
(0,05+0,05+0,05)*3,55*0,30 / Nuova tamponatura attorno a
pilastro 29 (spessore 0,30 m) 0,16
(0,05+0,05+0,05)*3,55*0,30 / Nuova tamponatura attorno a
pilastro 30 (spessore 0,30 m) 0,16
(0,05+0,05+0,05)*3,55*0,30 / Nuova tamponatura attorno a
pilastro 31 (spessore 0,30 m) 0,16
(0,05+0,05+0,05)*3,55*0,30 / Nuova tamponatura attorno a
pilastro 32 (spessore 0,30 m) 0,16
(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Nuova tamponatura attorno a
pilastro 33 (spessore 0,30 m) 0,11
Totale | m3 5,97 816,65 4.875,40
69 | NP 009 Ricollocamento in opera di apparecchi sanitari
precedentemente rimossi, completi di accessori di fissaggio
e sostegno, compreso ogni onere necessario per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte: vaso - bidet -
scaldabagno - lavabo.
Voce B.02.06.080.c del Prezzario Regionale Emilia
Romagna 2018.
PIANTA PIANO TERRA
Ariportare 370.006,28
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Scuola Acqualagna
Capitolo: Opere edili

Computo Progetto esecutivo

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz  ioni UM Quantita Prezzo Importo
Riporto 370.006,28
2 / Rimontaggio wc in bagni 1 2,00
3/ Rimontaggio wc in bagni 2 3,00
3/ Rimontaggio wc in bagni 3 3,00
2 / Rimontaggio lavabi in bagni 1 2,00
1/ Rimontaggio lavabi in corridoio 1 1,00
2 / Rimontaggio lavabi in bagni 2 2,00
2 / Rimontaggio lavabi in bagni 3 2,00
1/ Rimontaggio bidet in bagni 1 1,00
4 | Rimontaggio orinatoi in bagni 3 4,00
PIANTA PIANO PRIMO
2 / Rimontaggio wc in bagni 1 2,00
3/ Rimontaggio wc in bagni 2 3,00
3/ Rimontaggio wc in bagni 3 3,00
2 / Rimontaggio lavabi in bagni 1 2,00
1/ Rimontaggio lavabi in corridoio 3 1,00
2 / Rimontaggio lavabi in bagni 2 2,00
2 / Rimontaggio lavabi in bagni 3 2,00
1/ Rimontaggio bidet in bagni 1 1,00
4 | Rimontaggio orinatoi in bagni 3 4,00
Totale | cad 40,00 27,11 1.084,40
70 | NP 010 Fornitura e posa in opera di elementi decorativi in polistirolo
per esterni. E' compreso quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
PIANTA PIANO TERRA
2*2,35*0,10 / Nuovo elemento decorativo in polistirolo su
pilastro 1 (altezza 2,35 m) 0,47
2*2,95*0,10 / Nuovo elemento decorativo in polistirolo su
pilastro 12 (altezza 2,95 m) 0,59
1,70*0,10 / Nuovo elemento decorativo in polistirolo su
pilastro 26 (altezza 1,70 m) 0,17
PIANTA PIANO PRIMO
2*3,40*0,10 / Nuovo elemento decorativo in polistirolo su
pilastro 1 (altezza 3,40 m) 0,68
2*3,00*0,10 / Nuovo elemento decorativo in polistirolo su
pilastro 12 (altezza 3,00 m) 0,60
3,00*0,10 / Nuovo elemento decorativo in polistirolo su
pilastro 26 (altezza 3,00 m) 0,30
Totale | m2 2,81 387,90 1.090,00
71| NP 011 Ricollocamento in opera di infissi interni ed esterni in legno,
metallo od altro materiale, precedentemente rimossi,
compresi l'eventuale fornitura e posa in opera di
controtelaio e ogni altro onere necessario per dare l'opera a
perfetta regola d'arte.
Voce B.02.06.077 del Prezzario Regionale Emilia Romagna
2018.
PIANTA PIANO TERRA
0,80*2,10 / Rimontaggio porte attorno a pilastro 4 1,68
1,00*2,10 / Rimontaggio porte attorno a pilastro 5 2,10
1,30*2,10+1,00*2,10 / Rimontaggio porte attorno a pilastro
18 4,83
1,30*2,10 / Rimontaggio porte attorno a pilastro 21 2,73
1,30*2,10 / Rimontaggio porte attorno a pilastro 22 2,73
1,30*2,10 / Rimontaggio porte attorno a pilastro 23 2,73
1,30*2,10 / Rimontaggio porte attorno a pilastro 24 2,73
1,00*2,10 / Rimontaggio porte attorno a pilastro 25 2,10
Arriportare 372.180,68
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Scuola Acqualagna
Capitolo: Opere edili

Computo Progetto esecutivo
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz  ioni UM Quantita Prezzo Importo
Riporto 372.180,68
PIANTA PIANO PRIMO

0,80*2,10 / Rimontaggio porte attorno a pilastro 4 1,68
1,00*2,10 / Rimontaggio porte attorno a pilastro 5 2,10
1,00*2,10 / Rimontaggio porte attorno a pilastro 18 2,10
1,30*2,10 / Rimontaggio porte attorno a pilastro 21 2,73
1,30*2,10 / Rimontaggio porte attorno a pilastro 22 2,73
1,30*2,10 / Rimontaggio porte attorno a pilastro 23 2,73
1,30*2,10 / Rimontaggio porte attorno a pilastro 24 2,73
1,00*2,10 / Rimontaggio porte attorno a pilastro 25 2,10

Totale | m2 40,53 57,12 2.315,07

Totale Capitolo:

Opere edili 213.213,42

Ariportare 374.495,75
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Scuola Acqualagna
Capitolo: Ponteggi

Computo Progetto esecutivo
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz  ioni UM Quantita Prezzo Importo
Riporto 374.495,75
26.02.03.11 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati,
compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo
smontaggio a lavori ultimati, trasporto d i andata e
ritorno, formazione di piani di lavoro in ta  voloni e/o
lamiera zincata, relativa al ponte e sottopon te in quota,
parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio
con relativi parapetti, piani di riposo e botole di
sicurezza, gli spinotti le basette etc. Il t utto realizzato
nel rispetto delle vigenti norme in materia  di
infortunistica sul lavoro.
72|26.02.03.11 | 001 |Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna.
(12,15+5,00+35,55+16,05+39,80+10,45+7,90)*10,00 /
Ponteggi esterni (altezza media 10,00 m) 1.269,00
Totale | m2 1.269,00 15,13 19.199,97
Totale Capitolo:
Ponteggi 19.199,97
Importo lavori 393.695,72
A detrarre ribasso del 0 % 0,00
Importo netto 393.695,72
Progettista
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Scuola Acqualagna
Riepilogo capitoli

Computo Progetto esecutivo

Regolo - Namirial S.p.A.

Descrizione Capitolo Inc.%

Demolizioni 35.065,83 8,907 %
Opere strutturali (adeguamento sismico) 126.216,50 32,059 %
Opere edili 213.213,42 54,157 %
Ponteggi 19.199,97 4,877 %
Importo lavori 393.695,72 100,000 %

A detrarre ribasso del 0 % 0,00

Importo netto 393.695,72
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