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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni UM Quantità Prezzo Importo

02.01.004* Scavo  a  sezione  obbligata  eseguito  a   mano.  Scavo  a
sezione   obbligata   eseguito   a   mano,   con   l'uso   di
utensili,   qualora   non   sia   utilizzabile   al cun   mezzo
meccanico,     di     materie     di     qualsiasi     natura     e
consistenza,   asciutte,   bagnate   o   melmose,   eseguito
anche  in  presenza  di  acqua  con  battente  mass imo  di  20
cm,  esclusa  la  roccia  da  mina  ma  compresi  i   trovanti
rocciosi,  i  relitti  di  murature,  i  cavi  di  qualsiasi  tipo
anche  a  cassa  chiusa.  Sono  inoltre  compresi:  il  rinterro
eventuale   delle   materie   depositate   ai   mar gini   dello
scavo  se  ritenute  idonee  dalla  D.L..    Sono  compresi:
l’onere    per    il    carico    in    alto,    la     movimentazione
nell’ambito  del  cantiere  dei  materiali  proveni enti  dagli
scavi  ed  il  relativo  carico  su  automezzo  mec canico.
Sono   da   computarsi   a   parte   le   eventuali    opere   di
protezione  (sbatacchiature)  ed  il  trasporto  a  discarica
con  i  relativi  oneri.  E'  inoltre  compreso  qu anto  altro
occorre per dare l'opera finita.

1 02.01.004* 001 Scavi fino alla profondità di 2,00 m.
PIANTA PIANO TERRA
0,45*0,80*1,45 / Scavo per nuova fondazione attorno a
pilastro 5 (profondità 1,45 m) 0,52

Totale m³ 0,52 164,44 85,51

2 02.01.007* Trasporto  a  discarica  o  sito  autorizzato  fino  ad  una  distanza
di  15  km.  Trasporto  a  discarica  o  sito  autorizzato  fino  ad
una   distanza   di   15   km.,   misurato   per   il   solo   viaggio   di
andata,  tramite  autocarro,  dal  punto  più  vicino  del  cantiere
fino    alla    discarica    o    sito    autorizzato,    del    materiale
proveniente  da  scavo  o  demolizione.  Il  prezzo  del  trasporto
è  comprensivo  del  carico  e  scarico  dei  materiali  dai  mezzi
di  trasporto,  le  assicurazioni  ed  ogni  spesa  relativa  al  pieno
funzionamento  del  mezzo  di  trasporto.  Sono  da  computarsi
a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
0,52 / Vedi voce 02.01.004*.001 del presente capitolo 0,52
12,52 / Vedi voce 02.03.002*.002 del presnte capitolo 12,52
0,43 / Vedi voce 02.03.004*.002 del presente capitolo 0,43
11,07*0,08 / Vedi voce 02.03.006*.001 del presente
capitolo (spessore 0,08 m) 0,89
2,32*0,10 / Vedi voce 02.03.008*.001 del presente capitolo
(spessore 0,10 m) 0,23

Totale m³ 14,59 2,31 33,70

02.03.002* Demolizione  di  murature.  Demolizione  di  muratura  di
tufo,  pietrame  di  qualsiasi  natura,  di  matton i  o  miste,  di
qualsiasi  forma  e  spessore.  Sono  compresi:  l' impiego
di  mezzi  d'opera  adeguati  alla  mole  delle  st rutture  da
demolire;  la  demolizione,  con  ogni  cautela  e  a  piccoli
tratti,  delle  strutture  collegate  o  a  ridosso   dei  fabbricati
o  parte  dei  fabbricati  da  non  demolire.  Sono   compresi:
l’onere    per    il    calo    in    basso,    la    movimentazione
nell’ambito  del  cantiere  dei  materiali  proveni enti  dalle
demolizioni    ed    il    relativo    carico    su     automezzo
meccanico.  Sono  da  computarsi  a  parte  le  eve ntuali
opere  di  protezione  ed  il  trasporto  a  discar ica  con  i
relativi  oneri.  E'  inoltre  compreso  quanto  al tro  occorre
per dare il lavoro finito.

3 02.03.002* 002 Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
PIANTA PIANO TERRA
(0,85+1,00)*3,60*0,30 / Demolizione tamponatura tra
pilastri 3 e 6 (spessore 0,30 m) 2,00
3,65*(1,50+0,15+0,10)*0,30 / Demolizione tamponatura tra
pilastri 27 e 28 (spessore 0,30 m) 1,92

(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Demolizione tamponatura attorno a
pilastro 1 (spessore 0,30 m) 0,11
(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Demolizione tamponatura attorno a
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pilastro 2 (spessore 0,30 m) 0,11
0,05*1,60*0,30 / Demolizione muratura attorno a pilastro 3
(spessore 0,30 m) 0,02
(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Demolizione tamponatura attorno a
pilastro 4 (spessore 0,30 m) 0,11
(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Demolizione tamponatura attorno a
pilastro 5 (spessore 0,30 m) 0,11
0,05*1,00*0,30 / Demolizione muratura attorno a pilastro 6
(spessore 0,30 m) 0,02
(0,05+0,05)*3,10*0,30 / Demolizione tamponatura attorno a
pilastro 7 (spessore 0,30 m) 0,09
(0,05+0,05+0,05)*3,10*0,30 / Demolizione tamponatura
attorno a pilastro 8 (spessore 0,30 m) 0,14
(0,05+0,05+0,05)*3,10*0,30 / Demolizione tamponatura
attorno a pilastro 9 (spessore 0,30 m) 0,14
(0,05+0,05+0,05)*3,10*0,30 / Demolizione tamponatura
attorno a pilastro 10 (spessore 0,30 m) 0,14
(0,05+0,05)*3,10*0,30 / Demolizione tamponatura attorno a
pilastro 11 (spessore 0,30 m) 0,09
(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Demolizione tamponatura attorno a
pilastro 12 (spessore 0,30 m) 0,11
(0,05+0,05+0,05)*3,55*0,30 / Demolizione tamponatura
attorno a pilastro 13 (spessore 0,30 m) 0,16
(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Demolizione tamponatura attorno a
pilastro 18 (spessore 0,30 m) 0,11
(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Demolizione tamponatura attorno a
pilastro 19 (spessore 0,30 m) 0,11
(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Demolizione tamponatura attorno a
pilastro 20 (spessore 0,30 m) 0,11
(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Demolizione tamponatura attorno a
pilastro 21 (spessore 0,30 m) 0,11
(0,05+0,05+0,05)*3,55*0,30 / Demolizione tamponatura
attorno a pilastro 22 (spessore 0,30 m) 0,16
(0,05+0,05+0,05)*3,55*0,30 / Demolizione tamponatura
attorno a pilastro 23 (spessore 0,30 m) 0,16
(0,05+0,05+0,05)*3,55*0,30 / Demolizione tamponatura
attorno a pilastro 24 (spessore 0,30 m) 0,16
(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Demolizione tamponatura attorno a
pilastro 25 (spessore 0,30 m) 0,11
(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Demolizione tamponatura attorno a
pilastro 26 (spessore 0,30 m) 0,11
0,05*1,00*0,30 / Demolizione muratura attorno a pilastro 28
(spessore 0,30 m) 0,02
0,05*1,00*0,30 / Demolizione muratura attorno a pilastro 29
(spessore 0,30 m) 0,02
0,05*1,00*0,30 / Demolizione muratura attorno a pilastro 30
(spessore 0,30 m) 0,02
0,05*1,00*0,30 / Demolizione muratura attorno a pilastro 31
(spessore 0,30 m) 0,02
(0,05+0,05+0,05)*3,55*0,30 / Demolizione tamponatura
attorno a pilastro 32 (spessore 0,30 m) 0,16
(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Demolizione tamponatura attorno a
pilastro 33 (spessore 0,30 m) 0,11

1,20*2,10*0,30 / Demolizione tamponatura tra pilastri 13 e
20 per nuova porta (spessore 0,30 m) 0,76

PIANTA PIANO PRIMO
(0,80*3,60+1,00*3,35)*0,30 / Demolizione tamponatura tra
pilastri 3 e 6 (spessore 0,30 m) 1,87

(0,05+0,05)*1,50*0,30 / Demolizione muratura attorno a
pilastro 1 (spessore 0,30 m) 0,05
(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Demolizione tamponatura attorno a
pilastro 2 (spessore 0,30 m) 0,11
0,05*1,50*0,30 / Demolizione muratura attorno a pilastro 3
(spessore 0,30 m) 0,02
(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Demolizione tamponatura attorno a
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pilastro 4 (spessore 0,30 m) 0,11
(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Demolizione tamponatura attorno a
pilastro 5 (spessore 0,30 m) 0,11
(0,05+0,05)*2,75*0,30 / Demolizione tamponatura attorno a
pilastro 10 (spessore 0,30 m) 0,08
(0,05+0,05)*2,75*0,30 / Demolizione tamponatura attorno a
pilastro 11 (spessore 0,30 m) 0,08
(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Demolizione tamponatura attorno a
pilastro 12 (spessore 0,30 m) 0,11
(0,05+0,05+0,05)*3,55*0,30 / Demolizione tamponatura
attorno a pilastro 13 (spessore 0,30 m) 0,16
(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Demolizione tamponatura attorno a
pilastro 14 (spessore 0,30 m) 0,11
(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Demolizione tamponatura attorno a
pilastro 15 (spessore 0,30 m) 0,11
(0,05+0,05)*0,60*0,30 / Demolizione muratura attorno a
pilastro 16 (spessore 0,30 m) 0,02
(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Demolizione tamponatura attorno a
pilastro 17 (spessore 0,30 m) 0,11
(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Demolizione tamponatura attorno a
pilastro 18 (spessore 0,30 m) 0,11
(0,05+0,15)*3,55*0,30 / Demolizione tamponatura attorno a
pilastro 21 (spessore 0,30 m) 0,21
(0,05+0,05+0,05)*3,55*0,30 / Demolizione tamponatura
attorno a pilastro 22 (spessore 0,30 m) 0,16
(0,05+0,05+0,05)*3,55*0,30 / Demolizione tamponatura
attorno a pilastro 23 (spessore 0,30 m) 0,16
(0,05+0,05+0,05)*3,55*0,30 / Demolizione tamponatura
attorno a pilastro 24 (spessore 0,30 m) 0,16
(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Demolizione tamponatura attorno a
pilastro 25 (spessore 0,30 m) 0,11
(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Demolizione tamponatura attorno a
pilastro 26 (spessore 0,30 m) 0,11
0,05*1,05*0,30 / Demolizione muratura attorno a pilastro 27
(spessore 0,30 m) 0,02
(0,05+0,05+0,05)*3,55*0,30 / Demolizione tamponatura
attorno a pilastro 28 (spessore 0,30 m) 0,16
(0,05+0,05+0,05)*3,55*0,30 / Demolizione tamponatura
attorno a pilastro 29 (spessore 0,30 m) 0,16
(0,05+0,05+0,05)*3,55*0,30 / Demolizione tamponatura
attorno a pilastro 30 (spessore 0,30 m) 0,16
(0,05+0,05+0,05)*3,55*0,30 / Demolizione tamponatura
attorno a pilastro 31 (spessore 0,30 m) 0,16
(0,05+0,05+0,05)*3,55*0,30 / Demolizione tamponatura
attorno a pilastro 32 (spessore 0,30 m) 0,16
(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Demolizione tamponatura attorno a
pilastro 33 (spessore 0,30 m) 0,11

Totale m³ 12,52 182,45 2.284,27

02.03.004* Demolizione  di  calcestruzzo  armato.  D emolizione  totale
o  parziale  di  calcestruzzo  armato  di  qualsias i  forma  o
spessore.  Sono  compresi:  l'impiego  di  mezzi  d 'opera
adeguati   alla   mole   delle   strutture   da   d emolire;   la
demolizione,  con  ogni  cautela  e  a  piccoli  tr atti,  delle
strutture  collegate  o  a  ridosso  dei  fabbricat i  o  parte  dei
fabbricati  da  non  demolire.  Sono  compresi:  l’ onere  per
il   calo   in   basso,   la   movimentazione   nel l’ambito   del
cantiere  dei  materiali  provenienti  dalle  demol izioni  ed  il
relativo   carico   su   automezzo   meccanico.   S ono   da
computarsi  a  parte  le  eventuali  opere  di  pro tezione  ed
il  trasporto  a  discarica  con  i  relativi  oner i.  E'  inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro fi nito.

4 02.03.004* 002 Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
PIANTA PIANO TERRA
2*2*0,10*0,10*2,85 / Demolizione elemento in calcestruzzo
tra pilastri 27 e 28 (altezza 2,85 m) 0,11

2*0,10*0,10*2,35 / Demolizione elemento in calcestruzzo

A riportare 2.403,48
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su pilastro 1 (altezza 2,35 m) 0,05
2*0,10*0,10*2,95 / Demolizione elemento in calcestruzzo
su pilastro 12 (altezza 2,95 m) 0,06
0,10*0,10*1,70 / Demolizione elemento in calcestruzzo su
pilastro 26 (altezza 1,70 m) 0,02

0,10*0,10*2,55 / Demolizione elemento in calcestruzzo per
nuova porta (altezza 2,55 m) 0,03

PIANTA PIANO PRIMO
2*0,10*0,10*3,40 / Demolizione elemento in calcestruzzo
su pilastro 1 (altezza 3,40 m) 0,07
2*0,10*0,10*3,00 / Demolizione elemento in calcestruzzo
su pilastro 12 (altezza 3,00 m) 0,06
0,10*0,10*3,00 / Demolizione elemento in calcestruzzo su
pilastro 26 (altezza 3,00 m) 0,03

Totale m³ 0,43 276,28 118,80

02.03.006* Demolizione  di  massetto.  Demolizione  di  massetto  e/o
sottofondo    in    calcestruzzo    o    altra    m iscela.    Sono
compresi:     l’onere     per     il     calo     i n     basso,     la
movimentazione  nell’ambito  del  cantiere  dei  ma teriali
provenienti  dalle  demolizioni  ed  il  relativo  carico  su
automezzo  meccanico.  Sono  da  computarsi  a  par te  le
eventuali  opere  di  protezione  ed  il  trasporto   a  discarica
con  i  relativi  oneri.  E'  inoltre  compreso  qu anto  altro
occorre per dare il lavoro finito.

5 02.03.006* 001 Per spessori fino a 8 cm.
PIANTA PIANO TERRA
0,70*0,20 / Rimozione massetto attorno a pilastro 1 0,14
(0,15+0,70+0,15)*0,20 / Rimozione massetto attorno a
pilastro 2 0,20
(0,95+0,95)*0,20 / Rimozione massetto attorno a pilastro 4 0,38
0,65*1,00+(0,65+1,00)*0,20 / Rimozione massetto attorno a
pilastro 5 0,98
(0,15+0,70+0,15)*0,20 / Rimozione massetto attorno a
pilastro 7 0,20
(0,35+0,35)*0,20 / Rimozione massetto attorno a pilastro 8 0,14
(0,35+0,35)*0,20 / Rimozione massetto attorno a pilastro 9 0,14
(0,35+0,35)*0,20 / Rimozione massetto attorno a pilastro
10 0,14
0,35*0,20 / Rimozione massetto attorno a pilastro 11 0,07
0,70*0,20 / Rimozione massetto attorno a pilastro 12 0,14
(0,35+1,00)*0,20 / Rimozione massetto attorno a pilastro
13 0,27
(0,35+0,15+0,70+0,80)*0,20 / Rimozione massetto attorno
a pilastro 18 0,40
0,65*0,20 / Rimozione massetto attorno a pilastro 19 0,13
1,00*0,20 / Rimozione massetto attorno a pilastro 20 0,20
(0,80+0,70+0,50)*0,20 / Rimozione massetto attorno a
pilastro 21 0,40
(0,50+0,70+0,50)*0,20 / Rimozione massetto attorno a
pilastro 22 0,34
(0,50+0,70+0,50)*0,20 / Rimozione massetto attorno a
pilastro 23 0,34
(0,50+0,70+0,50)*0,20 / Rimozione massetto attorno a
pilastro 24 0,34
(0,50+0,70+0,80)*0,20 / Rimozione massetto attorno a
pilastro 25 0,40
0,80*0,20 / Rimozione massetto attorno a pilastro 26 0,16
(0,15+0,70+0,15)*0,20 / Rimozione massetto attorno a
pilastro 32 0,20
0,35*0,20 / Rimozione massetto attorno a pilastro 33 0,07

PIANTA PIANO PRIMO
(0,15+0,30+0,15)*0,20 / Rimozione massetto attorno a

A riportare 2.522,28
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pilastro 2 0,12
(0,95+0,95)*0,20 / Rimozione massetto attorno a pilastro 4 0,38
(0,15+0,50+0,65+1,00)*0,20 / Rimozione massetto attorno
a pilastro 5 0,46
0,35*0,20 / Rimozione massetto attorno a pilastro 10 0,07
0,35*0,20 / Rimozione massetto attorno a pilastro 11 0,07
0,70*0,20 / Rimozione massetto attorno a pilastro 12 0,14
(0,35+1,00)*0,20 / Rimozione massetto attorno a pilastro
13 0,27
(0,80+0,70+0,15)*0,20 / Rimozione massetto attorno a
pilastro 14 0,33
(0,15+0,70+0,15)*0,20 / Rimozione massetto attorno a
pilastro 15 0,20
(0,15+0,70+0,15)*0,20 / Rimozione massetto attorno a
pilastro 17 0,20
(0,15+0,70+0,80)*0,20 / Rimozione massetto attorno a
pilastro 18 0,33
(0,80+0,70+0,50)*0,20 / Rimozione massetto attorno a
pilastro 21 0,40
(0,50+0,70+0,50)*0,20 / Rimozione massetto attorno a
pilastro 22 0,34
(0,50+0,70+0,50)*0,20 / Rimozione massetto attorno a
pilastro 23 0,34
(0,50+0,70+0,50)*0,20 / Rimozione massetto attorno a
pilastro 24 0,34
(0,50+0,70+0,80)*0,20 / Rimozione massetto attorno a
pilastro 25 0,40
1,00*0,20 / Rimozione massetto attorno a pilastro 26 0,20
0,35*0,20 / Rimozione massetto attorno a pilastro 28 0,07
(0,35+0,35)*0,20 / Rimozione massetto attorno a pilastro
29 0,14
(0,35+0,35)*0,20 / Rimozione massetto attorno a pilastro
30 0,14
(0,35+0,35)*0,20 / Rimozione massetto attorno a pilastro
31 0,14
(0,35+0,35)*0,20 / Rimozione massetto attorno a pilastro
32 0,14
0,35*0,20 / Rimozione massetto attorno a pilastro 33 0,07

Totale m² 11,07 14,30 158,30

02.03.008* Demolizione   di   tramezzi.   Demolizion e   di   tramezzi   di
qualsiasi    genere    e    tipo.    Nella    demol izione    sono
compresi,  qualora  presenti,  l'intonaco,  i  rive stimenti  ed
il   battiscopa.   I   tramezzi   possono   essere   eseguiti   in
foglio  o  ad  una  testa,  con  mattoni  pieni  o  forati,  etc.;
possono   avere   qualsiasi   altezza   e   spessor e.   Sono
compresi:     l’onere     per     il     calo     i n     basso,     la
movimentazione  nell’ambito  del  cantiere  dei  ma teriali
provenienti  dalle  demolizioni  ed  il  relativo  carico  su
automezzo  meccanico.  Sono  da  computarsi  a  par te  le
eventuali  opere  di  protezione  ed  il  trasporto   a  discarica
con  i  relativi  oneri.  E'  inoltre  compreso  qu anto  altro
occorre per dare il lavoro finito.

6 02.03.008* 001 Per uno spessore compreso tra 6-11 cm.
PIANTA PIANO TERRA
0,05*3,55 / Demolizione tramezzatura attorno a pilastro 1
(altezza 3,55 m) 0,18
0,05*3,55 / Demolizione tramezzatura attorno a pilastro 4
(altezza 3,55 m) 0,18
0,05*3,55 / Demolizione tramezzatura attorno a pilastro 5
(altezza 3,55 m) 0,18
0,05*3,10 / Demolizione tramezzatura attorno a pilastro 7
(altezza 3,105 m) 0,16
0,05*3,55 / Demolizione tramezzatura attorno a pilastro 18
(altezza 3,55 m) 0,18
0,05*3,55 / Demolizione tramezzatura attorno a pilastro 19
(altezza 3,55 m) 0,18
0,05*3,55 / Demolizione tramezzatura attorno a pilastro 25

A riportare 2.680,58
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(altezza 3,55 m) 0,18
0,05*3,55 / Demolizione tramezzatura attorno a pilastro 26
(altezza 3,55 m) 0,18

PIANTA PIANO PRIMO
0,05*3,55 / Demolizione tramezzatura attorno a pilastro 4
(altezza 3,55 m) 0,18
0,05*3,55 / Demolizione tramezzatura attorno a pilastro 5
(altezza 3,55 m) 0,18
0,05*3,55 / Demolizione tramezzatura attorno a pilastro 18
(altezza 3,55 m) 0,18
0,05*3,55 / Demolizione tramezzatura attorno a pilastro 25
(altezza 3,55 m) 0,18
0,05*3,55 / Demolizione tramezzatura attorno a pilastro 26
(altezza 3,55 m) 0,18

Totale m² 2,32 10,30 23,90

7 02.03.010* Demolizione    di    intonaco.    Demolizione    di    intonaco    di
qualsiasi  tipo,  sia  rustico  che  civile,  sia  interno  che  esterno.
Sono  compresi:  la  scrostatura  e  scalfittura  della  malta  negli
interstizi  dei  giunti  delle  strutture  murarie;  la  spazzolatura
finale,   il   lavaggio   e   la   pulizia   della   superficie   scrostata;
l'umidificazione.  Sono  compresi:  l’onere  per  il  calo  in  basso,
la   movimentazione   nell’ambito   del   cantiere   dei   materiali
provenienti    dalle    demolizioni    ed    il    relativo    carico    su
automezzo   meccanico.   Sono   da   computarsi   a   parte   le
eventuali  opere  di  protezione  ed  il  trasporto  a  discarica  con
i  relativi  oneri.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per
dare il lavoro finito.
PIANTA PIANO TERRA
(0,20+0,30)*3,55 / Rimozione intonaco su pilastro 1
(altezza 3,55 m) 1,78
(0,15+0,30+0,15)*3,55 / Rimozione intonaco su pilastro 2
(altezza 3,55 m) 2,13
(0,55+0,55)*3,55 / Rimozione intonaco su pilastro 4
(altezza 3,55 m) 3,91
(0,15+0,30+0,30+0,20+0,45)*3,55 / Rimozione intonaco su
pilastro 5 (altezza 3,55 m) 4,97
(0,15+0,20+0,15)*3,10 / Rimozione intonaco su pilastro 7
(altezza 3,10 m) 1,55
(0,15+0,15)*3,10 / Rimozione intonaco su pilastro 8
(altezza 3,10 m) 0,93
(0,15+0,15)*3,10 / Rimozione intonaco su pilastro 9
(altezza 3,10 m) 0,93
(0,15+0,15)*3,55 / Rimozione intonaco su pilastro 10
(altezza 3,55 m) 1,07
(0,15+0,15)*3,55 / Rimozione intonaco su pilastro 11
(altezza 3,55 m) 1,07
0,30*3,55 / Rimozione intonaco su pilastro 12 (altezza 3,55
m) 1,07
(0,15+0,60)*3,55 / Rimozione intonaco su pilastro 13
(altezza 3,55 m) 2,66
(0,15+0,15+0,30+0,15+0,35)*3,55 / Rimozione intonaco su
pilastro 18 (altezza 3,55 m) 3,91
(0,35+0,15)*3,55 / Rimozione intonaco su pilastro 19
(altezza 3,55 m) 1,78
0,60*3,55 / Rimozione intonaco su pilastro 20 (altezza 3,55
m) 2,13
(0,30+0,60+0,30)*3,55 / Rimozione intonaco su pilastro 21
(altezza 3,55 m) 4,26
(0,30+0,30+0,30)*3,55 / Rimozione intonaco su pilastro 22
(altezza 3,55 m) 3,20
(0,30+0,30+0,30)*3,55 / Rimozione intonaco su pilastro 23
(altezza 3,55 m) 3,20
(0,30+0,30+0,30)*3,55 / Rimozione intonaco su pilastro 24
(altezza 3,55 m) 3,20
(0,30+0,30+0,50)*3,55 / Rimozione intonaco su pilastro 25
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(altezza 3,55 m) 3,91
0,50*3,55 / Rimozione intonaco su pilastro 26 (altezza 3,55
m) 1,78
(0,15+0,15)*3,55 / Rimozione intonaco su pilastro 32
(altezza 3,55 m) 1,07
0,15*3,55 / Rimozione intonaco su pilastro 33 (altezza 3,55
m) 0,53

(1,30+1,30+1,30+1,30+3,10+3,10+1,70+1,70+1,30+1,30+1
2*1,50)*0,30 / Rimozione intonaco in sommità ai tramezzi
in bagni 1 (larghezza 0,30 m) 10,62
(3,10+5,25+1,85+3*1,50)*0,30 / Rimozione intonaco in
sommità ai tramezzi in corridoio 1 (larghezza 0,30 m) 4,41
(6,30+7,75+6,30+4*1,50)*0,30 / Rimozione intonaco in
sommità ai tramezzi in aula 1 (larghezza 0,30 m) 7,91
(1,85+10,00+3,95+5,45+6*1,50)*0,30 / Rimozione intonaco
in sommità ai tramezzi in ingresso (larghezza 0,30 m) 9,08
(5,15+4,05+5,15+4*1,50)*0,30 / Rimozione intonaco in
sommità ai tramezzi in aula professori (larghezza 0,30 m) 6,11
(5,15+7,60+5,15+4*1,50)*0,30 / Rimozione intonaco in
sommità ai tramezzi in biblioteca (larghezza 0,30 m) 7,17
(5,15+7,60+5,15+4*1,50)*0,30 / Rimozione intonaco in
sommità ai tramezzi in attività collettive (larghezza 0,30 m) 7,17
(5,15+3,75+5,15+4*1,50)*0,30 / Rimozione intonaco in
sommità ai tramezzi in ufficio 1 (larghezza 0,30 m) 6,02
(5,15+3,75+5,15+4*1,50)*0,30 / Rimozione intonaco in
sommità ai tramezzi in ufficio 2 (larghezza 0,30 m) 6,02
(1,50+1,50+1,50+1,50+1,50+1,50+3,75+3,75+1,10+1,25+1,
10+3,65+3,65+16*1,50)*0,30 / Rimozione intonaco in
sommità ai tramezzi in bagni 2 (larghezza 0,30 m) 15,38
(29,20+29,20+3*1,50)*0,30 / Rimozione intonaco in
sommità ai tramezzi in corridoio 2 (larghezza 0,30 m) 18,87
(2,40+3,10+2,40+4*1,50)*0,30 / Rimozione intonaco in
sommità ai tramezzi in scale 1 (larghezza 0,30 m) 4,17
(6,60+6,60+4*1,50)*0,30 / Rimozione intonaco in sommità
ai tramezzi in scale 2 (larghezza 0,30 m) 5,76
(6,30+7,60+6,30+4*1,50)*0,30 / Rimozione intonaco in
sommità ai tramezzi in aula 2 (larghezza 0,30 m) 7,86
(6,30+7,60+6,30+4*1,50)*0,30 / Rimozione intonaco in
sommità ai tramezzi in aula 3 (larghezza 0,30 m) 7,86
(6,30+7,60+6,30+4*1,50)*0,30 / Rimozione intonaco in
sommità ai tramezzi in aula 4 (larghezza 0,30 m) 7,86
(6,30+7,60+6,30+4*1,50)*0,30 / Rimozione intonaco in
sommità ai tramezzi in aula 5 (larghezza 0,30 m) 7,86
(3,65+3,65+1,10+1,25+1,10+4,90+4,90+1,50+1,50+1,50+1,
50+1,50+1,50+16*1,50)*0,30 / Rimozione intonaco in
sommità ai tramezzi in bagni 3 (larghezza 0,30 m) 16,07

1,60*0,15 / Rimozione intonaco al piede dei tramezzi in
bagni 1 (larghezza 0,15 m) 0,24
4*1,60*0,15 / Rimozione intonaco al piede dei tramezzi in
corridoio 1 (larghezza 0,15 m) 0,96
3*1,00*0,15 / Rimozione intonaco al piede dei tramezzi in
aula 1 (larghezza 0,15 m) 0,45
1,00*0,15 / Rimozione intonaco al piede dei tramezzi in
ingresso (larghezza 0,15 m) 0,15
1,00*0,15 / Rimozione intonaco al piede dei tramezzi in
aula professori (larghezza 0,15 m) 0,15
2*1,00*0,15 / Rimozione intonaco al piede dei tramezzi in
biblioteca (larghezza 0,15 m) 0,30
2*1,00*0,15 / Rimozione intonaco al piede dei tramezzi in
attività collettive (larghezza 0,15 m) 0,30
1,00*0,15 / Rimozione intonaco al piede dei tramezzi in
ufficio 1 (larghezza 0,15 m) 0,15
1,00*0,15 / Rimozione intonaco al piede dei tramezzi in
ufficio 2 (larghezza 0,15 m) 0,15
4*1,60*0,15 / Rimozione intonaco al piede dei tramezzi in
bagni 2 (larghezza 0,15 m) 0,96
1,40*0,15 / Rimozione intonaco al piede dei tramezzi in
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scale 1 (larghezza 0,15 m) 0,21
1,00*0,15 / Rimozione intonaco al piede dei tramezzi in
aula 2 (larghezza 0,15 m) 0,15
1,00*0,15 / Rimozione intonaco al piede dei tramezzi in
aula 3 (larghezza 0,15 m) 0,15
1,00*0,15 / Rimozione intonaco al piede dei tramezzi in
aula 4 (larghezza 0,15 m) 0,15
1,00*0,15 / Rimozione intonaco al piede dei tramezzi in
aula 5 (larghezza 0,15 m) 0,15
2*1,60*0,15 / Rimozione intonaco al piede dei tramezzi in
bagni 3 (larghezza 0,15 m) 0,48

PIANTA PIANO PRIMO
(0,15+0,30+0,15)*3,55 / Rimozione intonaco su pilastro 2
(altezza 3,55 m) 2,13
(0,55+0,55)*3,55 / Rimozione intonaco su pilastro 4
(altezza 3,55 m) 3,91
(0,15+0,30+0,30+0,20+0,45)*3,55 / Rimozione intonaco su
pilastro 5 (altezza 3,55 m) 4,97
0,15*2,75 / Rimozione intonaco su pilastro 10 (altezza 2,75
m) 0,41
0,15*2,75 / Rimozione intonaco su pilastro 11 (altezza 2,75
m) 0,41
0,30*3,55 / Rimozione intonaco su pilastro 12 (altezza 3,55
m) 1,07
(0,15+0,60)*3,55 / Rimozione intonaco su pilastro 13
(altezza 3,55 m) 2,66
(0,60+0,30+0,15)*3,55 / Rimozione intonaco su pilastro 14
(altezza 3,55 m) 3,73
(0,15+0,30+0,15)*3,55 / Rimozione intonaco su pilastro 15
(altezza 3,55 m) 2,13
(0,15+0,30+0,15)*3,55 / Rimozione intonaco su pilastro 17
(altezza 3,55 m) 2,13
0,35*1,80 / Rimozione intonaco su pilastro 18 (altezza 1,80
m) 0,63
(0,30+0,60+0,30)*3,55 / Rimozione intonaco su pilastro 21
(altezza 3,55 m) 4,26
(0,30+0,30+0,30)*3,55 / Rimozione intonaco su pilastro 22
(altezza 3,55 m) 3,20
(0,30+0,30+0,30)*3,55 / Rimozione intonaco su pilastro 23
(altezza 3,55 m) 3,20
(0,30+0,30+0,30)*3,55 / Rimozione intonaco su pilastro 24
(altezza 3,55 m) 3,20
(0,30+0,30+0,50)*3,55 / Rimozione intonaco su pilastro 25
(altezza 3,55 m) 3,91
0,50*3,55 / Rimozione intonaco su pilastro 26 (altezza 3,55
m) 1,78
(0,15+0,15)*3,55 / Rimozione intonaco su pilastro 28
(altezza 3,55 m) 1,07
(0,15+0,15)*3,55 / Rimozione intonaco su pilastro 29
(altezza 3,55 m) 1,07
(0,15+0,15)*3,55 / Rimozione intonaco su pilastro 30
(altezza 3,55 m) 1,07
(0,15+0,15)*3,55 / Rimozione intonaco su pilastro 31
(altezza 3,55 m) 1,07
(0,15+0,15)*3,55 / Rimozione intonaco su pilastro 32
(altezza 3,55 m) 1,07
0,15*3,55 / Rimozione intonaco su pilastro 33 (altezza 3,55
m) 0,53

(1,30+1,30+1,30+1,30+3,10+3,10+1,70+1,70+1,30+1,30+1
2*1,50)*0,30 / Rimozione intonaco in sommità ai tramezzi
in bagni 4 (larghezza 0,30 m) 10,62
(3,10+5,25+1,85+3*1,50)*0,30 / Rimozione intonaco in
sommità ai tramezzi in corridoio 3 (larghezza 0,30 m) 4,41
(6,30+7,75+6,30+4*1,50)*0,30 / Rimozione intonaco in
sommità ai tramezzi in aula 6 (larghezza 0,30 m) 7,91
(1,85+10,00+35,55+3,10+6,05+5,45+8*1,50)*0,30 /
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Rimozione intonaco in sommità ai tramezzi in corridoio 4
(larghezza 0,30 m) 22,20
(1,50+1,50+1,50+1,50+1,50+1,50+3,75+3,75+1,10+1,25+1,
10+3,65+3,65+16*1,50)*0,30 / Rimozione intonaco in
sommità ai tramezzi in bagni 5 (larghezza 0,30 m) 15,38
(6,60+3,65+6,60+4*1,50)*0,30 / Rimozione intonaco in
sommità ai tramezzi in scale 2 (larghezza 0,30 m) 6,86
(6,30+7,60+6,30+4*1,50)*0,30 / Rimozione intonaco in
sommità ai tramezzi in aula 7 (larghezza 0,30 m) 7,86
(6,30+7,60+6,30+4*1,50)*0,30 / Rimozione intonaco in
sommità ai tramezzi in aula 8 (larghezza 0,30 m) 7,86
(6,30+7,60+6,30+4*1,50)*0,30 / Rimozione intonaco in
sommità ai tramezzi in aula 9 (larghezza 0,30 m) 7,86
(6,30+7,60+6,30+4*1,50)*0,30 / Rimozione intonaco in
sommità ai tramezzi in aula 10 (larghezza 0,30 m) 7,86
(3,65+3,65+1,10+1,25+1,10+4,90+4,90+1,50+1,50+1,50+1,
50+1,50+1,50+16*1,50)*0,30 / Rimozione intonaco in
sommità ai tramezzi in bagni 6 (larghezza 0,30 m) 16,07

1,50*0,15 / Rimozione intonaco al piede dei tramezzi in
bagni 4 (larghezza 0,15 m) 0,23
3*1,50*0,15 / Rimozione intonaco al piede dei tramezzi in
corridoio 3 (larghezza 0,15 m) 0,68
3*1,00*0,15 / Rimozione intonaco al piede dei tramezzi in
aula 6 (larghezza 0,15 m) 0,45
8*1,50*0,15 / Rimozione intonaco al piede dei tramezzi in
corridoio 4 (larghezza 0,15 m) 1,80
2*1,30*0,15 / Rimozione intonaco al piede dei tramezzi in
bagni 5 (larghezza 0,15 m) 0,39
2*1,05*0,15 / Rimozione intonaco al piede dei tramezzi in
scale 2 (larghezza 0,15 m) 0,32
2*1,00*0,15 / Rimozione intonaco al piede dei tramezzi in
aula 7 (larghezza 0,15 m) 0,30
2*1,00*0,15 / Rimozione intonaco al piede dei tramezzi in
aula 8 (larghezza 0,15 m) 0,30
2*1,00*0,15 / Rimozione intonaco al piede dei tramezzi in
aula 9 (larghezza 0,15 m) 0,30
2*1,00*0,15 / Rimozione intonaco al piede dei tramezzi in
aula 10 (larghezza 0,15 m) 0,30
2*1,60*0,15 / Rimozione intonaco al piede dei tramezzi in
bagni 6 (larghezza 0,15 m) 0,48

Totale m² 382,39 13,38 5.116,38

02.03.011* Demolizione  di  pavimenti  e  rivestimen ti.  Demolizione  di
pavimenti  e  rivestimenti  murali,  interni  ed  e sterni.  E'
esclusa        la        preparazione        per        l'eventuale
ripavimentazione  e  rivestimento  delle  superfici   portate
a  nudo.  Sono  compresi:  l’onere  per  il  calo  in  basso,  la
movimentazione  nell’ambito  del  cantiere  dei  ma teriali
provenienti  dalle  demolizioni  ed  il  relativo  carico  su
automezzo  meccanico.  Sono  da  computarsi  a  par te  le
eventuali  opere  di  protezione  ed  il  trasporto   a  discarica
con  i  relativi  oneri.  E'  inoltre  compreso  qu anto  altro
occorre per dare il lavoro finito.

8 02.03.011* 003 Pavimento  e  rivestimenti  in  piastrelle  di  gres,  di  ceramica,
di cotto, etc.
PIANTA PIANO TERRA
0,70*0,20 / Rimozione pavimento attorno a pilastro 1 0,14
(0,15+0,70+0,15)*0,20 / Rimozione pavimento attorno a
pilastro 2 0,20
(0,95+0,95)*0,20 / Rimozione pavimento attorno a pilastro
4 0,38
0,65*1,00+(0,65+1,00)*0,20 / Rimozione pavimento attorno
a pilastro 5 0,98
(0,15+0,70+0,15)*0,20 / Rimozione pavimento attorno a
pilastro 7 0,20
(0,35+0,35)*0,20 / Rimozione pavimento attorno a pilastro
8 0,14
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(0,35+0,35)*0,20 / Rimozione pavimento attorno a pilastro
9 0,14
(0,35+0,35)*0,20 / Rimozione pavimento attorno a pilastro
10 0,14
0,35*0,20 / Rimozione pavimento attorno a pilastro 11 0,07
0,70*0,20 / Rimozione pavimento attorno a pilastro 12 0,14
(0,35+1,00)*0,20 / Rimozione pavimento attorno a pilastro
13 0,27
(0,35+0,15+0,70+0,80)*0,20 / Rimozione pavimento attorno
a pilastro 18 0,40
0,65*0,20 / Rimozione pavimento attorno a pilastro 19 0,13
1,00*0,20 / Rimozione pavimento attorno a pilastro 20 0,20
(0,80+0,70+0,50)*0,20 / Rimozione pavimento attorno a
pilastro 21 0,40
(0,50+0,70+0,50)*0,20 / Rimozione pavimento attorno a
pilastro 22 0,34
(0,50+0,70+0,50)*0,20 / Rimozione pavimento attorno a
pilastro 23 0,34
(0,50+0,70+0,50)*0,20 / Rimozione pavimento attorno a
pilastro 24 0,34
(0,50+0,70+0,80)*0,20 / Rimozione pavimento attorno a
pilastro 25 0,40
0,80*0,20 / Rimozione pavimento attorno a pilastro 26 0,16
(0,15+0,70+0,15)*0,20 / Rimozione pavimento attorno a
pilastro 32 0,20
0,35*0,20 / Rimozione pavimento attorno a pilastro 33 0,07

(0,85+1,00)*3,60 / Rimozione rivestimento esterno tra
pilastri 3 e 6 6,66

0,20*1,80 / Rimozione rivestimento su pilastro 1 (altezza
1,80 m) 0,36
0,55*1,80 / Rimozione rivestimento su pilastro 4 (altezza
1,80 m) 0,99
0,15*1,80 / Rimozione rivestimento su pilastro 10 (altezza
1,80 m) 0,27
0,15*1,80 / Rimozione rivestimento su pilastro 11 (altezza
1,80 m) 0,27
0,35*1,80 / Rimozione rivestimento su pilastro 18 (altezza
1,80 m) 0,63
0,35*1,80 / Rimozione rivestimento su pilastro 19 (altezza
1,80 m) 0,63
0,50*1,80 / Rimozione rivestimento su pilastro 25 (altezza
1,80 m) 0,90
0,50*1,80 / Rimozione rivestimento su pilastro 26 (altezza
1,80 m) 0,90
0,15*1,80 / Rimozione rivestimento su pilastro 32 (altezza
1,80 m) 0,27
0,15*1,80 / Rimozione rivestimento su pilastro 33 (altezza
1,80 m) 0,27

1,60*0,15 / Rimozione rivestimento al piede dei tramezzi in
bagni 1 (larghezza 0,15 m) 0,24
4*1,60*0,15 / Rimozione rivestimento al piede dei tramezzi
in bagni 2 (larghezza 0,15 m) 0,96
2*1,60*0,15 / Rimozione rivestimento al piede dei tramezzi
in bagni 3 (larghezza 0,15 m) 0,48

(0,15+0,30+0,15)*3,55 / Rimozione rivestimento esterno su
pilastro 2 (altezza 3,55 m) 2,13
(0,15+0,30+0,15)*3,10 / Rimozione rivestimento esterno su
pilastro 7 (altezza 3,10 m) 1,86
(0,15+0,30+0,15)*3,10 / Rimozione rivestimento esterno su
pilastro 8 (altezza 3,10 m) 1,86
(0,15+0,30+0,15)*3,10 / Rimozione rivestimento esterno su
pilastro 9 (altezza 3,10 m) 1,86
(0,15+0,30+0,15)*3,55 / Rimozione rivestimento esterno su
pilastro 10 (altezza 3,55 m) 2,13
(0,15+0,60)*3,55 / Rimozione rivestimento esterno su
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pilastro 11 (altezza 3,55 m) 2,66
0,15*3,55 / Rimozione rivestimento esterno su pilastro 13
(altezza 3,55 m) 0,53
0,60*3,55 / Rimozione rivestimento esterno su pilastro 19
(altezza 3,55 m) 2,13
0,60*3,55 / Rimozione rivestimento esterno su pilastro 20
(altezza 3,55 m) 2,13
0,60*3,55 / Rimozione rivestimento esterno su pilastro 26
(altezza 3,55 m) 2,13
(0,15+0,30+0,15)*3,55 / Rimozione rivestimento esterno su
pilastro 28 (altezza 3,55 m) 2,13
(0,15+0,30+0,15)*3,55 / Rimozione rivestimento esterno su
pilastro 29 (altezza 3,55 m) 2,13
(0,15+0,30+0,15)*3,55 / Rimozione rivestimento esterno su
pilastro 30 (altezza 3,55 m) 2,13
(0,15+0,30+0,15)*3,55 / Rimozione rivestimento esterno su
pilastro 31 (altezza 3,55 m) 2,13
(0,15+0,30+0,15)*3,55 / Rimozione rivestimento esterno su
pilastro 32 (altezza 3,55 m) 2,13
(0,15+0,30+0,60)*3,55 / Rimozione rivestimento esterno su
pilastro 33 (altezza 3,55 m) 3,73

PIANTA PIANO PRIMO
(0,15+0,30+0,15)*0,20 / Rimozione pavimento attorno a
pilastro 2 0,12
(0,95+0,95)*0,20 / Rimozione pavimento attorno a pilastro
4 0,38
(0,15+0,50+0,65+1,00)*0,20 / Rimozione pavimento attorno
a pilastro 5 0,46
0,35*0,20 / Rimozione pavimento attorno a pilastro 10 0,07
0,35*0,20 / Rimozione pavimento attorno a pilastro 11 0,07
0,70*0,20 / Rimozione pavimento attorno a pilastro 12 0,14
(0,35+1,00)*0,20 / Rimozione pavimento attorno a pilastro
13 0,27
(0,80+0,70+0,15)*0,20 / Rimozione pavimento attorno a
pilastro 14 0,33
(0,15+0,70+0,15)*0,20 / Rimozione pavimento attorno a
pilastro 15 0,20
(0,15+0,70+0,15)*0,20 / Rimozione pavimento attorno a
pilastro 17 0,20
(0,15+0,70+0,80)*0,20 / Rimozione pavimento attorno a
pilastro 18 0,33
(0,80+0,70+0,50)*0,20 / Rimozione pavimento attorno a
pilastro 21 0,40
(0,50+0,70+0,50)*0,20 / Rimozione pavimento attorno a
pilastro 22 0,34
(0,50+0,70+0,50)*0,20 / Rimozione pavimento attorno a
pilastro 23 0,34
(0,50+0,70+0,50)*0,20 / Rimozione pavimento attorno a
pilastro 24 0,34
(0,50+0,70+0,80)*0,20 / Rimozione pavimento attorno a
pilastro 25 0,40
1,00*0,20 / Rimozione pavimento attorno a pilastro 26 0,20
0,35*0,20 / Rimozione pavimento attorno a pilastro 28 0,07
(0,35+0,35)*0,20 / Rimozione pavimento attorno a pilastro
29 0,14
(0,35+0,35)*0,20 / Rimozione pavimento attorno a pilastro
30 0,14
(0,35+0,35)*0,20 / Rimozione pavimento attorno a pilastro
31 0,14
(0,35+0,35)*0,20 / Rimozione pavimento attorno a pilastro
32 0,14
0,35*0,20 / Rimozione pavimento attorno a pilastro 33 0,07

(0,80*3,60+1,00*3,35)*0,30 / Rimozione rivestimento
esterno tra pilastri 3 e 6 1,87

0,55*1,80 / Rimozione rivestimento su pilastro 4 (altezza

A riportare 7.820,86
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Riporto 7.820,86

1,80 m) 0,99
0,15*1,80 / Rimozione rivestimento su pilastro 10 (altezza
1,80 m) 0,27
0,15*1,80 / Rimozione rivestimento su pilastro 11 (altezza
1,80 m) 0,27
0,35*1,80 / Rimozione rivestimento su pilastro 18 (altezza
1,80 m) 0,63
0,50*1,80 / Rimozione rivestimento su pilastro 25 (altezza
1,80 m) 0,90
0,15*1,80 / Rimozione rivestimento su pilastro 26 (altezza
1,80 m) 0,27
0,15*1,80 / Rimozione rivestimento su pilastro 32 (altezza
1,80 m) 0,27
0,15*1,80 / Rimozione rivestimento su pilastro 33 (altezza
1,80 m) 0,27

1,50*0,15 / Rimozione rivestimento al piede dei tramezzi in
bagni 4 (larghezza 0,15 m) 0,23
2*1,30*0,15 / Rimozione rivestimento al piede dei tramezzi
in bagni 5 (larghezza 0,15 m) 0,39
2*1,60*0,15 / Rimozione rivestimento al piede dei tramezzi
in bagni 6 (larghezza 0,15 m) 0,48

(0,15+0,30+0,15)*3,55 / Rimozione rivestimento esterno su
pilastro 2 (altezza 3,55 m) 2,13
(0,15+0,30+0,60)*3,55 / Rimozione rivestimento esterno su
pilastro 3 (altezza 3,55 m) 3,73
(0,60+0,30+0,15)*2,75 / Rimozione rivestimento esterno su
pilastro 10 (altezza 2,75 m) 2,89
(0,15+0,30+0,60)*2,75 / Rimozione rivestimento esterno su
pilastro 11 (altezza 2,75 m) 2,89
0,15*3,55 / Rimozione rivestimento esterno su pilastro 13
(altezza 3,55 m) 0,53
0,15*2,60 / Rimozione rivestimento esterno su pilastro 14
(altezza 2,60 m) 0,39
(0,15+0,30+0,15)*2,60 / Rimozione rivestimento esterno su
pilastro 15 (altezza 2,60 m) 1,56
(0,15+0,30+0,15)*2,60 / Rimozione rivestimento esterno su
pilastro 16 (altezza 2,60 m) 1,56
(0,15+0,30+0,15)*2,60 / Rimozione rivestimento esterno su
pilastro 17 (altezza 2,60 m) 1,56
0,60*3,55 / Rimozione rivestimento esterno su pilastro 26
(altezza 3,55 m) 2,13
(0,15+0,30+0,15)*3,55 / Rimozione rivestimento esterno su
pilastro 28 (altezza 3,55 m) 2,13
(0,15+0,30+0,15)*3,55 / Rimozione rivestimento esterno su
pilastro 29 (altezza 3,55 m) 2,13
(0,15+0,30+0,15)*3,55 / Rimozione rivestimento esterno su
pilastro 30 (altezza 3,55 m) 2,13
(0,15+0,30+0,15)*3,55 / Rimozione rivestimento esterno su
pilastro 31 (altezza 3,55 m) 2,13
(0,15+0,30+0,15)*3,55 / Rimozione rivestimento esterno su
pilastro 32 (altezza 3,55 m) 2,13
(0,15+0,30+0,60)*3,55 / Rimozione rivestimento esterno su
pilastro 33 (altezza 3,55 m) 3,73

Totale m² 99,29 15,40 1.529,07

02.03.021* Demolizione   di   comignoli.   Demolizio ne   di   comignoli
sia   in   muratura   e   sia   prefabbricati.   So no   compresi:
l’onere    per    il    calo    in    basso,    la    movimentazione
nell’ambito  del  cantiere  dei  materiali  proveni enti  dalle
demolizioni    ed    il    relativo    carico    su     automezzo
meccanico.  Sono  da  computarsi  a  parte  le  eve ntuali
opere  di  protezione  ed  il  trasporto  a  discar ica  con  i
relativi  oneri.  E'  inoltre  compreso  quanto  al tro  occorre
per dare il lavoro finito.

9 02.03.021* 002 Demolizione di comignoli in muratura.
PIANTA COPERTURA

A riportare 9.349,93
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Riporto 9.349,93

1 / Demolizione comignolo 1,00
Totale cad 1,00 102,44 102,44

10 02.04.008* Rimozione   di   infissi.   Rimozione   di   infissi   di   qualunque
forma  e  specie,  incluse  mostre,  telai,  etc..  Sono  compresi:
le    opere    murarie;    il    calo    a    terra    del    materiale;
l'accatastamento  nell'ambito  del  cantiere  e  la  cernita.  Sono
altresì    compresi:    la    movimentazione    nell’ambito    del
cantiere   dei   materiali   provenienti   dalle   rimozioni   ed   il
relativo    carico    su    automezzo    meccanico.    Sono    da
computarsi  a  parte  le  eventuali  opere  di  protezione  ed  il
trasporto  a  discarica  con  i  relativi  oneri.  E'  inoltre  compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
PIANTA PIANO TERRA
2*1,00*1,30 / Rimozione finestre in bagni 1 2,60
7*1,00*1,30 / Rimozione finestre in corridoio 1 9,10
(3*1,50+2*0,75)*1,90 / Rimozione finestre in aula 1 11,40
1,00*1,70+0,70*1,40 / Rimozione finestre in ingresso 2,68
3*1,00*1,70 / Rimozione finestre in aula professori 5,10
4*1,00*1,70 / Rimozione finestre in biblioteca 6,80
4*1,00*1,70 / Rimozione finestre in attività collettive 6,80
3*1,00*1,70 / Rimozione finestre ufficio 1 5,10
3*1,00*1,70 / Rimozione finestre in ufficio 2 5,10
3*1,00*1,30+0,70*1,40 / Rimozione finestre in bagni 2 4,88
1,20*1,50 / Rimozione finestre in scale 1 1,80
0,70*1,40+3*1,00*0,90 / Rimozione finestre in scale 2 3,68
(3*1,50+2*0,75)*1,90 / Rimozione finestre in aula 2 11,40
(3*1,50+2*0,75)*1,90 / Rimozione finestre in aula 3 11,40
(3*1,50+2*0,75)*1,90 / Rimozione finestre in aula 4 11,40
(3*1,50+2*0,75)*1,90 / Rimozione finestre in aula 5 11,40
3*1,00*1,30+0,70*1,40 / Rimozione finestre in bagni 3 4,88

2,35*2,70 / Rimozione porte esterne in ingresso 6,35
0,75*2,90 / Rimozione porte esterne in aula 1 2,18
1,30*2,20 / Rimozione porte esterne in biblioteca 2,86
1,30*2,20 / Rimozione porte esterne in attività collettive 2,86
0,75*2,90 / Rimozione porte esterne in aula 2 2,18
0,75*2,90 / Rimozione porte esterne in aula 3 2,18
0,75*2,90 / Rimozione porte esterne in aula 4 2,18
0,75*2,90 / Rimozione porte esterne in aula 5 2,18

0,80*2,10 / Rimozione porte attorno a pilastro 4 1,68
1,00*2,10 / Rimozione porte attorno a pilastro 5 2,10
1,30*2,10+1,00*2,10 / Rimozione porte attorno a pilastro 18 4,83
1,30*2,10 / Rimozione porte attorno a pilastro 21 2,73
1,30*2,10 / Rimozione porte attorno a pilastro 22 2,73
1,30*2,10 / Rimozione porte attorno a pilastro 23 2,73
1,30*2,10 / Rimozione porte attorno a pilastro 24 2,73
1,00*2,10 / Rimozione porte attorno a pilastro 25 2,10

PIANTA PIANO PRIMO
2*1,00*1,80 / Rimozione finestre in bagni 4 3,60
7*1,00*1,80 / Rimozione finestre in corridoio 3 12,60
3*(1,50+0,75)*1,90 / Rimozione finestre in aula 6 12,83
24*1,00*1,90+0,70*1,40 / Rimozione finestre in corridoio 4 46,58
3*1,00*1,00+0,70*1,40 / Rimozione finestre in bagni 5 3,98
0,70*1,40+3*1,00*1,90 / Rimozione finestre in scale 2 6,68
3*(1,50+0,75)*1,90 / Rimozione finestre in aula 7 12,83
3*(1,50+0,75)*1,90 / Rimozione finestre in aula 8 12,83
3*(1,50+0,75)*1,90 / Rimozione finestre in aula 9 12,83
3*(1,50+0,75)*1,90 / Rimozione finestre in aula 10 12,83
3*1,00*1,30+0,70*1,40 / Rimozione finestre attorno in bagni
6 4,88

1,20*2,90 / Rimozione porte esterne in corridoio 4 3,48

0,80*2,10 / Rimozione porte attorno a pilastro 4 1,68

A riportare 9.452,37
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Riporto 9.452,37

1,00*2,10 / Rimozione porte attorno a pilastro 5 2,10
1,00*2,10 / Rimozione porte attorno a pilastro 18 2,10
1,30*2,10 / Rimozione porte attorno a pilastro 21 2,73
1,30*2,10 / Rimozione porte attorno a pilastro 22 2,73
1,30*2,10 / Rimozione porte attorno a pilastro 23 2,73
1,30*2,10 / Rimozione porte attorno a pilastro 24 2,73
1,00*2,10 / Rimozione porte attorno a pilastro 25 2,10

Totale m² 324,97 23,39 7.601,05

11 02.04.009* Rimozione   di   apparecchi   idro-sanitari   e   riscaldamento.
Rimozione   di   apparecchi   idro-sanitari   e   riscaldamento.
Sono  compresi:  le  opere  murarie  e  idrauliche;  il  calo  a  terra
dei   materiali.   Sono   altresì   compresi:   la   movimentazione
nell’ambito   del   cantiere   dei   materiali   provenienti   dalle
rimozioni   ed   il   relativo   carico   su   automezzo   meccanico.
Sono  da  computarsi  a  parte  le  eventuali  opere  di  protezione
ed  il  trasporto  a  discarica  con  i  relativi  oneri.  E'  inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
PIANTA PIANO TERRA
2 / Rimozione wc in bagni 1 2,00
3 / Rimozione wc in bagni 2 3,00
3 / Rimozione wc in bagni 3 3,00

2 / Rimozione lavabi in bagni 1 2,00
1 / Rimozione lavabi in corridoio 1 1,00
2 / Rimozione lavabi in bagni 2 2,00
2 / Rimozione lavabi in bagni 3 2,00

1 / Rimozione bidet in bagni 1 1,00

4 / Rimozione orinatoi in bagni 3 4,00

PIANTA PIANO PRIMO
2 / Rimozione wc in bagni 1 2,00
3 / Rimozione wc in bagni 2 3,00
3 / Rimozione wc in bagni 3 3,00

2 / Rimozione lavabi in bagni 1 2,00
1 / Rimozione lavabi in corridoio 3 1,00
2 / Rimozione lavabi in bagni 2 2,00
2 / Rimozione lavabi in bagni 3 2,00

1 / Rimozione bidet in bagni 1 1,00

4 / Rimozione orinatoi in bagni 3 4,00
Totale cad 40,00 28,09 1.123,60

12 02.04.010* Smontaggio  e  rimozione  di  canali  di  gronda.  Smontaggio  e
rimozione   di   canali   di   gronda   o   converse   di   qualsiasi
dimensione  posti  a  qualunque  altezza.  Sono  compresi:  la
rimozione  degli  ancoraggi  e  le  opere  murarie;  il  calo  a  terra
dei  materiali,  l'accatastamento  nell'ambito  del  cantiere  e  la
cernita.     Sono     altresì     compresi:     la     movimentazione
nell’ambito   del   cantiere   dei   materiali   provenienti   dalle
rimozioni   ed   il   relativo   carico   su   automezzo   meccanico.
Sono  da  computarsi  a  parte  le  eventuali  opere  di  protezione
ed  il  trasporto  a  discarica  con  i  relativi  oneri.  E'  inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
PIANTA PIANO PRIMO
7,60+7,60+7,60+7,60 / Rimozione gronde all'interno del
cornicione copertura bassa 30,40

PIANTA COPERTURA
7,90+3,65+7,60+7,60+7,60+7,60+3,65 / Rimozione gronde
all'interno del cornicione copertura alta 45,60

Totale m 76,00 3,43 260,68

A riportare 18.437,70
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Riporto 18.437,70

13 02.04.011* Smontaggio  e  rimozione  di  discendenti  pluviali.  Smontaggio
e  rimozione  di  discendenti  pluviali,  posti  a  qualsiasi  altezza,
i   relativi   terminali   non   incassati   nelle   murature.   Sono
compresi:  la  rimozione  degli  ancoraggi  e  le  opere  murarie;
il  calo  a  terra  dei  materiali,  l'accatastamento  nell'ambito  del
cantiere     e     la     cernita.     Sono     altresì     compresi:     la
movimentazione    nell’ambito    del    cantiere    dei    materiali
provenienti    dalle    rimozioni    ed    il    relativo    carico    su
automezzo   meccanico.   Sono   da   computarsi   a   parte   le
eventuali  opere  di  protezione  ed  il  trasporto  a  discarica  con
i  relativi  oneri.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per
dare il lavoro finito.
PIANTA PIANO TERRA
2*8,40+3*3,25+2*6,75+7*7,95 / Rimozione pluviali fino a
terra 95,70

PIANTA PIANO PRIMO
3*3,30 / Rimozione pluviali fino a copertura bassa 9,90

Totale m 105,60 2,06 217,54

14 02.04.012* Rimozione   di   elementi   metallici   strutturali   e   non.   Sono
compresi:  le  opere  murarie  atte  a  liberare  i  montanti  ed  i
sostegni   dalle   murature;   il   calo   a   terra   del   materiale   di
risulta,   l'accatastamento   nell'ambito   del   cantiere   e   la
cernita.     Sono     altresì     compresi:     la     movimentazione
nell’ambito   del   cantiere   dei   materiali   provenienti   dalle
rimozioni   ed   il   relativo   carico   su   automezzo   meccanico.
Sono  da  computarsi  a  parte  le  eventuali  opere  di  protezione
ed  il  trasporto  a  discarica  con  i  relativi  oneri.  E'  inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
PIANTA PIANO TERRA
200,00 / Rimozione pensilina d'ingresso 200,00

Totale kg 200,00 1,05 210,00

15 24.01.002* Smontaggio  del  solo  manto  di  copertura.  Smontaggio  del
solo  manto  di  copertura  costituito  da  coppi  o  tegole,  lastre
di  ardesia,  lamiera  etc.  compreso  l'onere  di  rimozione  delle
scossaline   e   converse,   le   opere   murarie   e   quant'altro
necessario  per  la  perfetta  pulizia  del  piano  di  appoggio;  la
cernita    ed    accatastamento    del    materiale    riutilizzabile
nell'ambito  del  cantiere,  il  calo  a  basso,  il  carico,  scarico  e
trasporto delle macerie alla pubblica discarica autorizzata.
PIANTA PIANO PRIMO
(7,60+7,60+7,60+7,60)*5,65 / Rimozione manto di
copertura bassa 171,76

PIANTA COPERTURA
7,90*10,85+3,65*21,00+(7,60+7,60+7,60+7,60)*10,70+3,65
*16,15 / Rimozione manto di copertura alta 546,59

Totale m² 718,35 19,58 14.065,29

16 NP 001 Demolizione   di   pavimento   di   pietre   naturali   in   lastre   o
quadrotti,  gradini,  soglie  e  simili,  per  uno  spessore  di  3  cm
compreso   il   sottofondo   dello   spessore   fino   a   5   cm   e
l'avvicinamento   a   luogo   di   deposito   provvisorio:   senza
recupero di materiale.
Voce    B.01.06.028.a    del    Prezzario    Regionale    Emilia
Romagna 2018.
PIANTA PIANO TERRA
2*1,00*0,30 / Rimozione soglie di finestre attorno a pilastro
1 (larghezza 0,30 m) 0,60
2*1,00*0,30 / Rimozione soglie di finestre attorno a pilastro
2 (larghezza 0,30 m) 0,60
2*1,00*0,30 / Rimozione soglie di finestre attorno a pilastro
7 (larghezza 0,30 m) 0,60

A riportare 32.930,53
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Riporto 32.930,53

2*1,00*0,30 / Rimozione soglie di finestre attorno a pilastro
8 (larghezza 0,30 m) 0,60
2*1,00*0,30 / Rimozione soglie di finestre attorno a pilastro
9 (larghezza 0,30 m) 0,60
2*1,00*0,30 / Rimozione soglie di finestre attorno a pilastro
10 (larghezza 0,30 m) 0,60
1,00*0,30 / Rimozione soglie di finestre attorno a pilastro
11 (larghezza 0,30 m) 0,30
(0,75+1,50)*0,30 / Rimozione soglie di finestre attorno a
pilastro 12 (larghezza 0,30 m) 0,68
1,20*0,30 / Rimozione soglie di finestre attorno a pilastro
26 (larghezza 0,30 m) 0,36
1,00*0,30 / Rimozione soglie di finestre attorno a pilastro
32 (larghezza 0,30 m) 0,30
1,00*0,30 / Rimozione soglie di finestre attorno a pilastro
33 (larghezza 0,30 m) 0,30

0,70*0,30 / Rimozione sogli di finestra tra pilastri 13 e 20
(larghezza 0,30 m) 0,21

0,75*0,30 / Rimozione soglie di porte esterne attorno a
pilastro 13 (larghezza 0,30 m) 0,23
0,75*0,30 / Rimozione soglie di porte esterne attorno a
pilastro 32 (larghezza 0,30 m) 0,23

PIANTA PIANO PRIMO
2*1,00*0,30 / Rimozione soglie di finestre attorno a pilastro
2 (larghezza 0,30 m) 0,60
1,00*0,30 / Rimozione soglie di finestre attorno a pilastro
10 (larghezza 0,30 m) 0,30
1,00*0,30 / Rimozione soglie di finestre attorno a pilastro
11 (larghezza 0,30 m) 0,30
(0,75+1,50)*0,30 / Rimozione soglie di finestre attorno a
pilastro 12 (larghezza 0,30 m) 0,68
1,00*0,30 / Rimozione soglie di finestre attorno a pilastro
14 (larghezza 0,30 m) 0,30
2*1,00*0,30 / Rimozione soglie di finestre attorno a pilastro
15 (larghezza 0,30 m) 0,60
2*1,00*0,30 / Rimozione soglie di finestre attorno a pilastro
17 (larghezza 0,30 m) 0,60
(0,75+1,00)*0,30 / Rimozione soglie di finestre attorno a
pilastro 28 (larghezza 0,30 m) 0,53
(0,75+1,50)*0,30 / Rimozione soglie di finestre attorno a
pilastro 29 (larghezza 0,30 m) 0,68
(0,75+1,50)*0,30 / Rimozione soglie di finestre attorno a
pilastro 30 (larghezza 0,30 m) 0,68
(0,75+1,50)*0,30 / Rimozione soglie di finestre attorno a
pilastro 31 (larghezza 0,30 m) 0,68
(1,50+1,00)*0,30 / Rimozione soglie di finestre attorno a
pilastro 32 (larghezza 0,30 m) 0,75
1,00*0,30 / Rimozione soglie di finestre attorno a pilastro
33 (larghezza 0,30 m) 0,30

1,20*0,30 / Rimozione soglie di porte esterne attorno a
pilastro 26 (larghezza 0,30 m) 0,36

Totale m² 13,57 15,62 211,96

17 NP 002 Rimozione       di       strato       impermeabile,       compreso
l'avvicinamento  al  luogo  di  deposito  provvisorio  nell'ambito
del  cantiere,  escluso  il  trasporto  alla  discarica  e  l'eventuale
rimozione   del   massetto   sottostante   da   pagarsi   a   parte:
manto bituminoso monostrato.
Voce    B.01.10.077.a    del    Prezzario    Regionale    Emilia
Romagna 2018.
PIANTA COPERTURA
2*0,30*3,65 / Rimozione strato impermeabilizzante 2,19

Totale m² 2,19 3,29 7,21

A riportare 33.149,70
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Riporto 33.149,70

18 NP 003 Compenso    per    lo    smontaggio    e    il    rimontaggio    di
apparecchiature   elettriche   di   illuminazione,   in   parete   o
controsoffitto.  Compenso  per  lo  smontaggio  e  rimontaggio
di  apparecchiature  elettriche  di  illuminazione,  in  parete  o
controsoffitto,     compreso     le     staffe     di     sostegno,     i
collegamenti    ed    accessori,    compreso    l'onere    per    lo
spostamento  e  l'accatastamento  in  luogo  indicato  dalla  D.L.
nell'ambito  del  cantiere.  Nel  rimontaggio  sono  compresi  gli
oneri    per    il    fissaggio,    il    collegamento    elettrico    con
sostituzioni  dei  cavi  elettrici,  accessori,  ed  eventuali  piccoli
interventi di riparazione.
Voce   R.70.010.140.a   del   Prezzario   Regionale   Abruzzo
2018.
PIANTA PIANO TERRA
3 / Smontaggio e rimontaggio lampade a parete in bagni 1 3,00
1 / Smontaggio e rimontaggio lampade a parete in aula
professori 1,00
2 / Smontaggio e rimontaggio lampade a parete in
biblioteca 2,00
2 / Smontaggio e rimontaggio lampade a parete in attività
collettive 2,00
1 / Smontaggio e rimontaggio lampade a parete in ufficio 1 1,00
2 / Smontaggio e rimontaggio lampade a parete in ufficio 2 2,00
3 / Smontaggio e rimontaggio lampade a parete in bagni 2 3,00
3 / Smontaggio e rimontaggio lampade a parete in bagni 3 3,00

PIANTA PIANO PRIMO
3 / Smontaggio e rimontaggio lampade a parete in bagni 4 3,00
3 / Smontaggio e rimontaggio lampade a parete in bagni 5 3,00
3 / Smontaggio e rimontaggio lampade a parete in bagni 6 3,00

Totale cad 26,00 41,14 1.069,64

19 NP 004 Smontaggio   di   impianti   attraverso   elementi   strutturali   in
calcestruzzo.   Sono   compresi:   la   rimozione,   con   ogni
cautela  e  a  piccoli  tratti,  degli  impianti  inseriti  all'interno
degli  elementi  strutturali.  Sono  compresi:  l’onere  per  il  calo
in  basso,  la  movimentazione  nell’ambito  del  cantiere  dei
materiali  provenienti  dalle  rimozioni  ed  il  relativo  carico  su
automezzo   meccanico.   Sono   da   computarsi   a   parte   le
eventuali  opere  di  protezione  ed  il  trasporto  a  discarica  con
i  relativi  oneri.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per
dare il lavoro finito.
PIANTA PIANO INTERRATO
1 / Trave vicino a pilastro 22 1,00
1 / Trave vicino a pilastro 23 1,00
1 / Trave vicino a pilastro 24 1,00

Totale cad 3,00 134,61 403,83

20 NP 005 Oneri  di  discarica  (si  considera  una  densità  media  pari  a
2,00 T/m³).
14,59*2,00 / Vedi voce 02.01.007* del presente capitolo 29,18

Totale T 29,18 15,17 442,66

Totale Capitolo:
Demolizioni 35.065,83

A riportare 35.065,83
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03.03.002* Classe   di   esposizione   XC1   -   cor rosione   indotta   da
carbonatazione         -         ambiente         a sciutto         o
permanentemente  bagnato  (rapporto  a/c  max  infe riore
a   0,6).   Fornitura   e   posa   in   opera   di   calcestruzzo
durevole  a  prestazione  garantita  secondo  la  n ormativa
vigente,    preconfezionato    con    aggregati    di    varie
pezzature     atte     ad     assicurare     un     assortimento
granulometrico    adeguato    con    diametro    ma ssimo
dell'aggregato  32  mm  e  classe  di  consistenza  S4.  E'
compreso   nel   prezzo:   il   trasporto   dalla   centrale   di
produzione        con        autobetoniera,        disponibilità
dell'autobetoniera   per   lo   scarico,   ogni   a ltro   onere   e
magistero   per   dare   i   conglomerati   eseguit i   a   regola
d'arte.    Sono    escluse    le    armature    met alliche,    le
cassaforme  e  il  pompaggio  da  compensarsi  con  prezzi
a  parte.  E’  escluso  l'onere  dei  controlli  in   corso  d'opera
in   conformità   alle   prescrizioni   indicate   nelle   Norme
Tecniche per le costruzioni.

21 03.03.002* 001 Rck 30 MPa.
PIANTA SECONDO SOLAIO
0,30*0,15*3,60 / Calcestruzzo per ringrosso pilastro 5
(altezza 3,60 m) 0,16

0,30*(0,85+1,00)*3,60 / Calcestruzzo per setto tra pilastri 3
e 6 (altezza 3,60 m) 2,00
0,30*3,65*(1,50+1,15) / Calcestruzzo per setto tra pilastri
27 e 28 2,90

PIANTA TERZO SOLAIO
0,30*0,15*3,60 / Calcestruzzo per ringrosso pilastro 5
(altezza 3,60 m) 0,16

0,30*(0,85*3,60+1,00*3,35) / Calcestruzzo per setto tra
pilastri 27 e 28 1,92

Totale m³ 7,14 139,06 992,89

03.03.003* Classe   di   esposizione   XC2   -   cor rosione   indotta   da
carbonatazione  -  ambiente  bagnato,  raramente  a sciutto
(rapporto  a/cmax  inferiore  a  0,6).  Fornitura  e  posa  in
opera  di  calcestruzzo  durevole  a  prestazione  garantita
secondo   la   normativa   vigente,   preconfeziona to   con
aggregati   di   varie   pezzature   atte   ad   as sicurare   un
assortimento   granulometrico   adeguato   con   di ametro
massimo  dell'aggregato  32  mm  e  classe  di  con sistenza
S4.  E'  compreso  nel  prezzo:  il  trasporto  dal la  centrale
di     produzione     con     autobetoniera,     di sponibilità
dell'autobetoniera   per   lo   scarico,   ogni   a ltro   onere   e
magistero   per   dare   i   conglomerati   eseguit i   a   regola
d'arte.    Sono    escluse    le    armature    met alliche,    le
cassaforme  e  il  pompaggio  da  compensarsi  con  prezzi
a  parte.  E’  escluso  l'onere  dei  controlli  in   corso  d'opera
in   conformità   alle   prescrizioni   indicate   nelle   Norme
Tecniche per le costruzioni.

22 03.03.003* 001 Rck 30 MPa.
PIANTA FONDAZIONI
0,80*0,45*0,05 / Magrone di sottofondazione per nuova
fondazione attorno a pilastro 5 (spessore 0,05 m) 0,02

0,80*0,45*1,40 / Calcestruzzo per nuova fondazione attorno
a pialstro 5 (spessore 1,40 m) 0,50

Totale m³ 0,52 139,33 72,45

03.03.020* Casseforme.  Fornitura  e  posa  in  oper a  di  casseforme  e
delle  relative  armature  di  sostegno  fino  ad  una  altezza
netta  di  3,50  m  dal  piano  di  appoggio.  Sono   compresi:

A riportare 36.131,17
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Riporto 36.131,17

montaggio,    puntelli,    morsetti,    chiodi,    legature    e
accessori     vari,     l'impiego     di     idonei      disarmanti,
controventature,   disarmo,   pulitura,   allontana mento   e
accatastamento    del    materiale    utilizzato.    E'    inoltre
compreso  quant'altro  occorre  per  dare  il  lavo ro  finito  in
opera    a    perfetta    regola    d'arte.    La    misurazione    è
eseguita  calcolando  la  superficie  dei  casseri  a  diretto
contatto con il conglomerato cementizio.

23 03.03.020* 002 Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
PIANTA SECONDO SOLAIO
(0,30+0,15)*3,60 / Casseforme per ringrosso pilastro 5
(altezza 3,60 m) 1,62

2*(0,85+1,00)*3,60 / Casseforme per setto tra pilastri 3 e 6
(altezza 3,60 m) 13,32
2*3,65*(1,50+1,15) / Casseforme per setto tra pilastri 27 e
28 19,35

PIANTA TERZO SOLAIO
(0,30+0,15)*3,60 / Casseforme per ringrosso pilastro 5
(altezza 3,60 m) 1,62

2*(0,85*3,60+1,00*3,35) / Casseforme per setto tra pilastri
3 e 6 12,82

Totale m² 48,73 35,34 1.722,12

24 03.04.002* Barre  in  acciaio  tipo  B450C.  Acciaio  per  cemento  armato  in
barre  laminate  a  caldo  del  tipo  B450C,  impiegabile  anche
come  FeB44K,  saldabile,  fornite  e  poste  in  opera.  Sono
compresi:  i  tagli;  le  piegature;  le  sovrapposizioni;  gli  sfridi;
le  legature  con  filo  di  ferro  ricotto;  le  eventuali  saldature;  gli
aumenti    di    trafila    rispetto    ai    diametri    commerciali,
assumendo  un  peso  specifico  convenzionale  di  7,85  g/cm³
e  tutti  gli  oneri  relativi  ai  controlli  di  legge  ove  richiesti.  E'
inoltre   compreso   quanto   altro   occorre   per   dare   l'opera
finita.
PIANTA FONDAZIONI
2*3,05*(0,80/0,20)*1,208 / Ferri d'armatura verticale in
direzione Y Ø14/20 per nuova fondazione attorno a pilastro
5 (peso unitario 1,208 kg/m) 29,48
2*3,40*(0,45/0,20)*1,208 / Ferri d'armatura verticale in
direzione X Ø14/20 per nuova fondazione attorno a pilastro
5 (peso unitario 1,208 kg/m) 18,48
2*1,85*(1,40/0,20)*1,208 / Ferri d'armatura orizzontale
Ø14/20 per nuova fondazione attorno a pilastro 5 (peso
unitario 1,208 kg/m) 31,29

4*0,80*(0,80/0,20)*1,208 / Barre d'ancoraggio verticale in
direzione Y Ø14/20 per nuova fondazione attorno a pilastro
5 (peso unitario 1,208 kg/m) 15,46
4*1,15*(0,45/0,20)*1,208 / Barre d'ancoraggio verticale in
direzione X Ø14/20 per nuova fondazione attorno a pilastro
5 (peso unitario 1,208 kg/m) 12,50

PIANTA PRIMO SOLAIO
6*2,40*1,578 / Ferri d'armatura di ripresa in fondazione Ø16
per ringrosso pilastro 5 (peso unitario 1,578 kg/m) 22,72

PIANTA SECONDO SOLAIO
6*(3,60+1,50)*1,578 / Ferri d'armatura verticale Ø16 per
ringrosso pilastro 5 (peso unitario 1,578 kg/m) 48,29
0,85*(3,60/0,10)*0,394 / Ferri d'armatura orizzontale Ø8/11
per ringrosso pilastro 5 (peso unitario 1,578 kg/m) 12,06

(0,65+0,65)*(3,60/0,10)*0,394 / Barre d'ancoraggio

A riportare 37.853,29
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orizzontale Ø8/11 per ringrosso pilastro 5 (peso unitario
0,394 kg/m) 18,44

2*(0,65+3,60+1,50)*((0,85+1,00)/0,20)*1,578 / Ferri
d'armatura verticale Ø16 per setto tra pilastri 3 e 6 (peso
unitario 1,578 kg/m) 167,86
2*(1,45+1,10+1,10+1,10)*(3,65/0,20)*1,578 / Ferri
d'armatura verticale Ø16 per setto tra pilastri 27 e 28 (peso
unitario 1,578 kg/m) 273,59
(2*0,80+0,75+0,65+0,65+0,75+2*0,95)*(3,60/0,10)*0,394 /
Ferri d'armatura orizzontale Ø8 per setto tra pilastri 3 e 6
(peso unitario 0,394 kg/m) 89,36
2*(0,70+3,55+0,70)*((1,50+1,10)/0,10)*0,394 / Ferri
d'armatura orizzontale Ø8 per setto tra pilastri 27 e 28
(peso unitario 0,394 kg/m) 101,42

8*2*0,40*2,466 / Barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 1 (peso unitario 2,466 kg/m) 15,78
8*(0,40+0,65)*2,466 / Barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 2 (peso unitario 2,466 kg/m) 20,71
8*(0,40+0,65)*2,466 / Barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 4 (peso unitario 2,466 kg/m) 20,71
8*(0,40+0,65)*2,466 / Barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 5 (peso unitario 2,466 kg/m) 20,71
8*2*0,40*2,466 / Barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 7 (peso unitario 2,466 kg/m) 15,78
8*2*0,40*2,466 / Barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 8 (peso unitario 2,466 kg/m) 15,78
8*2*0,40*2,466 / Barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 9 (peso unitario 2,466 kg/m) 15,78
8*(0,40+0,65)*2,466 / Barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 10 (peso unitario 2,466 kg/m) 20,71
8*(0,40+0,65)*2,466 / Barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 11 (peso unitario 2,466 kg/m) 20,71
8*(0,40+0,65)*2,466 / Barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 12 (peso unitario 2,466 kg/m) 20,71
8*(0,40+0,65)*2,466 / Barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 13 (peso unitario 2,466 kg/m) 20,71
8*2*0,40*2,466 / Barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 18 (peso unitario 2,466 kg/m) 15,78
8*2*0,40*2,466 / Barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 19 (peso unitario 2,466 kg/m) 15,78
8*2*0,40*2,466 / Barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 20 (peso unitario 2,466 kg/m) 15,78
8*(0,40+0,65)*2,466 / Barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 21 (peso unitario 2,466 kg/m) 20,71
8*(0,40+0,65)*2,466 / Barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 22 (peso unitario 2,466 kg/m) 20,71
8*(0,40+0,65)*2,466 / Barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 23 (peso unitario 2,466 kg/m) 20,71
8*(0,40+0,65)*2,466 / Barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 24 (peso unitario 2,466 kg/m) 20,71
8*(0,40+0,65)*2,466 / Barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 25 (peso unitario 2,466 kg/m) 20,71
8*(0,40+0,65)*2,466 / Barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 26 (peso unitario 2,466 kg/m) 20,71
8*(0,40+0,65)*2,466 / Barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 32 (peso unitario 2,466 kg/m) 20,71
8*(0,40+0,65)*2,466 / Barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 33 (peso unitario 2,466 kg/m) 20,71

2*(0,30+0,30)*2,466 / Barre filettate Ø20 per rinforzo nodo
su pilastro 1 (peso unitario 2,466 kg/m) 2,96
3*(0,30+0,60+0,45+0,45+0,30)*2,466 / Barre filettate Ø20
per rinforzo nodo su pilastro 5 (peso unitario 2,466 kg/m) 15,54
2*(0,30+0,30+0,30+0,30)*2,466 / Barre filettate Ø20 per
rinforzo nodo su pilastro 7 (peso unitario 2,466 kg/m) 5,92
2*(0,30+0,30+0,30+0,30)*2,466 / Barre filettate Ø20 per
rinforzo nodo su pilastro 8 (peso unitario 2,466 kg/m) 5,92

A riportare 37.853,29
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2*(0,30+0,30+0,30+0,30)*2,466 / Barre filettate Ø20 per
rinforzo nodo su pilastro 9 (peso unitario 2,466 kg/m) 5,92
2*(0,30+0,30+0,30+0,30)*2,466 / Barre filettate Ø20 per
rinforzo nodo su pilastro 10 (peso unitario 2,466 kg/m) 5,92
2*(0,30+0,30+0,30)*2,466 / Barre filettate Ø20 per rinforzo
nodo su pilastro 11 (peso unitario 2,466 kg/m) 4,44
2*(0,20+0,30+0,30)*2,466 / Barre filettate Ø20 per rinforzo
nodo su pilastro 18 (peso unitario 2,466 kg/m) 3,95
2*(0,30+0,30)*2,466 / Barre filettate Ø20 per rinforzo nodo
su pilastro 19 (peso unitario 2,466 kg/m) 2,96
2*(0,30+0,30+0,30)*2,466 / Barre filettate Ø20 per rinforzo
nodo su pilastro 22 (peso unitario 2,466 kg/m) 4,44
2*(0,30+0,30+0,30+0,30)*2,466 / Barre filettate Ø20 per
rinforzo nodo su pilastro 30 (peso unitario 2,466 kg/m) 5,92
2*(0,30+0,30+0,30+0,30)*2,466 / Barre filettate Ø20 per
rinforzo nodo su pilastro 31 (peso unitario 2,466 kg/m) 5,92
2*(0,30+0,30+0,30+0,30)*2,466 / Barre filettate Ø20 per
rinforzo nodo su pilastro 32 (peso unitario 2,466 kg/m) 5,92

PIANTA TERZO SOLAIO
6*(3,60+1,50)*1,578 / Ferri d'armatura verticale Ø16 per
ringrosso pilastro 5 (peso unitario 1,578 kg/m) 48,29
0,85*(3,60/0,10)*0,394 / Ferri d'armatura orizzontale Ø8/11
per ringrosso pilastro 5 (peso unitario 1,578 kg/m) 12,06

(0,65+0,65)*(3,60/0,10)*0,394 / Barre d'ancoraggio
orizzontale Ø8/11 per ringrosso pilastro 5 (peso unitario
0,394 kg/m) 18,44

2*((3,60+0,85)*(0,85/0,20)+(3,35+0,85)*(1,00/0,20))*1,578 /
Ferri d'armatura verticale Ø16 per setto tra pilastri 3 e 6
(peso unitario 1,578 kg/m) 125,96
((2*0,80+0,75+0,65)*(3,60/0,10)+(0,65+0,75+2*0,95)*(3,35/
0,10))*0,394 / Ferri d'armatura orizzontale Ø8 per setto tra
pilastri 3 e 6 (peso unitario 0,394 kg/m) 86,11

8*0,40*2,466 / Barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 2 (peso unitario 2,466 kg/m) 7,89
8*0,40*2,466 / Barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 4 (peso unitario 2,466 kg/m) 7,89
8*0,40*2,466 / Barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 5 (peso unitario 2,466 kg/m) 7,89
8*0,40*2,466 / Barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 10 (peso unitario 2,466 kg/m) 7,89
8*0,40*2,466 / Barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 11 (peso unitario 2,466 kg/m) 7,89
8*0,40*2,466 / Barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 12 (peso unitario 2,466 kg/m) 7,89
8*0,40*2,466 / Barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 13 (peso unitario 2,466 kg/m) 7,89
8*2*0,40*2,466 / Barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 14 (peso unitario 2,466 kg/m) 15,78
8*2*0,40*2,466 / Barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 15 (peso unitario 2,466 kg/m) 15,78
8*2*0,40*2,466 / Barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 17 (peso unitario 2,466 kg/m) 15,78
8*0,40*2,466 / Barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 21 (peso unitario 2,466 kg/m) 7,89
8*0,40*2,466 / Barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 22 (peso unitario 2,466 kg/m) 7,89
8*0,40*2,466 / Barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 23 (peso unitario 2,466 kg/m) 7,89
8*0,40*2,466 / Barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 24 (peso unitario 2,466 kg/m) 7,89
8*0,40*2,466 / Barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 25 (peso unitario 2,466 kg/m) 7,89
8*0,40*2,466 / Barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 26 (peso unitario 2,466 kg/m) 7,89

A riportare 37.853,29
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8*2*0,40*2,466 / Barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 28 (peso unitario 2,466 kg/m) 15,78
8*2*0,40*2,466 / Barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 29 (peso unitario 2,466 kg/m) 15,78
8*2*0,40*2,466 / Barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 30 (peso unitario 2,466 kg/m) 15,78
8*2*0,40*2,466 / Barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 31 (peso unitario 2,466 kg/m) 15,78
8*0,40*2,466 / Barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 32 (peso unitario 2,466 kg/m) 7,89
8*0,40*2,466 / Barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 33 (peso unitario 2,466 kg/m) 7,89

2*(0,30+0,30+0,30)*2,466 / Barre filettate Ø20 per rinforzo
nodo su pilastro 10 (peso unitario 2,466 kg/m) 4,44
2*(0,30+0,30+0,30)*2,466 / Barre filettate Ø20 per rinforzo
nodo su pilastro 11 (peso unitario 2,466 kg/m) 4,44
2*(0,30+0,30+0,30+0,30)*2,466 / Barre filettate Ø20 per
rinforzo nodo su pilastro 28 (peso unitario 2,466 kg/m) 5,92
2*(0,30+0,30+0,30+0,30)*2,466 / Barre filettate Ø20 per
rinforzo nodo su pilastro 32 (peso unitario 2,466 kg/m) 5,92

PIANTA COPERTURA
2*(3,65/0,50)*0,50*1,578 / Barre di ancoraggio Ø16 per
rinforzo trave tra pilastri 27 e 28 (peso unitario 1,578 kg/m) 11,52
2*(3,65/0,50)*0,50*1,578 / Barre di ancoraggio Ø16 per
rinforzo trave tra pilastri 32 e 33 (peso unitario 1,578 kg/m) 11,52

2*(0,20+0,20+0,30)*2,466 / Barre filettate Ø20 per rinforzo
nodo su pilastro 1 (peso unitario 2,466 kg/m) 3,45
2*(0,20+0,20+0,30+0,30)*2,466 / Barre filettate Ø20 per
rinforzo nodo su pilastro 2 (peso unitario 2,466 kg/m) 4,93

Totale kg 1.909,60 1,78 3.399,09

04.02.001* Fissaggi  e  ancoraggi  con  malta  a  ri tiro  compensato  su
cls. Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di q ualsiasi
materiale  su  tutti  i  tipi  di  calcestruzzo  co n  le  seguenti
fasi  e  metodologie:  pulizia  del  supporto  e  p erforazione,
pulizia    del    foro    e    umidificazione;    i nghisaggio    e
ancoraggio  di  barre  con  specifica  malta.  Cara tteristiche
della  malta:  aderenza  al  calcestruzzo  non  inf eriore  a  3
MPa  a  28  gg,  aderenza  alla  barra  superiore  a  28  MPa,
elevate     resistenze     meccaniche     a     com pressione,
resistenza   all’attacco   d’agenti   chimici   qua li   cloruri,
solfati,    piogge    acide,    anidride    carboni ca;    elevata
impermeabilità    all’acqua    e    alle    soluzio ni    acquose
aggressive  e  resistenza  al  gelo  anche  alla  p resenza  di
sali   disgelanti;   assenza   di   particelle   me talliche   e   di
sostanze  generatrici  di  gas;  assenza  di  cloru ri;  assenza
di   ritiro   sia   in   fase   plastica   che   in    fase   indurita;
resistenza  agli  urti,  all’usura  ed  ai  carichi   dinamici  in
genere.  Esclusi  dal  prezzo  le  barre  o  profil ati  di  ripresa.
Inclusa  nel  prezzo  la  perforazione  e  la  puli zia  dei  fori.
Contabilizzati per una quantità minima di 20 cm.

25 04.02.001* 001 Larghezza del foro fino a 35 mm.
PIANTA SECONDO SOLAIO
8*0,25 / Intasamento fori per barre di continuità Ø20 per
fasciatura pilastro 2 2,00
8*0,25 / Intasamento fori per barre di continuità Ø20 per
fasciatura pilastro 4 2,00
8*0,25 / Intasamento fori per barre di continuità Ø20 per
fasciatura pilastro 5 2,00
8*0,25 / Intasamento fori per barre di continuità Ø20 per
fasciatura pilastro 10 2,00
8*0,25 / Intasamento fori per barre di continuità Ø20 per
fasciatura pilastro 11 2,00
8*0,25 / Intasamento fori per barre di continuità Ø20 per
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fasciatura pilastro 12 2,00
8*0,25 / Intasamento fori per barre di continuità Ø20 per
fasciatura pilastro 13 2,00
8*0,25 / Intasamento fori per barre di continuità Ø20 per
fasciatura pilastro 21 2,00
8*0,25 / Intasamento fori per barre di continuità Ø20 per
fasciatura pilastro 22 2,00
8*0,25 / Intasamento fori per barre di continuità Ø20 per
fasciatura pilastro 23 2,00
8*0,25 / Intasamento fori per barre di continuità Ø20 per
fasciatura pilastro 24 2,00
8*0,25 / Intasamento fori per barre di continuità Ø20 per
fasciatura pilastro 25 2,00
8*0,25 / Intasamento fori per barre di continuità Ø20 per
fasciatura pilastro 26 2,00
8*0,25 / Intasamento fori per barre di continuità Ø20 per
fasciatura pilastro 32 2,00
8*0,25 / Intasamento fori per barre di continuità Ø20 per
fasciatura pilastro 33 2,00

Totale m 30,00 30,43 912,90

04.02.003* Fissaggi    e    ancoraggi    con    resi na    bicomponente.
Fissaggi  e  ancoraggi  di  barre  o  profilati  di   qualsiasi
materiale  su  tutti  i  tipi  di  calcestruzzo  e  muratura  da
applicarsi  dopo  aver  eseguito  il  foro  nel  su pporto  e
dopo    averlo    pulito.    Caratteristiche    del la    resina:
aderenza  al  supporto  non  inferiore  a  3  MPa;  aderenza
alla   barra   superiore   a   28   MPa,   elevate   resistenze
meccaniche   a   compressione.   Inclusa   nel   pr ezzo   la
perforazione  e  la  pulizia  dei  fori.  Contabili zzati  per  una
lunghezza  minima  di  20  cm  e  larghezza  del  f oro  fino  a
35 mm.

26 04.02.003* 001 Con resina colabile a base di poliestere.
PIANTA FONDAZIONI
4*0,20*(0,80/0,20) / Fissaggio per barre d'ancoraggio
verticale in direzione Y Ø14/20 per nuova fondazione
attorno a pilastro 5 (profondità 0,20 m) 3,20
4*0,20*(0,45/0,20) / Fissaggio per barre d'ancoraggio
verticale in direzione X Ø14/20 per nuova fondazione
attorno a pilastro 5 (profondità 0,20 m) 1,80

PIANTA SECONDO SOLAIO
6*0,25 / Fissaggio per barre d'ancoraggio verticale Ø16 per
ringrosso pilastro 5 (profondità 0,25 m) 1,50
(0,25+0,25)*(3,60/0,10) / Fissaggio per barre d'ancoraggio
orizzontale Ø8/11 per ringrosso pilastro 5 (profondità 0,25
m) 18,00

2*(0,20+0,25)*((0,85+1,00)/0,20) / Fissaggio per barre
d'ancoraggio verticale Ø16 per setto tra pilastri 3 e 6 8,33
2*(0,20+0,20+0,20+0,20)*(3,65/0,20) / Fissaggio per barre
d'ancoraggio verticale Ø16 per setto tra pilastri 27 e 28
(profondità 0,20 m) 29,20
(2*0,20+0,20+0,10+0,10+0,20+2*0,20)*(3,60/0,10) /
Fissaggio per barre d'ancoraggio orizzontale Ø8 per setto
tra pilastri 3 e 6 50,40
2*(0,20+0,20)*((1,50+1,10)/0,10) / Fissaggio per barre
d'ancoraggio orizzontale Ø8 per setto tra pilastri 27 e 28
(profondità 0,20 m) 20,80

8*2*0,20 / Fissaggio per barre di continuità Ø20 per
fasciatura pilastro 1 (profondità 0,20 m) 3,20
8*0,20 / Fissaggio per barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 2 1,60
8*0,20 / Fissaggio per barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 4 1,60
8*0,20 / Fissaggio per barre di continuità Ø20 per fasciatura
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pilastro 5 1,60
8*2*0,20 / Fissaggio per barre di continuità Ø20 per
fasciatura pilastro 7 (profondità 0,20 m) 3,20
8*2*0,20 / Fissaggio per barre di continuità Ø20 per
fasciatura pilastro 8 (profondità 0,20 m) 3,20
8*2*0,20 / Fissaggio per barre di continuità Ø20 per
fasciatura pilastro 9 (profondità 0,20 m) 3,20
8*0,20 / Fissaggio per barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 10 1,60
8*0,20 / Fissaggio per barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 11 1,60
8*0,20 / Fissaggio per barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 12 1,60
8*0,20 / Fissaggio per barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 13 1,60
8*2*0,20 / Fissaggio per barre di continuità Ø20 per
fasciatura pilastro 18 (profondità 0,20 m) 3,20
8*2*0,20 / Fissaggio per barre di continuità Ø20 per
fasciatura pilastro 19 (profondità 0,20 m) 3,20
8*2*0,20 / Fissaggio per barre di continuità Ø20 per
fasciatura pilastro 20 (profondità 0,20 m) 3,20
8*0,20 / Fissaggio per barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 21 1,60
8*0,20 / Fissaggio per barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 22 1,60
8*0,20 / Fissaggio per barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 23 1,60
8*0,20 / Fissaggio per barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 24 1,60
8*0,20 / Fissaggio per barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 25 1,60
8*0,20 / Fissaggio per barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 26 1,60
8*0,20 / Fissaggio per barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 32 1,60
8*0,20 / Fissaggio per barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 33 1,60

2*(0,30+0,30) / Fissaggio per barre filettate Ø20 per
rinforzo nodo su pilastro 1 1,20
3*(0,30+0,60+0,45+0,45+0,30) / Fissaggio per barre
filettate Ø20 per rinforzo nodo su pilastro 5 6,30
2*(0,30+0,30+0,30+0,30) / Fissaggio per barre filettate Ø20
per rinforzo nodo su pilastro 7 2,40
2*(0,30+0,30+0,30+0,30) / Fissaggio per barre filettate Ø20
per rinforzo nodo su pilastro 8 2,40
2*(0,30+0,30+0,30+0,30) / Fissaggio per barre filettate Ø20
per rinforzo nodo su pilastro 9 2,40
2*(0,30+0,30+0,30+0,30) / Fissaggio per barre filettate Ø20
per rinforzo nodo su pilastro 10 2,40
2*(0,30+0,30+0,30) / Fissaggio per barre filettate Ø20 per
rinforzo nodo su pilastro 11 1,80
2*(0,20+0,30+0,30) / Fissaggio per barre filettate Ø20 per
rinforzo nodo su pilastro 18 1,60
2*(0,30+0,30) / Fissaggio per barre filettate Ø20 per
rinforzo nodo su pilastro 19 1,20
2*(0,30+0,30+0,30) / Fissaggio per barre filettate Ø20 per
rinforzo nodo su pilastro 22 1,80
2*(0,30+0,30+0,30+0,30) / Fissaggio per barre filettate Ø20
per rinforzo nodo su pilastro 30 2,40
2*(0,30+0,30+0,30+0,30) / Fissaggio per barre filettate Ø20
per rinforzo nodo su pilastro 31 2,40
2*(0,30+0,30+0,30+0,30) / Fissaggio per barre filettate Ø20
per rinforzo nodo su pilastro 32 2,40

PIANTA TERZO SOLAIO
6*0,20 / Fissaggio per barre d'ancoraggio verticale Ø16 per
ringrosso pilastro 5 (profondità 0,20 m) 1,20
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(0,25+0,25)*(3,60/0,10) / Fissaggio per barre d'ancoraggio
orizzontale Ø8/11 per ringrosso pilastro 5 (profondità 0,25
m) 18,00

2*0,20*((0,85+1,00)/0,20) / Fissaggio per barre
d'ancoraggio verticale Ø16 per setto tra pilastri 3 e 6
(profondità 0,20 m) 3,70
((2*0,20+0,20+0,10)*(3,60/0,10)+(0,10+0,20+2*0,20)*(3,35/
0,10)) / Fissaggio per barre d'ancoraggio orizzontale Ø8 per
setto tra pilastri 3 e 6 48,65

8*0,20 / Fissaggio per barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 2 (profondità 0,20 m) 1,60
8*0,20 / Fissaggio per barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 4 (profondità 0,20 m) 1,60
8*0,20 / Fissaggio per barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 5 (profondità 0,20 m) 1,60
8*0,20 / Fissaggio per barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 10 (profondità 0,20 m) 1,60
8*0,20 / Fissaggio per barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 11 (profondità 0,20 m) 1,60
8*0,20 / Fissaggio per barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 12 (profondità 0,20 m) 1,60
8*0,20 / Fissaggio per barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 13 (profondità 0,20 m) 1,60
8*2*0,20 / Fissaggio per barre di continuità Ø20 per
fasciatura pilastro 14 (profondità 0,20 m) 3,20
8*2*0,20 / Fissaggio per barre di continuità Ø20 per
fasciatura pilastro 15 (profondità 0,20 m) 3,20
8*2*0,20 / Fissaggio per barre di continuità Ø20 per
fasciatura pilastro 17 (profondità 0,20 m) 3,20
8*0,20 / Fissaggio per barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 21 (profondità 0,20 m) 1,60
8*0,20 / Fissaggio per barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 22 (profondità 0,20 m) 1,60
8*0,20 / Fissaggio per barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 23 (profondità 0,20 m) 1,60
8*0,20 / Fissaggio per barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 24 (profondità 0,20 m) 1,60
8*0,20 / Fissaggio per barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 25 (profondità 0,20 m) 1,60
8*0,20 / Fissaggio per barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 26 (profondità 0,20 m) 1,60
8*2*0,20 / Fissaggio per barre di continuità Ø20 per
fasciatura pilastro 28 (profondità 0,20 m) 3,20
8*2*0,20 / Fissaggio per barre di continuità Ø20 per
fasciatura pilastro 29 (profondità 0,20 m) 3,20
8*2*0,20 / Fissaggio per barre di continuità Ø20 per
fasciatura pilastro 30 (profondità 0,20 m) 3,20
8*2*0,20 / Fissaggio per barre di continuità Ø20 per
fasciatura pilastro 31 (profondità 0,20 m) 3,20
8*0,20 / Fissaggio per barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 32 (profondità 0,20 m) 1,60
8*0,20 / Fissaggio per barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 33 (profondità 0,20 m) 1,60

2*(0,30+0,30+0,30) / Fissaggio per barre filettate Ø20 per
rinforzo nodo su pilastro 10 1,80
2*(0,30+0,30+0,30) / Fissaggio per barre filettate Ø20 per
rinforzo nodo su pilastro 11 1,80
2*(0,30+0,30+0,30+0,30) / Fissaggio per barre filettate Ø20
per rinforzo nodo su pilastro 28 2,40
2*(0,30+0,30+0,30+0,30) / Fissaggio per barre filettate Ø20
per rinforzo nodo su pilastro 32 2,40

PIANTA COPERTURA
2*(3,65/0,50)*0,50 / Fissaggio per barre di ancoraggio Ø16
per rinforzo trave tra pilastri 27 e 28 7,30
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2*(3,65/0,50)*0,50 / Fissaggio per barre di ancoraggio Ø16
per rinforzo trave tra pilastri 32 e 33 7,30

2*(0,20+0,20+0,30) / Fissaggio per barre filettate Ø20 per
rinforzo nodo su pilastro 1 1,40
2*(0,20+0,20+0,30+0,30) / Fissaggio per barre filettate Ø20
per rinforzo nodo su pilastro 2 2,00

Totale m 354,68 38,06 13.499,12

27 04.04.001* Pulizia  superficiale  del  calcestruzzo.  Pulizia  superficiale  del
calcestruzzo,  per  spessori  massimi  limitati  al  copriferro,  da
eseguirsi   nelle   zone   leggermente   degradate   mediante
sabbiatura  e/o  spazzolatura,  allo  scopo  di  ottenere  superfici
pulite  in  maniera  da  renderle  prive  di  elementi  estranei  ed
eliminare   zone   corticalmente   poco   resistenti   di   limitato
spessore,  ed  ogni  altro  elemento  che  possa  fungere  da
falso   aggrappo   ai   successivi   trattamenti.   E'   compreso:
l'accantonamento   dei   materiali   di   risulta   nell'ambito   del
cantiere.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per  dare
il lavoro finito.
PIANTA SECONDO SOLAIO
(0,20+0,30)*3,55 / Pulizia calcestruzzo su pilastro 1 1,78
(0,15+0,30+0,15)*3,55 / Pulizia calcestruzzo su pilastro 2 2,13
(0,55+0,55)*3,55 / Pulizia calcestruzzo su pilastro 4 3,91
(0,15+0,30+0,30+0,20+0,45)*3,55 / Pulizia calcestruzzo su
pilastro 5 4,97
(0,15+0,20+0,15)*3,10 / Pulizia calcestruzzo su pilastro 7 1,55
(0,15+0,15)*3,10 / Pulizia calcestruzzo su pilastro 8 0,93
(0,15+0,15)*3,10 / Pulizia calcestruzzo su pilastro 9 0,93
(0,15+0,15)*3,55 / Pulizia calcestruzzo su pilastro 10 1,07
(0,15+0,15)*3,55 / Pulizia calcestruzzo su pilastro 11 1,07
0,30*3,55 / Pulizia calcestruzzo su pilastro 12 1,07
(0,15+0,60)*3,55 / Pulizia calcestruzzo su pilastro 13 2,66
(0,15+0,15+0,30+0,15+0,35)*3,55 / Pulizia calcestruzzo su
pilastro 18 3,91
(0,35+0,15)*3,55 / Pulizia calcestruzzo su pilastro 19 1,78
0,60*3,55 / Pulizia calcestruzzo su pilastro 20 2,13
(0,30+0,60+0,30)*3,55 / Pulizia calcestruzzo su pilastro 21 4,26
(0,30+0,30+0,30)*3,55 / Pulizia calcestruzzo su pilastro 22 3,20
(0,30+0,30+0,30)*3,55 / Pulizia calcestruzzo su pilastro 23 3,20
(0,30+0,30+0,30)*3,55 / Pulizia calcestruzzo su pilastro 24 3,20
(0,30+0,30+0,50)*3,55 / Pulizia calcestruzzo su pilastro 25 3,91
0,50*3,55 / Pulizia calcestruzzo su pilastro 26 1,78
(0,15+0,15)*3,55 / Pulizia calcestruzzo su pilastro 32 1,07
0,15*3,55 / Pulizia calcestruzzo su pilastro 33 0,53

(7,60+7,60+7,60+7,60)*(0,40+0,10+0,10+0,40+0,10+0,15+
0,20+0,15) / Pulizia calcestruzzo cornicione 48,64

(4,60+2,60+4,65+1,30)*(1,20+1,00)+(4,60*1,30+5,95*1,30)
/ Pulizia calcestruzzo scala d'emergenza esterna 42,65

21,65*4*2,15 / Pulizia calcestruzzo rampa per piano
interrato 186,19

PIANTA TERZO SOLAIO
(0,15+0,30+0,15)*3,55 / Pulizia calcestruzzo su pilastro 2 2,13
(0,55+0,55)*3,55 / Pulizia calcestruzzo su pilastro 4 3,91
(0,15+0,30+0,30+0,20+0,45)*3,55 / Pulizia calcestruzzo su
pilastro 5 4,97
0,15*2,75 / Pulizia calcestruzzo su pilastro 10 0,41
0,15*2,75 / Pulizia calcestruzzo su pilastro 11 0,41
0,30*3,55 / Pulizia calcestruzzo su pilastro 12 1,07
(0,15+0,60)*3,55 / Pulizia calcestruzzo su pilastro 13 2,66
(0,60+0,30+0,15)*3,55 / Pulizia calcestruzzo su pilastro 14 3,73
(0,15+0,30+0,15)*3,55 / Pulizia calcestruzzo su pilastro 15 2,13
(0,15+0,30+0,15)*3,55 / Pulizia calcestruzzo su pilastro 17 2,13
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0,35*1,80 / Pulizia calcestruzzo su pilastro 18 0,63
(0,30+0,60+0,30)*3,55 / Pulizia calcestruzzo su pilastro 21 4,26
(0,30+0,30+0,30)*3,55 / Pulizia calcestruzzo su pilastro 22 3,20
(0,30+0,30+0,30)*3,55 / Pulizia calcestruzzo su pilastro 23 3,20
(0,30+0,30+0,30)*3,55 / Pulizia calcestruzzo su pilastro 24 3,20
(0,30+0,30+0,50)*3,55 / Pulizia calcestruzzo su pilastro 25 3,91
0,50*3,55 / Pulizia calcestruzzo su pilastro 26 1,78
(0,15+0,15)*3,55 / Pulizia calcestruzzo su pilastro 28 1,07
(0,15+0,15)*3,55 / Pulizia calcestruzzo su pilastro 29 1,07
(0,15+0,15)*3,55 / Pulizia calcestruzzo su pilastro 30 1,07
(0,15+0,15)*3,55 / Pulizia calcestruzzo su pilastro 31 1,07
(0,15+0,15)*3,55 / Pulizia calcestruzzo su pilastro 32 1,07
0,15*3,55 / Pulizia calcestruzzo su pilastro 33 0,53

PIANTA COPERTURA
0,20*3,65 / Pulizia calcestruzzo su trave tra pilastri 27 e 28 0,73
0,20*3,65 / Pulizia calcestruzzo su trave tra pilastri 32 e 33 0,73

(7,90+3,65+7,60+7,60+7,60+7,60+3,65+7,90+3,65+7,60+7,
60+7,60+7,60+3,65)*(0,40+0,10+0,10+0,40+0,10+0,15+0,2
0+0,15) / Pulizia calcestruzzo cornicione 145,92

Totale m² 525,51 12,34 6.484,79

04.04.002* Asportazione       in       profondità       del       calcestruzzo
ammalorato.       Asportazione       in       profo ndità       del
calcestruzzo    ammalorato    da    eseguirsi    ne lle    zone
fortemente  degradate,  allo  scopo  di  ottenere  superfici
pulite  in  maniera  da  renderle  prive  di  eleme nti  estranei
ed      eliminare      zone      poco      resisten ti      fino      al
raggiungimento  dello  strato  del  cls  con  carat teristiche
di   buona   solidità   ed   omogeneità   e   comun que   non
carbonato,  ed  ogni  altro  elemento  che  possa  fungere
da  falso  aggrappo  ai  successivi  trattamenti  e /o  getti.
Sono   compresi:   l'accantonamento   dei   materia li   di
risulta   nell'ambito   del   cantiere.   E'   inol tre   compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

28 04.04.002* 002 Eseguito a mano.
525,51*0,15 / Vedi voce 04.04.001* del presente capitolo
(ipotesi di intervento su una superficie pari al 15%) 78,83

Totale m² 78,83 62,38 4.917,42

29 04.04.003 Trattamento   a   mano   dei   ferri   del   cemento   armato   con
prodotti   passivanti.   Trattamento   dei   ferri   d'armatura   con
prodotto  passivante  liquido  con  dispersione  di  polimeri  di
resine  sintetiche  legate  a  cemento,  applicato  a  pennello  in
due  strati,  con  intervallo  di  almeno  2  ore  tra  la  prima  e  la
seconda   mano.   Il   trattamento   dovrà   avvenire   dopo   la
idroscarifica    e/o    sabbiatura    onde    evitare    una    nuova
ossidazione  del  ferro.  E'  compreso  quanto  altro  occorre  per
dare  il  lavoro  finito.  Per  unità  di  superficie  di  struttura  di  cui
si trattano le armature considerate.
525,51*0,15 / Vedi voce 04.04.001* del presente capitolo
(ipotesi di intervento su una superficie pari al 15%) 78,83

Totale m² 78,83 24,73 1.949,47

04.04.006* Ripristino  copriferro.  Ripristino  di  copriferro  con  malta
pronta  a  base  di  cemento  con  aggregati  e  re sine  per
uno spessore medio di 30 mm.

30 04.04.006* 001 Applicato a mano.
525,51*0,15 / Vedi voce 04.04.001* del presente capitolo
(ipotesi di intervento su una superficie pari al 15%) 78,83

Totale m² 78,83 169,17 13.335,67

31 04.04.007* Perforazioni   con   trapano   su   strutture   in   calcestruzzo   di
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qualsiasi    genere.    Esecuzione    di    fori    in    strutture    in
calcestruzzo  di  qualsiasi  genere,  forma  e  consistenza,  del
diametro  fino  a  36  mm,  con  qualsiasi  giacitura,  eseguiti  con
le   necessarie   cautele   per   evitare   danni   a   costruzioni
prossime    o    contigue,    da    compensare    in    base    alla
lunghezza  della  perforazione  eseguita.  Sono  compresi:  la
foratura   che   deve   essere   eseguita   con   trapano;   l'aria
compressa  per  la  pulizia  del  perforo  con  divieto  di  impiego
di   acqua;   l'ausilio   di   altre   operazioni   se   necessarie.   E'
inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per  dare  il  lavoro
finito. Contabilizzato per una quantità minima di 20 cm.
PIANTA FONDAZIONI
4*0,20*(0,80/0,20) / Perfori per barre d'ancoraggio verticale
in direzione Y Ø14/20 per nuova fondazione attorno a
pilastro 5 (profondità 0,20 m) 3,20
4*0,20*(0,45/0,20) / Perfori per barre d'ancoraggio verticale
in direzione X Ø14/20 per nuova fondazione attorno a
pilastro 5 (profondità 0,20 m) 1,80

PIANTA SECONDO SOLAIO
6*0,25 / Perfori per barre d'ancoraggio verticale Ø16 per
ringrosso pilastro 5 (profondità 0,25 m) 1,50
(0,25+0,25)*(3,60/0,10) / Perfori per barre d'ancoraggio
orizzontale Ø8/11 per ringrosso pilastro 5 (profondità 0,25
m) 18,00

2*(0,20+0,25)*((0,85+1,00)/0,20) / Perfori per barre
d'ancoraggio verticale Ø16 per setto tra pilastri 3 e 6 8,33
2*(0,20+0,20+0,20+0,20)*(3,65/0,20) / Perfori per barre
d'ancoraggio verticale Ø16 per setto tra pilastri 27 e 28
(profondità 0,20 m) 29,20
(2*0,20+0,20+0,10+0,10+0,20+2*0,20)*(3,60/0,10) / Perfori
per barre d'ancoraggio orizzontale Ø8 per setto tra pilastri 3
e 6 50,40
2*(0,20+0,20)*((1,50+1,10)/0,10) / Perfori per barre
d'ancoraggio orizzontale Ø8 per setto tra pilastri 27 e 28
(profondità 0,20 m) 20,80

8*2*0,20 / Perfori per barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 1 (profondità 0,20 m) 3,20
8*(0,20+0,25) / Perfori per barre di continuità Ø20 per
fasciatura pilastro 2 3,60
8*(0,20+0,25) / Perfori per barre di continuità Ø20 per
fasciatura pilastro 4 3,60
8*(0,20+0,25) / Perfori per barre di continuità Ø20 per
fasciatura pilastro 5 3,60
8*2*0,20 / Perfori per barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 7 (profondità 0,20 m) 3,20
8*2*0,20 / Perfori per barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 8 (profondità 0,20 m) 3,20
8*2*0,20 / Perfori per barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 9 (profondità 0,20 m) 3,20
8*(0,20+0,25) / Perfori per barre di continuità Ø20 per
fasciatura pilastro 10 3,60
8*(0,20+0,25) / Perfori per barre di continuità Ø20 per
fasciatura pilastro 11 3,60
8*(0,20+0,25) / Perfori per barre di continuità Ø20 per
fasciatura pilastro 12 3,60
8*(0,20+0,25) / Perfori per barre di continuità Ø20 per
fasciatura pilastro 13 3,60
8*2*0,20 / Perfori per barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 18 (profondità 0,20 m) 3,20
8*2*0,20 / Perfori per barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 19 (profondità 0,20 m) 3,20
8*2*0,20 / Perfori per barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 20 (profondità 0,20 m) 3,20
8*(0,20+0,25) / Perfori per barre di continuità Ø20 per
fasciatura pilastro 21 3,60

A riportare 82.351,75

Scuola Acqualagna Computo Progetto esecutivo
Capitolo: Opere strutturali (adeguamento sismico)

pag. 28
Regolo - Namirial S.p.A.



N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni UM Quantità Prezzo Importo

Riporto 82.351,75

8*(0,20+0,25) / Perfori per barre di continuità Ø20 per
fasciatura pilastro 22 3,60
8*(0,20+0,25) / Perfori per barre di continuità Ø20 per
fasciatura pilastro 23 3,60
8*(0,20+0,25) / Perfori per barre di continuità Ø20 per
fasciatura pilastro 24 3,60
8*(0,20+0,25) / Perfori per barre di continuità Ø20 per
fasciatura pilastro 25 3,60
8*(0,20+0,25) / Perfori per barre di continuità Ø20 per
fasciatura pilastro 26 3,60
8*(0,20+0,25) / Perfori per barre di continuità Ø20 per
fasciatura pilastro 32 3,60
8*(0,20+0,25) / Perfori per barre di continuità Ø20 per
fasciatura pilastro 33 3,60

2*(0,30+0,30) / Perfori per barre filettate Ø20 per rinforzo
nodo su pilastro 1 1,20
3*(0,30+0,60+0,45+0,45+0,30) / Perfori per barre filettate
Ø20 per rinforzo nodo su pilastro 5 6,30
2*(0,30+0,30+0,30+0,30) / Perfori per barre filettate Ø20
per rinforzo nodo su pilastro 7 2,40
2*(0,30+0,30+0,30+0,30) / Perfori per barre filettate Ø20
per rinforzo nodo su pilastro 8 2,40
2*(0,30+0,30+0,30+0,30) / Perfori per barre filettate Ø20
per rinforzo nodo su pilastro 9 2,40
2*(0,30+0,30+0,30+0,30) / Perfori per barre filettate Ø20
per rinforzo nodo su pilastro 10 2,40
2*(0,30+0,30+0,30) / Perfori per barre filettate Ø20 per
rinforzo nodo su pilastro 11 1,80
2*(0,20+0,30+0,30) / Perfori per barre filettate Ø20 per
rinforzo nodo su pilastro 18 1,60
2*(0,30+0,30) / Perfori per barre filettate Ø20 per rinforzo
nodo su pilastro 19 1,20
2*(0,30+0,30+0,30) / Perfori per barre filettate Ø20 per
rinforzo nodo su pilastro 22 1,80
2*(0,30+0,30+0,30+0,30) / Perfori per barre filettate Ø20
per rinforzo nodo su pilastro 30 2,40
2*(0,30+0,30+0,30+0,30) / Perfori per barre filettate Ø20
per rinforzo nodo su pilastro 31 2,40
2*(0,30+0,30+0,30+0,30) / Perfori per barre filettate Ø20
per rinforzo nodo su pilastro 32 2,40

PIANTA TERZO SOLAIO
6*0,20 / Perfori per barre d'ancoraggio verticale Ø16 per
ringrosso pilastro 5 (profondità 0,20 m) 1,20
(0,25+0,25)*(3,60/0,10) / Perfori per barre d'ancoraggio
orizzontale Ø8/11 per ringrosso pilastro 5 (profondità 0,25
m) 18,00

2*0,20*((0,85+1,00)/0,20) / Perfori per barre d'ancoraggio
verticale Ø16 per setto tra pilastri 3 e 6 (profondità 0,20 m) 3,70
((2*0,20+0,20+0,10)*(3,60/0,10)+(0,10+0,20+2*0,20)*(3,35/
0,10)) / Perfori per barre d'ancoraggio orizzontale Ø8 per
setto tra pilastri 3 e 6 48,65

8*0,20 / Perfori per barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 2 (profondità 0,20 m) 1,60
8*0,20 / Perfori per barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 4 (profondità 0,20 m) 1,60
8*0,20 / Perfori per barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 5 (profondità 0,20 m) 1,60
8*0,20 / Perfori per barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 10 (profondità 0,20 m) 1,60
8*0,20 / Perfori per barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 11 (profondità 0,20 m) 1,60
8*0,20 / Perfori per barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 12 (profondità 0,20 m) 1,60
8*0,20 / Perfori per barre di continuità Ø20 per fasciatura
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pilastro 13 (profondità 0,20 m) 1,60
8*2*0,20 / Perfori per barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 14 (profondità 0,20 m) 3,20
8*2*0,20 / Perfori per barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 15 (profondità 0,20 m) 3,20
8*2*0,20 / Perfori per barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 17 (profondità 0,20 m) 3,20
8*0,20 / Perfori per barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 21 (profondità 0,20 m) 1,60
8*0,20 / Perfori per barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 22 (profondità 0,20 m) 1,60
8*0,20 / Perfori per barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 23 (profondità 0,20 m) 1,60
8*0,20 / Perfori per barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 24 (profondità 0,20 m) 1,60
8*0,20 / Perfori per barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 25 (profondità 0,20 m) 1,60
8*0,20 / Perfori per barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 26 (profondità 0,20 m) 1,60
8*2*0,20 / Perfori per barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 28 (profondità 0,20 m) 3,20
8*2*0,20 / Perfori per barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 29 (profondità 0,20 m) 3,20
8*2*0,20 / Perfori per barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 30 (profondità 0,20 m) 3,20
8*2*0,20 / Perfori per barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 31 (profondità 0,20 m) 3,20
8*0,20 / Perfori per barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 32 (profondità 0,20 m) 1,60
8*0,20 / Perfori per barre di continuità Ø20 per fasciatura
pilastro 33 (profondità 0,20 m) 1,60

2*(0,30+0,30+0,30) / Perfori per barre filettate Ø20 per
rinforzo nodo su pilastro 10 1,80
2*(0,30+0,30+0,30) / Perfori per barre filettate Ø20 per
rinforzo nodo su pilastro 11 1,80
2*(0,30+0,30+0,30+0,30) / Perfori per barre filettate Ø20
per rinforzo nodo su pilastro 28 2,40
2*(0,30+0,30+0,30+0,30) / Perfori per barre filettate Ø20
per rinforzo nodo su pilastro 32 2,40

PIANTA COPERTURA
2*(3,65/0,50)*0,50 / Perfori per barre di ancoraggio Ø16 per
rinforzo trave tra pilastri 27 e 28 7,30
2*(3,65/0,50)*0,50 / Perfori per barre di ancoraggio Ø16 per
rinforzo trave tra pilastri 32 e 33 7,30

2*(0,20+0,20+0,30) / Perfori per barre filettate Ø20 per
rinforzo nodo su pilastro 1 1,40
2*(0,20+0,20+0,30+0,30) / Perfori per barre filettate Ø20
per rinforzo nodo su pilastro 2 2,00

Totale m 384,68 15,52 5.970,23

04.08.006* Fiocchi  in  fibre  composite.  Fornitura   e  posa  in  opera  di
fiocchi   in   fibre   composite   (FRP)   e   malt a   a   matrice
pozzolanica     stabilizzata,     ecocompatibile     per     la
realizzazione  di  connessioni  d’aggancio  fra  le   strutture.
Caratteristiche  della  malta:  adesivo  ad  alta  aderenza  al
supporto  non  inferiore  a  3  MPa;  aderenza  all a  barra
superiore  a  28  MPa,  elevate  resistenze  meccan iche  a
compressione.

32 04.08.006* 001 In fibra di vetro diametro 8 mm.
PIANTA PIANO TERRA
(0,30*(1,30+1,30+3,10+5*1,20)+0,10*(1,30+1,30+3,10+1,7
0+1,70+1,30+1,30+7*1,50))/0,90 / Fiocchi ogni 0,90 m per
antiribaltamento tramezzi in bagni 1 6,37
(0,30*(5,25+2*1,50)+0,10*(3,10+1,85+1*1,50))/0,90 /
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Fiocchi ogni 0,90 m per antiribaltamento tramezzi in
corridoio 1 3,47
(0,30*(6,30+7,75+6,30+4*1,50))/0,90 / Fiocchi ogni 0,90 m
per antiribaltamento tramezzi in aula 1 8,78
(0,30*(10,00+3,95+4*1,50)+0,10*(1,85+5,45+2*1,50))/0,90 /
Fiocchi ogni 0,90 m per antiribaltamento tramezzi in
ingresso 7,79
(0,30*(4,05+2*1,50)+0,10*(5,15+5,15+2*1,50))/0,90 /
Fiocchi ogni 0,90 m per antiribaltamento tramezzi in aula
professori 3,83
(0,30*(7,60+5,15+3*1,50)+0,10*(5,15+1*1,50))/0,90 /
Fiocchi ogni 0,90 m per antiribaltamento tramezzi in
biblioteca 6,49
(0,30*(5,15+7,60+5,15+4*1,50))/0,90 / Fiocchi ogni 0,90 m
per antiribaltamento tramezzi in attività collettive 7,97
(0,30*(5,15+3,75+3*1,50)+0,10*(5,15+1*1,50))/0,90 /
Fiocchi ogni 0,90 m per antiribaltamento tramezzi in ufficio
1 5,21
(0,30*(3,75+5,15+3*1,50)+0,10*(5,15+1*1,50))/0,90 /
Fiocchi ogni 0,90 m per antiribaltamento tramezzi in ufficio
2 5,21
(0,30*(1,50+3,75+1,50+3,75+8*1,50)+0,10*(1,50+1,50+1,5
0+1,50+1,10+1,25+1,10+3,65+3,65+8*1,50))/0,90 / Fiocchi
ogni 0,90 m per antiribaltamento tramezzi in bagni 2 10,69
(0,30*(29,20+29,20+3*1,50))/0,90 / Fiocchi ogni 0,90 m per
antiribaltamento tramezzi in corridoio 2 20,97
(0,30*(3,10+2*1,50)+0,10*(2,40+2,40+2*1,50))/0,90 /
Fiocchi ogni 0,90 m per antiribaltamento tramezzi in scale 1 2,90
(0,30*(6,60+6,60+4*1,50))/0,90 / Fiocchi ogni 0,90 m per
antiribaltamento tramezzi in scale 2 6,40
(0,30*(6,30+7,60+6,30+4*1,50))/0,90 / Fiocchi ogni 0,90 m
per antiribaltamento tramezzi in aula 2 8,73
(0,30*(6,30+7,60+6,30+4*1,50))/0,90 / Fiocchi ogni 0,90 m
per antiribaltamento tramezzi in aula 3 8,73
(0,30*(6,30+7,60+6,30+4*1,50))/0,90 / Fiocchi ogni 0,90 m
per antiribaltamento tramezzi in aula 4 8,73
(0,30*(6,30+7,60+6,30+4*1,50))/0,90 / Fiocchi ogni 0,90 m
per antiribaltamento tramezzi in aula 5 8,73
(0,30*(4,90+4,90+1,50+1,50+8*1,50)+0,10*(3,65+3,65+1,1
0+1,25+1,10+1,50+1,50+1,50+1,50+8*1,50))/0,90 / Fiocchi
ogni 0,90 m per antiribaltamento tramezzi in bagni 3 11,46

PIANTA PIANO PRIMO
(0,30*(1,30+1,30+3,10+5*1,20)+0,10*(1,30+1,30+3,10+1,7
0+1,70+1,30+1,30+7*1,50))/0,90 / Fiocchi ogni 0,90 m per
antiribaltamento tramezzi in bagni 4 6,37
(0,30*(5,25+2*1,50)+0,10*(3,10+1,85+1*1,50))/0,90 /
Fiocchi ogni 0,90 m per antiribaltamento tramezzi in
corridoio 3 3,47
(0,30*(6,30+7,75+6,30+4*1,50))/0,90 / Fiocchi ogni 0,90 m
per antiribaltamento tramezzi in aula 6 8,78
(0,30*(10,00+31,60+3,10+5,45+7*1,50)+0,10*(1,85+6,05+6
,05+1*1,50))/0,90 / Fiocchi ogni 0,90 m per antiribaltamento
tramezzi in corridoio 4 21,93
(0,30*(1,50+3,75+1,50+3,75+8*1,50)+0,10*(1,50+1,50+1,5
0+1,50+1,10+1,25+1,10+3,65+3,65+8*1,50))/0,90 / Fiocchi
ogni 0,90 m per antiribaltamento tramezzi in bagni 5 10,69
(0,30*(6,60+6,60+4*1,50))/0,90 / Fiocchi ogni 0,90 m per
antiribaltamento tramezzi in scale 2 6,40
(0,30*(6,30+7,60+6,30+4*1,50))/0,90 / Fiocchi ogni 0,90 m
per antiribaltamento tramezzi in aula 7 8,73
(0,30*(6,30+7,60+6,30+4*1,50))/0,90 / Fiocchi ogni 0,90 m
per antiribaltamento tramezzi in aula 8 8,73
(0,30*(6,30+7,60+6,30+4*1,50))/0,90 / Fiocchi ogni 0,90 m
per antiribaltamento tramezzi in aula 9 8,73
(0,30*(6,30+7,60+6,30+4*1,50))/0,90 / Fiocchi ogni 0,90 m
per antiribaltamento tramezzi in aula 10 8,73
(0,30*(4,90+4,90+1,50+1,50+8*1,50)+0,10*(3,65+3,65+1,1
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0+1,25+1,10+1,50+1,50+1,50+1,50+8*1,50))/0,90 / Fiocchi
ogni 0,90 m per antiribaltamento tramezzi in bagni 6 11,46

Totale m 246,48 37,72 9.297,23

04.08.013* Rinforzo   anti-ribaltamento.   Messa   i n   sicurezza   dal
ribaltamento    fuori    piano    di    pannelli    in    muratura
mediante  applicazione  di  rete  preformata  in  m ateriale
composito     fibrorinforzato     CFRP     (Carbon     Fiber
Reinforced  Polymer)  ad  aderenza  migliorata,  co stituita
da     fibre     di     carbonio     impregnate     con     resina
termoindurente,    spessore    medio    3    mm,    sezione
nominale   della   singola   barra   10   mm²,   re sistenza   a
trazione   caratteristica   della   singola   barra    =   7,5   kN.
Sono  compresi:  l'abbondante  lavaggio  e  pulitur a  della
superficie  muraria,  gli  elementi  angolari,  l'a pplicazione
di   malta   in   classe   R4   con   adesione   al    supporto
maggiore  di  1,5  MPa,  spessore  12  mm,  con  fi nitura  a
frattazzo  e  quant'altro  occorre  per  dare  il  lavoro  finito.
Sono     esclusi     l'eventuale     rimozione     dell'intonaco
esistente,   le   connessioni   con   fiocchi   in   carbonio   e
qualsiasi  altra  lavorazione  o  materiale  non  s pecificati.
Applicazione su un lato della parete.

33 04.08.013* 001 Con maglia 66x66 mm, spessore 3 mm.
PIANTA PIANO TERRA
(1,30+1,30+1,30+1,30+3,10+3,10+1,70+1,70+1,30+1,30+1
2*1,50)*0,30 / Antiribaltamento tramezzi in bagni 1
(larghezza 0,30 m) 10,62
(3,10+5,25+1,85+3*1,50)*0,30 / Antiribaltamento tramezzi
in corridoio 1 (larghezza 0,30 m) 4,41
(6,30+7,75+6,30+4*1,50)*0,30 / Antiribaltamento tramezzi
in aula 1 (larghezza 0,30 m) 7,91
(1,85+10,00+3,95+5,45+6*1,50)*0,30 / Antiribaltamento
tramezzi in ingresso (larghezza 0,30 m) 9,08
(5,15+4,05+5,15+4*1,50)*0,30 / Antiribaltamento tramezzi
in aula professori (larghezza 0,30 m) 6,11
(5,15+7,60+5,15+4*1,50)*0,30 / Antiribaltamento tramezzi
in biblioteca (larghezza 0,30 m) 7,17
(5,15+7,60+5,15+4*1,50)*0,30 / Antiribaltamento tramezzi
in attività collettive (larghezza 0,30 m) 7,17
(5,15+3,75+5,15+4*1,50)*0,30 / Antiribaltamento tramezzi
in ufficio 1 (larghezza 0,30 m) 6,02
(5,15+3,75+5,15+4*1,50)*0,30 / Antiribaltamento tramezzi
in ufficio 2 (larghezza 0,30 m) 6,02
(1,50+1,50+1,50+1,50+1,50+1,50+3,75+3,75+1,10+1,25+1,
10+3,65+3,65+16*1,50)*0,30 / Antiribaltamento tramezzi in
bagni 2 (larghezza 0,30 m) 15,38
(29,20+29,20+3*1,50)*0,30 / Antiribaltamento tramezzi in
corridoio 2 (larghezza 0,30 m) 18,87
(2,40+3,10+2,40+4*1,50)*0,30 / Antiribaltamento tramezzi
in scale 1 (larghezza 0,30 m) 4,17
(6,60+6,60+4*1,50)*0,30 / Antiribaltamento tramezzi in
scale 2 (larghezza 0,30 m) 5,76
(6,30+7,60+6,30+4*1,50)*0,30 / Antiribaltamento tramezzi
in aula 2 (larghezza 0,30 m) 7,86
(6,30+7,60+6,30+4*1,50)*0,30 / Antiribaltamento tramezzi
in aula 3 (larghezza 0,30 m) 7,86
(6,30+7,60+6,30+4*1,50)*0,30 / Antiribaltamento tramezzi
in aula 4 (larghezza 0,30 m) 7,86
(6,30+7,60+6,30+4*1,50)*0,30 / Antiribaltamento tramezzi
in aula 5 (larghezza 0,30 m) 7,86
(3,65+3,65+1,10+1,25+1,10+4,90+4,90+1,50+1,50+1,50+1,
50+1,50+1,50+16*1,50)*0,30 / Antiribaltamento tramezzi in
bagni 3 (larghezza 0,30 m) 16,07

1,60*0,30 / Antiribaltamento tramezzi per evitare pilastri
tozzi in bagni 1 (larghezza 0,30 m) 0,48
4*1,60*0,30 / Antiribaltamento tramezzi per evitare pilastri
tozzi in corridoio 1 (larghezza 0,30 m) 1,92
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2*1,00*0,30 / Antiribaltamento tramezzi per evitare pilastri
tozzi in aula 1 (larghezza 0,30 m) 0,60
1,00*0,30 / Antiribaltamento tramezzi per evitare pilastri
tozzi in ingresso (larghezza 0,30 m) 0,30
1,00*0,30 / Antiribaltamento tramezzi per evitare pilastri
tozzi in aula professori (larghezza 0,30 m) 0,30
2*1,00*0,30 / Antiribaltamento tramezzi per evitare pilastri
tozzi in biblioteca (larghezza 0,30 m) 0,60
2*1,00*0,30 / Antiribaltamento tramezzi per evitare pilastri
tozzi in attività collettive (larghezza 0,30 m) 0,60
1,00*0,30 / Antiribaltamento tramezzi per evitare pilastri
tozzi in ufficio 1 (larghezza 0,30 m) 0,30
1,00*0,30 / Antiribaltamento tramezzi per evitare pilastri
tozzi in ufficio 2 (larghezza 0,30 m) 0,30
2*1,60*0,30 / Antiribaltamento tramezzi per evitare pilastri
tozzi in bagni 2 (larghezza 0,30 m) 0,96
1,40*0,30 / Antiribaltamento tramezzi per evitare pilastri
tozzi in scale 1 (larghezza 0,30 m) 0,42
1,00*0,30 / Antiribaltamento tramezzi per evitare pilastri
tozzi in aula 2 (larghezza 0,30 m) 0,30
1,00*0,30 / Antiribaltamento tramezzi per evitare pilastri
tozzi in aula 3 (larghezza 0,30 m) 0,30
1,00*0,30 / Antiribaltamento tramezzi per evitare pilastri
tozzi in aula 4 (larghezza 0,30 m) 0,30
1,00*0,30 / Antiribaltamento tramezzi per evitare pilastri
tozzi in aula 5 (larghezza 0,30 m) 0,30
2*1,60*0,30 / Antiribaltamento tramezzi per evitare pilastri
tozzi in bagni 3 (larghezza 0,30 m) 0,96

PIANTA PIANO PRIMO
(1,30+1,30+1,30+1,30+3,10+3,10+1,70+1,70+1,30+1,30+1
2*1,50)*0,30 / Antiribaltamento tramezzi in bagni 4
(larghezza 0,30 m) 10,62
(3,10+5,25+1,85+3*1,50)*0,30 / Antiribaltamento tramezzi
in corridoio 3 (larghezza 0,30 m) 4,41
(6,30+7,75+6,30+4*1,50)*0,30 / Antiribaltamento tramezzi
in aula 6 (larghezza 0,30 m) 7,91
(1,85+10,00+35,55+3,10+6,05+5,45+8*1,50)*0,30 /
Antiribaltamento tramezzi in corridoio 4 (larghezza 0,30 m) 22,20
(1,50+1,50+1,50+1,50+1,50+1,50+3,75+3,75+1,10+1,25+1,
10+3,65+3,65+16*1,50)*0,30 / Antiribaltamento tramezzi in
bagni 5 (larghezza 0,30 m) 15,38
(6,60+3,65+6,60+4*1,50)*0,30 / Antiribaltamento tramezzi
in scale 2 (larghezza 0,30 m) 6,86
(6,30+7,60+6,30+4*1,50)*0,30 / Antiribaltamento tramezzi
in aula 7 (larghezza 0,30 m) 7,86
(6,30+7,60+6,30+4*1,50)*0,30 / Antiribaltamento tramezzi
in aula 8 (larghezza 0,30 m) 7,86
(6,30+7,60+6,30+4*1,50)*0,30 / Antiribaltamento tramezzi
in aula 9 (larghezza 0,30 m) 7,86
(6,30+7,60+6,30+4*1,50)*0,30 / Antiribaltamento tramezzi
in aula 10 (larghezza 0,30 m) 7,86
(3,65+3,65+1,10+1,25+1,10+4,90+4,90+1,50+1,50+1,50+1,
50+1,50+1,50+16*1,50)*0,30 / Antiribaltamento tramezzi in
bagni 6 (larghezza 0,30 m) 16,07

1,50*0,30 / Antiribaltamento tramezzi per evitare pilastri
tozzi in bagni 4 (larghezza 0,30 m) 0,45
4*1,50*0,30 / Antiribaltamento tramezzi per evitare pilastri
tozzi in corridoio 3 (larghezza 0,30 m) 1,80
3*1,00*0,30 / Antiribaltamento tramezzi per evitare pilastri
tozzi in aula 6 (larghezza 0,30 m) 0,90
8*1,50*0,30 / Antiribaltamento tramezzi per evitare pilastri
tozzi in corridoio 4 (larghezza 0,30 m) 3,60
2*1,30*0,30 / Antiribaltamento tramezzi per evitare pilastri
tozzi in bagni 5 (larghezza 0,30 m) 0,78
2*1,05*0,30 / Antiribaltamento tramezzi per evitare pilastri
tozzi in scale 2 (larghezza 0,30 m) 0,63
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2*1,00*0,30 / Antiribaltamento tramezzi per evitare pilastri
tozzi in aula 7 (larghezza 0,30 m) 0,60
2*1,00*0,30 / Antiribaltamento tramezzi per evitare pilastri
tozzi in aula 8 (larghezza 0,30 m) 0,60
2*1,00*0,30 / Antiribaltamento tramezzi per evitare pilastri
tozzi in aula 9 (larghezza 0,30 m) 0,60
2*1,00*0,30 / Antiribaltamento tramezzi per evitare pilastri
tozzi in aula 10 (larghezza 0,30 m) 0,60
2*1,60*0,30 / Antiribaltamento tramezzi per evitare pilastri
tozzi in bagni 6 (larghezza 0,30 m) 0,96

Totale m² 291,55 73,11 21.315,22

11.01.003 Manufatti   in   acciaio   per   travi   e    pilastri   in   profilati
composti  saldati.  Manufatti  in  acciaio  per  tr avi  e  pilastri
realizzati  con  accoppiamenti  saldati  di  piatti   in  lamiera
di  acciaio,  forniti  e  posti  in  opera  in  con formità  alle
norme   CNR   10011.   Sono   compresi:   le   pias tre   di
attacco,  i  fazzoletti  di  irrigidimento;  il  ta glio  a  misura;
le   forature;   le   flange;   la   bullonatura   (con   bulloni   di
qualsiasi  classe)  o  saldatura;  etc..  E'  inolt re  compreso
quanto   altro   occorre   per   dare   l'opera   f inita.   Sono
esclusi   i   trattamenti   protettivi   e   le   v erniciature   che
verranno computati a parte.

34 11.01.003 002 In acciaio Fe 430 B.
PIANTA SECONDO SOLAIO
(0,70+0,70)*0,55*47,1 / Piastre 6 mm per rinforzo nodo su
pilastro 1 (peso unitario 47,1 kg/m²) 36,27
(0,60+0,75+0,15+0,15+0,30+0,15)*0,55*62,8 / Piastre 8
mm per rinforzo nodo su pilastro 5 (peso unitario 62,8
kg/m²) 72,53
(0,15+0,15+0,30+0,15+0,15+0,15+0,15+0,30+0,15+0,15)*0
,35*47,1 / Piastre 6 mm per rinforzo nodo su pilastro 7
(peso unitario 47,1 kg/m²) 29,67
(0,15+0,15+0,30+0,15+0,15+0,15+0,15+0,30+0,15+0,15)*0
,35*47,1 / Piastre 6 mm per rinforzo nodo su pilastro 8
(peso unitario 47,1 kg/m²) 29,67
(0,15+0,15+0,30+0,15+0,15+0,15+0,15+0,30+0,15+0,15)*0
,35*47,1 / Piastre 6 mm per rinforzo nodo su pilastro 9
(peso unitario 47,1 kg/m²) 29,67
((0,15+0,15+0,30+0,30)*0,35+(0,15+0,15)*0,55+(0,15+0,15
+0,30+0,15)*0,75+0,15*0,50+(0,45+0,30)*0,25)*62,8 /
Piastre 8 mm per rinforzo nodo su pilastro 10 (peso unitario
62,8 kg/m²) 81,95
(0,15+0,15+0,60+0,30+0,15+0,15)*0,55*47,1 / Piastre 6
mm per rinforzo nodo su pilastro 11 (peso unitario 47,1
kg/m²) 38,86
(0,15+0,25+0,30+0,60+0,30+0,15+0,15)*0,65*47,1 / Piastre
6 mm per rinforzo nodo su pilastro 18 (peso unitario 47,1
kg/m²) 58,17
(1,00+1,00)*0,55*47,1 / Piastre 6 mm per rinforzo nodo su
pilastro 19 (peso unitario 47,1 kg/m²) 51,81
(0,60+0,15+0,30+0,30+0,30+0,15)*0,55*47,1 / Piastre 6
mm per rinforzo nodo su pilastro 22 (peso unitario 47,1
kg/m²) 46,63
(0,15+0,15+0,30+0,15+0,15+0,15+0,15+0,30+0,15+0,15)*0
,55*62,8 / Piastre 8 mm per rinforzo nodo su pilastro 30
(peso unitario 62,8 kg/m²) 62,17
(0,15+0,15+0,30+0,15+0,15+0,15+0,15+0,30+0,15+0,15)*0
,55*62,8 / Piastre 8 mm per rinforzo nodo su pilastro 31
(peso unitario 62,8 kg/m²) 62,17
(0,15+0,15+0,30+0,15+0,15+0,15+0,15+0,30+0,15+0,15)*0
,55*62,8 / Piastre 8 mm per rinforzo nodo su pilastro 32
(peso unitario 62,8 kg/m²) 62,17

2*2*(0,15*0,15/2)*62,8 / Costole di irrigidimento 8 mm per
rinforzo nodo su pilastro 5 (peso unitario 62,8 kg/m²) 2,83
2*4*(0,15*0,15/2)*62,8 / Costole di irrigidimento 8 mm per
rinforzo nodo su pilastro 7 (peso unitario 62,8 kg/m²) 5,65

A riportare 118.934,43
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2*4*(0,15*0,15/2)*62,8 / Costole di irrigidimento 8 mm per
rinforzo nodo su pilastro 8 (peso unitario 62,8 kg/m²) 5,65
2*4*(0,15*0,15/2)*62,8 / Costole di irrigidimento 8 mm per
rinforzo nodo su pilastro 9 (peso unitario 62,8 kg/m²) 5,65
2*4*(0,15*0,15/2)*62,8 / Costole di irrigidimento 8 mm per
rinforzo nodo su pilastro 10 (peso unitario 62,8 kg/m²) 5,65
2*2*(0,15*0,15/2)*62,8 / Costole di irrigidimento 8 mm per
rinforzo nodo su pilastro 11 (peso unitario 62,8 kg/m²) 2,83
2*2*(0,15*0,15/2)*62,8 / Costole di irrigidimento 8 mm per
rinforzo nodo su pilastro 18 (peso unitario 62,8 kg/m²) 2,83
2*2*(0,15*0,15/2)*62,8 / Costole di irrigidimento 8 mm per
rinforzo nodo su pilastro 22 (peso unitario 62,8 kg/m²) 2,83
2*4*(0,15*0,15/2)*62,8 / Costole di irrigidimento 8 mm per
rinforzo nodo su pilastro 30 (peso unitario 62,8 kg/m²) 5,65
2*4*(0,15*0,15/2)*62,8 / Costole di irrigidimento 8 mm per
rinforzo nodo su pilastro 31 (peso unitario 62,8 kg/m²) 5,65
2*4*(0,15*0,15/2)*62,8 / Costole di irrigidimento 8 mm per
rinforzo nodo su pilastro 32 (peso unitario 62,8 kg/m²) 5,65

PIANTA TERZO SOLAIO
(0,15+0,15+0,30+0,60+0,15+0,15)*0,35*47,1 / Piastre 6
mm per rinforzo nodo su pilastro 10 (peso unitario 47,1
kg/m²) 24,73
(0,15+0,15+0,60+0,30+0,15+0,15)*0,35*47,1 / Piastre 6
mm per rinforzo nodo su pilastro 11 (peso unitario 47,1
kg/m²) 24,73
(0,15+0,15+0,30+0,15+0,15+0,15+0,15+0,30+0,15+0,15)*0
,55*47,1 / Piastre 6 mm per rinforzo nodo su pilastro 28
(peso unitario 47,1 kg/m²) 46,63
(0,15+0,15+0,30+0,15+0,15+0,15+0,15+0,30+0,15+0,15)*0
,55*47,1 / Piastre 6 mm per rinforzo nodo su pilastro 32
(peso unitario 47,1 kg/m²) 46,63

2*2*(0,15*0,15/2)*62,8 / Costole di irrigidimento 8 mm per
rinforzo nodo su pilastro 10 (peso unitario 62,8 kg/m²) 2,83
2*2*(0,15*0,15/2)*62,8 / Costole di irrigidimento 8 mm per
rinforzo nodo su pilastro 11 (peso unitario 62,8 kg/m²) 2,83
2*4*(0,15*0,15/2)*62,8 / Costole di irrigidimento 8 mm per
rinforzo nodo su pilastro 28 (peso unitario 62,8 kg/m²) 5,65
2*4*(0,15*0,15/2)*62,8 / Costole di irrigidimento 8 mm per
rinforzo nodo su pilastro 32 (peso unitario 62,8 kg/m²) 5,65

PIANTA COPERTURA
0,20*3,65*47,1 / Piastra 6 mm per rinforzo trave tra pilastri
27 e 28 (peso unitario 47,1 kg/m²) 34,38
0,20*3,65*47,1 / Piastra 6 mm per rinforzo trave tra pilastri
32 e 33 (peso unitario 47,1 kg/m²) 34,38

(0,60+0,15+0,10+0,30+0,10+0,15)*0,55*47,1 / Piastre 6
mm per rinforzo nodo su pilastro 1 (peso unitario 47,1
kg/m²) 36,27
(0,15+0,15+0,30+0,15+0,15+0,25+0,15+0,30+0,15+0,25)*0
,55*47,1 / Piastre 6 mm per rinforzo nodo su pilastro 2
(peso unitario 47,1 kg/m²) 51,81

2*2*(0,10*0,10/2)*62,8 / Costole di irrigidimento 8 mm per
rinforzo nodo su pilastro 1 (peso unitario 62,8 kg/m²) 1,26
2*4*(0,15*0,15/2)*62,8 / Costole di irrigidimento 8 mm per
rinforzo nodo su pilastro 2 (peso unitario 62,8 kg/m²) 5,65

Totale kg 1.036,04 3,08 3.191,00

11.01.005 Manufatti      in      acciaio      per      strutture      metalliche
secondarie.      Manufatti      per      strutture      metalliche
secondarie    (arcarecci,    membrature    secondar ie    in
genere,   irrigidimenti   verticali   e   orizzonta li,   etc.)   in
profilati  a  freddo  compresi  i  pressopiegati  e   profilati  a
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caldo,  forniti  e  posti  in  opera  in  conformit à  alle  norme
CNR   10011.   Sono   compresi:   le   piastre   di    attacco;   il
taglio  a  misura;  le  forature;  le  flange;  la  bullonatura
(con  bulloni  di  qualsiasi  classe)  o  saldatura ;  etc.  E'
inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per  dar e  l'opera
finita.    Sono    esclusi    i    trattamenti    p rotettivi    e    le
verniciature che verranno computati a parte.

35 11.01.005 001 Con profilati a freddo (compresi pressopiegati).
PIANTA SECONDO SOLAIO
4*2*1,00*5,28 / Angolari 60x6 per fasciatura pilastro 1
(peso unitario 5,28 kg/m) 42,24
4*2*1,00*5,28 / Angolari 60x6 per fasciatura pilastro 2
(peso unitario 5,28 kg/m) 42,24
4*2*1,00*5,28 / Angolari 60x6 per fasciatura pilastro 4
(peso unitario 5,28 kg/m) 42,24
4*2*1,00*9,63 / Angolari 80x8 per fasciatura pilastro 5
(peso unitario 9,63 kg/ m) 77,04
4*2*1,00*5,28 / Angolari 60x6 per fasciatura pilastro 7
(peso unitario 5,28 kg/m) 42,24
4*2*1,00*5,28 / Angolari 60x6 per fasciatura pilastro 8
(peso unitario 5,28 kg/m) 42,24
4*2*1,00*5,28 / Angolari 60x6 per fasciatura pilastro 9
(peso unitario 5,28 kg/m) 42,24
4*2*1,00*5,28 / Angolari 60x6 per fasciatura pilastro 10
(peso unitario 5,28 kg/m) 42,24
4*2*1,00*5,28 / Angolari 60x6 per fasciatura pilastro 11
(peso unitario 5,28 kg/m) 42,24
4*2*1,00*5,28 / Angolari 60x6 per fasciatura pilastro 12
(peso unitario 5,28 kg/m) 42,24
4*2*1,00*5,28 / Angolari 60x6 per fasciatura pilastro 13
(peso unitario 5,28 kg/m) 42,24
4*2*1,00*5,28 / Angolari 60x6 per fasciatura pilastro 18
(peso unitario 5,28 kg/m) 42,24
4*2*1,00*5,28 / Angolari 60x6 per fasciatura pilastro 19
(peso unitario 5,28 kg/m) 42,24
4*2*1,00*5,28 / Angolari 60x6 per fasciatura pilastro 20
(peso unitario 5,28 kg/m) 42,24
4*2*1,00*5,28 / Angolari 60x6 per fasciatura pilastro 21
(peso unitario 5,28 kg/m) 42,24
4*2*1,00*5,28 / Angolari 60x6 per fasciatura pilastro 22
(peso unitario 5,28 kg/m) 42,24
4*2*1,00*5,28 / Angolari 60x6 per fasciatura pilastro 23
(peso unitario 5,28 kg/m) 42,24
4*2*1,00*5,28 / Angolari 60x6 per fasciatura pilastro 24
(peso unitario 5,28 kg/m) 42,24
4*2*1,00*5,28 / Angolari 60x6 per fasciatura pilastro 25
(peso unitario 5,28 kg/m) 42,24
4*2*1,00*5,28 / Angolari 60x6 per fasciatura pilastro 26
(peso unitario 5,28 kg/m) 42,24
4*2*1,00*5,28 / Angolari 60x6 per fasciatura pilastro 32
(peso unitario 5,28 kg/m) 42,24
4*2*1,00*5,28 / Angolari 60x6 per fasciatura pilastro 33
(peso unitario 5,28 kg/m) 42,24

PIANTA TERZO SOLAIO
4*2*1,00*5,28 / Angolari 60x6 per fasciatura pilastro 2
(peso unitario 5,28 kg/m) 42,24
4*2*1,00*5,28 / Angolari 60x6 per fasciatura pilastro 4
(peso unitario 5,28 kg/m) 42,24
4*2*1,00*9,63 / Angolari 80x8 per fasciatura pilastro 5
(peso unitario 9,63 kg/m) 77,04
4*2*1,00*5,28 / Angolari 60x6 per fasciatura pilastro 10
(peso unitario 5,28 kg/m) 42,24
4*2*1,00*5,28 / Angolari 60x6 per fasciatura pilastro 11
(peso unitario 5,28 kg/m) 42,24
4*2*1,00*5,28 / Angolari 60x6 per fasciatura pilastro 12
(peso unitario 5,28 kg/m) 42,24
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4*2*1,00*5,28 / Angolari 60x6 per fasciatura pilastro 13
(peso unitario 5,28 kg/m) 42,24
4*2*1,00*5,28 / Angolari 60x6 per fasciatura pilastro 14
(peso unitario 5,28 kg/m) 42,24
4*2*1,00*5,28 / Angolari 60x6 per fasciatura pilastro 15
(peso unitario 5,28 kg/m) 42,24
4*2*1,00*5,28 / Angolari 60x6 per fasciatura pilastro 17
(peso unitario 5,28 kg/m) 42,24
4*2*1,00*5,28 / Angolari 60x6 per fasciatura pilastro 21
(peso unitario 5,28 kg/m) 42,24
4*2*1,00*5,28 / Angolari 60x6 per fasciatura pilastro 22
(peso unitario 5,28 kg/m) 42,24
4*2*1,00*5,28 / Angolari 60x6 per fasciatura pilastro 23
(peso unitario 5,28 kg/m) 42,24
4*2*1,00*5,28 / Angolari 60x6 per fasciatura pilastro 24
(peso unitario 5,28 kg/m) 42,24
4*2*1,00*5,28 / Angolari 60x6 per fasciatura pilastro 25
(peso unitario 5,28 kg/m) 42,24
4*2*1,00*5,28 / Angolari 60x6 per fasciatura pilastro 26
(peso unitario 5,28 kg/m) 42,24
4*2*1,00*5,28 / Angolari 60x6 per fasciatura pilastro 28
(peso unitario 5,28 kg/m) 42,24
4*2*1,00*5,28 / Angolari 60x6 per fasciatura pilastro 29
(peso unitario 5,28 kg/m) 42,24
4*2*1,00*5,28 / Angolari 60x6 per fasciatura pilastro 30
(peso unitario 5,28 kg/m) 42,24
4*2*1,00*5,28 / Angolari 60x6 per fasciatura pilastro 31
(peso unitario 5,28 kg/m) 42,24
4*2*1,00*5,28 / Angolari 60x6 per fasciatura pilastro 32
(peso unitario 5,28 kg/m) 42,24
4*2*1,00*5,28 / Angolari 60x6 per fasciatura pilastro 33
(peso unitario 5,28 kg/m) 42,24

Totale kg 1.928,16 2,98 5.745,92

36 NP 006 Rafforzamento  dei  pilastri  in  calcestruzzo  armato,  mediante
avvolgimenti   metallici   CAM   presollecitati,   realizzati   con
nastri  in  acciaio  inox  C1000,  di  spessore  0,9  mm,  larghezza
di  19  mm  e  resistenza  a  rottura  superiore  a  1000  MPa.  In
corrispondenza  degli  spigoli  devono  essere  posti  in  opera,
a  diretto  contatto  con  il  calcestruzzo,  angolari  (compensati
a  parte)  in  lamiera  piegata  in  acciaio  UNI-EN10025  S235JR
zincati  a  caldo  con  raggio  di  almeno  8  mm,  allettati  con
malta  ad  alta  resistenza  tipo  EMACO  R955,  aventi  ali  di
dimensioni  minime  60x60  mm  e  spessore  minimo  6  mm.
Ogni   singolo   avvolgimento   deve   essere   chiuso   su   se
stesso   ed   è   costituito   da   due   nastri   sovrapposti.   La
chiusura  dei  singoli  avvolgimenti  deve  essere  effettuata  per
mezzo di apposita macchina in grado di imprimere al nastro
una    pretensione    calibrata    pari    almeno    al    30%    della
resistenza  a  rottura  del  nastro  con  sigillo.  La  resistenza
della   giunzione   deve   essere   superiore   al   70%   della
resistenza    a    snervamento    del    nastro.    L'applicazione
dell'intonaco    di    finitura    deve    essere    proceduta    da
sbruffatura    con    malta    cementizia    di    protezione    ed
aggrappaggio   tipo   EMACO   R955.   Questa   operazione   è
compresa   nel   prezzo   di   cui   alla   presente   voce.   Sono
escluse   la   stonacatura,   le   rimozioni   e   le   demolizioni
necessarie  alla  realizzazione  di  quanto  sopra  esposto.  E'
compreso  quanto  altro  necessario  per  dare  il  lavoro  finito  a
regola  d'arte.  Il  prezzo  è  comprensivo  di  due  avvolgimenti
sovrapposti.
PIANTA SECONDO SOLAIO
2*(0,30+0,30+0,30+0,30)*9 / Fasciatura pilastro 1 21,60
2*(0,30+0,60+0,30+0,60)*10 / Fasciatura pilastro 2 36,00
2*(0,30+0,55+0,30+0,55)*10 / Fasciatura pilastro 4 34,00
2*(0,45+0,60+0,45+0,60)*12 / Fasciatura pilastro 5 50,40
2*(0,30+0,60+0,30+0,60)*10 / Fasciatura pilastro 7 36,00
2*(0,30+0,60+0,30+0,60)*10 / Fasciatura pilastro 8 36,00
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2*(0,30+0,60+0,30+0,60)*10 / Fasciatura pilastro 9 36,00
2*(0,30+0,60+0,30+0,60)*10 / Fasciatura pilastro 10 36,00
2*(0,30+0,60+0,30+0,60)*10 / Fasciatura pilastro 11 36,00
2*(0,30+0,30+0,30+0,30)*9 / Fasciatura pilastro 12 21,60
2*(0,30+0,60+0,30+0,60)*10 / Fasciatura pilastro 13 36,00
2*(0,30+0,60+0,30+0,60)*10 / Fasciatura pilastro 18 36,00
2*(0,30+0,60+0,30+0,60)*10 / Fasciatura pilastro 19 36,00
2*(0,30+0,60+0,30+0,60)*10 / Fasciatura pilastro 20 36,00
2*(0,30+0,60+0,30+0,60)*10 / Fasciatura pilastro 21 36,00
2*(0,30+0,60+0,30+0,60)*10 / Fasciatura pilastro 22 36,00
2*(0,30+0,60+0,30+0,60)*10 / Fasciatura pilastro 23 36,00
2*(0,30+0,60+0,30+0,60)*10 / Fasciatura pilastro 24 36,00
2*(0,30+0,60+0,30+0,60)*10 / Fasciatura pilastro 25 36,00
2*(0,30+0,60+0,30+0,60)*10 / Fasciatura pilastro 26 36,00
2*(0,30+0,60+0,30+0,60)*10 / Fasciatura pilastro 32 36,00
2*(0,30+0,60+0,30+0,60)*10 / Fasciatura pilastro 33 36,00

PIANTA TERZO SOLAIO
2*(0,30+0,60+0,30+0,60)*10 / Fasciatura pilastro 2 36,00
2*(0,30+0,55+0,30+0,55)*10 / Fasciatura pilastro 4 34,00
2*(0,45+0,60+0,45+0,60)*12 / Fasciatura pilastro 5 50,40
2*(0,30+0,60+0,30+0,60)*10 / Fasciatura pilastro 10 36,00
2*(0,30+0,60+0,30+0,60)*10 / Fasciatura pilastro 11 36,00
2*(0,30+0,30+0,30+0,30)*9 / Fasciatura pilastro 12 21,60
2*(0,30+0,60+0,30+0,60)*10 / Fasciatura pilastro 13 36,00
2*(0,30+0,60+0,30+0,60)*10 / Fasciatura pilastro 14 36,00
2*(0,30+0,60+0,30+0,60)*10 / Fasciatura pilastro 15 36,00
2*(0,30+0,60+0,30+0,60)*10 / Fasciatura pilastro 17 36,00
2*(0,30+0,60+0,30+0,60)*10 / Fasciatura pilastro 21 36,00
2*(0,30+0,60+0,30+0,60)*10 / Fasciatura pilastro 22 36,00
2*(0,30+0,60+0,30+0,60)*10 / Fasciatura pilastro 23 36,00
2*(0,30+0,60+0,30+0,60)*10 / Fasciatura pilastro 24 36,00
2*(0,30+0,60+0,30+0,60)*10 / Fasciatura pilastro 25 36,00
2*(0,30+0,60+0,30+0,60)*10 / Fasciatura pilastro 26 36,00
2*(0,30+0,60+0,30+0,60)*10 / Fasciatura pilastro 28 36,00
2*(0,30+0,60+0,30+0,60)*10 / Fasciatura pilastro 29 36,00
2*(0,30+0,60+0,30+0,60)*10 / Fasciatura pilastro 30 36,00
2*(0,30+0,60+0,30+0,60)*10 / Fasciatura pilastro 31 36,00
2*(0,30+0,60+0,30+0,60)*10 / Fasciatura pilastro 32 36,00
2*(0,30+0,60+0,30+0,60)*10 / Fasciatura pilastro 33 36,00

Totale m 1.565,60 21,20 33.190,72

37 NP 007 Chiusura   di   fori   per   impianti   in   elementi   strutturali   in
calcestruzzo  armato.  Chiusura  del  foro  con  calcestruzzo
fibrorinforzato  colabile  antiritiro  e  realizzazione  di  forature
per  nuovi  impianti.  Compreso  nel  prezzo  è  la  fornitura  e
posa  in  opera  di  nuovi  tubi  in  acciaio  per  gli  impianti.  E'
compreso  quanto  altro  necessario  per  dare  il  lavoro  finito  a
regola d'arte.
PIANTA PRIMO SOLAIO
1 / Trave vicino a pilastro 22 1,00
1 / Trave vicino a pilastro 23 1,00
1 / Trave vicino a pilastro 24 1,00

Totale cad 3,00 57,37 172,11

38 NP 008 Chiusura   di   foro   per   canna   fumaria   con   calcestruzzo.
Compreso    nel    prezzo    è    l'armatura    del    getto    e    la
casseratura    a    perdere.    E'    compreso    quanto    altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
PIANTA SOLAIO DI COPERTURA
1 / Chiusura ex canna fumaria 1,00

Totale cad 1,00 48,15 48,15

Totale Capitolo:
Opere strutturali (adeguamento sismico) 126.216,50
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03.01.001* Massetto  di  sabbia  e  cemento.  Masset to  di  sabbia  e
cemento  nelle  proporzioni  di  3,5  q  di  cement o  325  per
m³  di  sabbia  dato  in  opera  ben  costipato  e  livellato,
eseguito    per    pavimentazioni.    E'    inoltre     compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

39 03.01.001* 001 Per spessori fino a 7 cm.
PIANTA PIANO TERRA
0,70*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 1 (spessore
totale 0,08 m) 0,14
(0,15+0,70+0,15)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro
2 (spessore totale 0,08 m) 0,20
(0,95+0,95)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 4
(spessore totale 0,08 m) 0,38
0,65*1,00+(0,65+1,00)*0,20 / Nuovo massetto attorno a
pilastro 5 (spessore totale 0,08 m) 0,98
(0,15+0,70+0,15)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro
7 (spessore totale 0,08 m) 0,20
(0,35+0,35)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 8
(spessore totale 0,08 m) 0,14
(0,35+0,35)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 9
(spessore totale 0,08 m) 0,14
(0,35+0,35)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 10
(spessore totale 0,08 m) 0,14
0,35*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 11 (spessore
totale 0,08 m) 0,07
0,70*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 12 (spessore
totale 0,08 m) 0,14
(0,35+1,00)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 13
(spessore totale 0,08 m) 0,27
(0,35+0,15+0,70+0,80)*0,20 / Nuovo massetto attorno a
pilastro 18 (spessore totale 0,08 m) 0,40
0,65*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 19 (spessore
totale 0,08 m) 0,13
1,00*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 20 (spessore
totale 0,08 m) 0,20
(0,80+0,70+0,50)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro
21 (spessore totale 0,08 m) 0,40
(0,50+0,70+0,50)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro
22 (spessore totale 0,08 m) 0,34
(0,50+0,70+0,50)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro
23 (spessore totale 0,08 m) 0,34
(0,50+0,70+0,50)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro
24 (spessore totale 0,08 m) 0,34
(0,50+0,70+0,80)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro
25 (spessore totale 0,08 m) 0,40
0,80*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 26 (spessore
totale 0,08 m) 0,16
(0,15+0,70+0,15)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro
32 (spessore totale 0,08 m) 0,20
0,35*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 33 (spessore
totale 0,08 m) 0,07

PIANTA PIANO PRIMO
(0,15+0,30+0,15)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro
2 (spessore totale 0,08 m) 0,12
(0,95+0,95)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 4
(spessore totale 0,08 m) 0,38
(0,15+0,50+0,65+1,00)*0,20 / Nuovo massetto attorno a
pilastro 5 (spessore totale 0,08 m) 0,46
0,35*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 10 (spessore
totale 0,08 m) 0,07
0,35*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 11 (spessore
totale 0,08 m) 0,07
0,70*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 12 (spessore
totale 0,08 m) 0,14
(0,35+1,00)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 13
(spessore totale 0,08 m) 0,27
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(0,80+0,70+0,15)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro
14 (spessore totale 0,08 m) 0,33
(0,15+0,70+0,15)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro
15 (spessore totale 0,08 m) 0,20
(0,15+0,70+0,15)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro
17 (spessore totale 0,08 m) 0,20
(0,15+0,70+0,80)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro
18 (spessore totale 0,08 m) 0,33
(0,80+0,70+0,50)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro
21 (spessore totale 0,08 m) 0,40
(0,50+0,70+0,50)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro
22 (spessore totale 0,08 m) 0,34
(0,50+0,70+0,50)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro
23 (spessore totale 0,08 m) 0,34
(0,50+0,70+0,50)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro
24 (spessore totale 0,08 m) 0,34
(0,50+0,70+0,80)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro
25 (spessore totale 0,08 m) 0,40
1,00*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 26 (spessore
totale 0,08 m) 0,20
0,35*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 28 (spessore
totale 0,08 m) 0,07
(0,35+0,35)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 29
(spessore totale 0,08 m) 0,14
(0,35+0,35)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 30
(spessore totale 0,08 m) 0,14
(0,35+0,35)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 31
(spessore totale 0,08 m) 0,14
(0,35+0,35)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 32
(spessore totale 0,08 m) 0,14
0,35*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 33 (spessore
totale 0,08 m) 0,07

Totale m² 11,07 14,08 155,87

40 03.01.001* 002 Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.
PIANTA PIANO TERRA
0,70*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 1 (spessore
totale 0,08 m) 0,14
(0,15+0,70+0,15)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro
2 (spessore totale 0,08 m) 0,20
(0,95+0,95)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 4
(spessore totale 0,08 m) 0,38
0,65*1,00+(0,65+1,00)*0,20 / Nuovo massetto attorno a
pilastro 5 (spessore totale 0,08 m) 0,98
(0,15+0,70+0,15)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro
7 (spessore totale 0,08 m) 0,20
(0,35+0,35)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 8
(spessore totale 0,08 m) 0,14
(0,35+0,35)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 9
(spessore totale 0,08 m) 0,14
(0,35+0,35)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 10
(spessore totale 0,08 m) 0,14
0,35*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 11 (spessore
totale 0,08 m) 0,07
0,70*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 12 (spessore
totale 0,08 m) 0,14
(0,35+1,00)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 13
(spessore totale 0,08 m) 0,27
(0,35+0,15+0,70+0,80)*0,20 / Nuovo massetto attorno a
pilastro 18 (spessore totale 0,08 m) 0,40
0,65*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 19 (spessore
totale 0,08 m) 0,13
1,00*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 20 (spessore
totale 0,08 m) 0,20
(0,80+0,70+0,50)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro
21 (spessore totale 0,08 m) 0,40
(0,50+0,70+0,50)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro
22 (spessore totale 0,08 m) 0,34

A riportare 161.438,20
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(0,50+0,70+0,50)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro
23 (spessore totale 0,08 m) 0,34
(0,50+0,70+0,50)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro
24 (spessore totale 0,08 m) 0,34
(0,50+0,70+0,80)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro
25 (spessore totale 0,08 m) 0,40
0,80*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 26 (spessore
totale 0,08 m) 0,16
(0,15+0,70+0,15)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro
32 (spessore totale 0,08 m) 0,20
0,35*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 33 (spessore
totale 0,08 m) 0,07

PIANTA PIANO PRIMO
(0,15+0,30+0,15)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro
2 (spessore totale 0,08 m) 0,12
(0,95+0,95)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 4
(spessore totale 0,08 m) 0,38
(0,15+0,50+0,65+1,00)*0,20 / Nuovo massetto attorno a
pilastro 5 (spessore totale 0,08 m) 0,46
0,35*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 10 (spessore
totale 0,08 m) 0,07
0,35*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 11 (spessore
totale 0,08 m) 0,07
0,70*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 12 (spessore
totale 0,08 m) 0,14
(0,35+1,00)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 13
(spessore totale 0,08 m) 0,27
(0,80+0,70+0,15)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro
14 (spessore totale 0,08 m) 0,33
(0,15+0,70+0,15)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro
15 (spessore totale 0,08 m) 0,20
(0,15+0,70+0,15)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro
17 (spessore totale 0,08 m) 0,20
(0,15+0,70+0,80)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro
18 (spessore totale 0,08 m) 0,33
(0,80+0,70+0,50)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro
21 (spessore totale 0,08 m) 0,40
(0,50+0,70+0,50)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro
22 (spessore totale 0,08 m) 0,34
(0,50+0,70+0,50)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro
23 (spessore totale 0,08 m) 0,34
(0,50+0,70+0,50)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro
24 (spessore totale 0,08 m) 0,34
(0,50+0,70+0,80)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro
25 (spessore totale 0,08 m) 0,40
1,00*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 26 (spessore
totale 0,08 m) 0,20
0,35*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 28 (spessore
totale 0,08 m) 0,07
(0,35+0,35)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 29
(spessore totale 0,08 m) 0,14
(0,35+0,35)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 30
(spessore totale 0,08 m) 0,14
(0,35+0,35)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 31
(spessore totale 0,08 m) 0,14
(0,35+0,35)*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 32
(spessore totale 0,08 m) 0,14
0,35*0,20 / Nuovo massetto attorno a pilastro 33 (spessore
totale 0,08 m) 0,07

Totale m² 11,07 1,44 15,94

41 05.03.001* Manto  di  copertura  con  tegole  alla  marsigliese.  Manto  di
copertura  del  tetto  con  tegole  di  argilla  alla  marsigliese,
fornito  e  posto  in  opera.  Sono  compresi:  i  pezzi  speciali;  le
legature  con  filo  di  ferro  zincato  ai  correnti  sottostanti  ove
necessario;  la  suggellatura  dei  colmi  con  malta.  E'  inoltre
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compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
PIANTA PIANO PRIMO
(7,60+7,60+7,60+7,60)*5,65 / Nuovo manto di copertura
bassa 171,76

PIANTA COPERTURA
7,90*10,85+3,65*21,00+(7,60+7,60+7,60+7,60)*10,70+3,65
*16,15 / Nuovo manto di copertura alta 546,59

Totale m² 718,35 33,15 23.813,30

05.04.002* Fornitura  e  posa  in  opera  di  linea  vita  di  tipo  C  a  norma
UNI   11578:2015   (ex   classe   C   UNI   EN   79 5:2002),   per
sostenere  in  caso  di  caduta  contemporaneamente   di
più persone, composta da cavo in acciaio Inox Aisi 316,
pali   di   ancoraggio   in   acciaio   zincato,   completi   di
piastra   ed   eventuali   accessori   di   fissagg io   a   parti
strutturali   di   qualsiasi   tipo   di   copertur a   e   da   ogni
elemento  complementare  per  dare  il  sistema  fi sso  di
protezione    individuale    contro    la    caduta     dall’alto
correttamente  funzionante,  ad  eccezione  di  pia stre  o
pezzi   speciali   di   grandi   dimensioni   o   d i   notevole
complessità  e  delle  riprese  dell'impermeabilizz azione  e
della   fornitura   e   posa   in   opera   di   ev entuali   pezzi
speciali   del   manto   di   copertura,   da   com pensare   a
parte.    La    linea    vita    deve    essere    corredata    di
dichiarazione  di  conformità  del  produttore  all a  norma
UNI   11578:2015   (ex   classe   C   UNI   EN   79 5:2002)   e   di
dichiarazione  di  corretta  installazione  dell'in stallatore.
Sono   esclusi   dal   prezzo   gli   oneri   per   il   calcolo   dei
fissaggi   e   la   verifica   di   resistenza   de gli   elementi
strutturali  di  supporto  ad  opera  di  un  profe ssionista
abilitato    competente    e    la    redazione    dell’elaborato
tecnico     della     copertura,     nonché     gli      eventuali
apprestamenti  necessari  per  gli  accessi,  spost amenti  e
lo   stazionamento   in   sicurezza   previsti   da i   piani   di
sicurezza (PSC e POS).

42 05.04.002* 001 Linea  vita  in  acciaio  zincato  a  una  campata  (max  15  m)  per
due persone
PIANTA COPERTURA
1 / Linea vita copertura alta 1,00

Totale cad 1,00 890,66 890,66

43 05.04.002* 002 Linea  vita  in  acciaio  zincato  a  due  campate  (max  30  m)  per
due persone.
PIANTA PIANO PRIMO
1 / Linea vita copertura bassa 1,00

Totale cad 1,00 1.294,85 1.294,85

44 05.04.002* 003 Linea  vita  in  acciaio  zincato  a  tre  campate  (max  45  m)  per
due persone
PIANTA COPERTURA
1 / Linea vita copertura alta 1,00

Totale cad 1,00 1.769,89 1.769,89

05.04.010* Fornitura  e  posa  in  opera  di  punto  di  ancoraggio  di  tipo
A   a   norma   UNI   11578:2015   (ex   classe   A 2   UNI   EN
795:2002)  per  DPI  anticaduta,  costituito  da  e lemento  di
ancoraggio  sottotegola  in  acciaio  inox  Aisi  3 04  o  in
acciaio  zincato,  completo  di  accessori  di  fis saggio  a
parti  strutturali  della  copertura  e  di  ogni  altro  elemento
per   dare   il   sistema   fisso   di   protezione    individuale
contro  la  caduta  dall’alto  correttamente  funzi onante,  ad
eccezione   delle   riprese   dell'impermeabilizzaz ione   e
della   fornitura   e   posa   in   opera   di   ev entuali   pezzi
speciali   del   manto   di   copertura,   da   com pensare   a
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parte.  Il  punto  di  ancoraggio  deve  essere  co rredato  di
dichiarazione  di  conformità  del  produttore  all a  norma
UNI  11578:2015  (ex  classe  A1  UNI  EN  795:2002 )  e  di
dichiarazione  di  corretta  installazione  dell'in stallatore.
Sono   esclusi   dal   prezzo   gli   oneri   per   il   calcolo   dei
fissaggi   e   la   verifica   di   resistenza   de gli   elementi
strutturali  di  supporto  ad  opera  di  un  profe ssionista
abilitato    competente    e    la    redazione    dell’elaborato
tecnico     della     copertura,     nonché     gli      eventuali
apprestamenti  necessari  per  gli  accessi,  spost amenti  e
lo   stazionamento   in   sicurezza   previsti   da i   piani   di
sicurezza (PSC e POS).

45 05.04.010* 002 Punto di ancoraggio sottotegola in acciaio zincato.
PIANTA COPERTURA
8 / Punti di ancoraggio copertura alta 8,00

Totale cad 8,00 59,61 476,88

06.01.007* Intonaco  per  uso  civile  costituito  d a  rinzaffo,  abbozzo  e
ultimo   strato.   Intonaco   civile,   con   malta    di   cemento
tipo  32,5R  dosata  a  3,0  q,  formato  da  un  p rimo  strato  di
rinzaffo,  da  un  secondo  strato,  arriccio,  tir ato  in  piano
con  staggia  in  alluminio,  applicato  con  le  n ecessarie
poste   e   guide,   rifinito   con   il   terzo   strato   di   malta
finissima,  lisciata  con  frattazzo  metallico  e  con  pezza,
eseguito   su   superfici   piane   o   curve,   ve rticali   ed
orizzontali.  Sono  comprese  le  impalcature  su  cavalletti
e  quanto  altro  occorre  per  dare  l'opera  fini ta.  Per  uno
spessore di 2,0 cm.

46 06.01.007* 001 Eseguito all'interno.
PIANTA PIANO TERRA
(0,85+1,00)*3,60 / Nuovo intonaco tra pilastri 3 e 6 (altezza
3,60 m) 6,66
3,65*3,00 / Nuovo intonaco tra pilastri 27 e 28 (altezza 3,00
m) 10,95

0,20*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 1 (altezza 3,55 m) 0,71
(0,15+0,30+0,15)*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 2
(altezza 3,55 m) 2,13
(0,55+0,55)*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 4 (altezza
3,55 m) 3,91
(0,15+0,30+0,30+0,20+0,45)*3,55 / Nuovo intonaco su
pilastro 5 (altezza 3,55 m) 4,97
(0,15+0,20+0,15)*3,10 / Nuovo intonaco su pilastro 7
(altezza 3,10 m) 1,55
(0,15+0,15)*3,10 / Nuovo intonaco su pilastro 8 (altezza
3,10 m) 0,93
(0,15+0,15)*3,10 / Nuovo intonaco su pilastro 9 (altezza
3,10 m) 0,93
(0,15+0,15)*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 10 (altezza
3,55 m) 1,07
(0,15+0,15)*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 11 (altezza
3,55 m) 1,07
(0,15+0,60)*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 13 (altezza
3,55 m) 2,66
(0,15+0,15+0,30+0,15+0,35)*3,55 / Nuovo intonaco su
pilastro 18 (altezza 3,55 m) 3,91
(0,35+0,15)*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 19 (altezza
3,55 m) 1,78
0,60*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 20 (altezza 3,55 m) 2,13
(0,30+0,60+0,30)*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 21
(altezza 3,55 m) 4,26
(0,30+0,30+0,30)*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 22
(altezza 3,55 m) 3,20
(0,30+0,30+0,30)*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 23
(altezza 3,55 m) 3,20
(0,30+0,30+0,30)*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 24
(altezza 3,55 m) 3,20
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(0,30+0,30+0,50)*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 25
(altezza 3,55 m) 3,91
0,50*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 26 (altezza 3,55 m) 1,78
(0,15+0,15)*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 32 (altezza
3,55 m) 1,07
0,15*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 33 (altezza 3,55 m) 0,53

(1,30+1,30+1,30+1,30+3,10+3,10+1,70+1,70+1,30+1,30+1
2*1,50)*0,30 / Nuovo intonaco in sommità ai tramezzi in
bagni 1 (larghezza 0,30 m) 10,62
(3,10+5,25+1,85+3*1,50)*0,30 / Nuovo intonaco in sommità
ai tramezzi in corridoio 1 (larghezza 0,30 m) 4,41
(6,30+7,75+6,30+4*1,50)*0,30 / Nuovo intonaco in sommità
ai tramezzi in aula 1 (larghezza 0,30 m) 7,91
(1,85+10,00+3,95+5,45+6*1,50)*0,30 / Nuovo intonaco in
sommità ai tramezzi in ingresso (larghezza 0,30 m) 9,08
(5,15+4,05+5,15+4*1,50)*0,30 / Nuovo intonaco in sommità
ai tramezzi in aula professori (larghezza 0,30 m) 6,11
(5,15+7,60+5,15+4*1,50)*0,30 / Nuovo intonaco in sommità
ai tramezzi in biblioteca (larghezza 0,30 m) 7,17
(5,15+7,60+5,15+4*1,50)*0,30 / Nuovo intonaco in sommità
ai tramezzi in attività collettive (larghezza 0,30 m) 7,17
(5,15+3,75+5,15+4*1,50)*0,30 / Nuovo intonaco in sommità
ai tramezzi in ufficio 1 (larghezza 0,30 m) 6,02
(5,15+3,75+5,15+4*1,50)*0,30 / Nuovo intonaco in sommità
ai tramezzi in ufficio 2 (larghezza 0,30 m) 6,02
(1,50+1,50+1,50+1,50+1,50+1,50+3,75+3,75+1,10+1,25+1,
10+3,65+3,65+16*1,50)*0,30 / Nuovo intonaco in sommità
ai tramezzi in bagni 2 (larghezza 0,30 m) 15,38
(29,20+29,20+3*1,50)*0,30 / Nuovo intonaco in sommità ai
tramezzi in corridoio 2 (larghezza 0,30 m) 18,87
(2,40+3,10+2,40+4*1,50)*0,30 / Nuovo intonaco in sommità
ai tramezzi in scale 1 (larghezza 0,30 m) 4,17
(6,60+6,60+4*1,50)*0,30 / Nuovo intonaco in sommità ai
tramezzi in scale 2 (larghezza 0,30 m) 5,76
(6,30+7,60+6,30+4*1,50)*0,30 / Nuovo intonaco in sommità
ai tramezzi in aula 2 (larghezza 0,30 m) 7,86
(6,30+7,60+6,30+4*1,50)*0,30 / Nuovo intonaco in sommità
ai tramezzi in aula 3 (larghezza 0,30 m) 7,86
(6,30+7,60+6,30+4*1,50)*0,30 / Nuovo intonaco in sommità
ai tramezzi in aula 4 (larghezza 0,30 m) 7,86
(6,30+7,60+6,30+4*1,50)*0,30 / Nuovo intonaco in sommità
ai tramezzi in aula 5 (larghezza 0,30 m) 7,86
(3,65+3,65+1,10+1,25+1,10+4,90+4,90+1,50+1,50+1,50+1,
50+1,50+1,50+16*1,50)*0,30 / Nuovo intonaco in sommità
ai tramezzi in bagni 3 (larghezza 0,30 m) 16,07

1,60*0,15 / Nuovo intonaco al piede dei tramezzi in bagni 1
(larghezza 0,15 m) 0,24
4*1,60*0,15 / Nuovo intonaco al piede dei tramezzi in
corridoio 1 (larghezza 0,15 m) 0,96
3*1,00*0,15 / Nuovo intonaco al piede dei tramezzi in aula
1 (larghezza 0,15 m) 0,45
1,00*0,15 / Nuovo intonaco al piede dei tramezzi in
ingresso (larghezza 0,15 m) 0,15
1,00*0,15 / Nuovo intonaco al piede dei tramezzi in aula
professori (larghezza 0,15 m) 0,15
2*1,00*0,15 / Nuovo intonaco al piede dei tramezzi in
biblioteca (larghezza 0,15 m) 0,30
2*1,00*0,15 / Nuovo intonaco al piede dei tramezzi in
attività collettive (larghezza 0,15 m) 0,30
1,00*0,15 / Nuovo intonaco al piede dei tramezzi in ufficio 1
(larghezza 0,15 m) 0,15
1,00*0,15 / Nuovo intonaco al piede dei tramezzi in ufficio 2
(larghezza 0,15 m) 0,15
4*1,60*0,15 / Nuovo intonaco al piede dei tramezzi in bagni
2 (larghezza 0,15 m) 0,96
1,40*0,15 / Nuovo intonaco al piede dei tramezzi in scale 1
(larghezza 0,15 m) 0,21
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1,00*0,15 / Nuovo intonaco al piede dei tramezzi in aula 2
(larghezza 0,15 m) 0,15
1,00*0,15 / Nuovo intonaco al piede dei tramezzi in aula 3
(larghezza 0,15 m) 0,15
1,00*0,15 / Nuovo intonaco al piede dei tramezzi in aula 4
(larghezza 0,15 m) 0,15
1,00*0,15 / Nuovo intonaco al piede dei tramezzi in aula 5
(larghezza 0,15 m) 0,15
2*1,60*0,15 / Nuovo intonaco al piede dei tramezzi in bagni
3 (larghezza 0,15 m) 0,48

PIANTA PIANO PRIMO
0,80*3,60+1,00*3,35 / Nuovo intonaco tra pilastri 3 e 6 6,23

(0,15+0,30+0,15)*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 2
(altezza 3,55 m) 2,13
(0,55+0,55)*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 4 (altezza
3,55 m) 3,91
(0,15+0,30+0,30+0,20+0,45)*3,55 / Nuovo intonaco su
pilastro 5 (altezza 3,55 m) 4,97
0,15*2,75 / Nuovo intonaco su pilastro 10 (altezza 2,75 m) 0,41
0,15*2,75 / Nuovo intonaco su pilastro 11 (altezza 2,75 m) 0,41
(0,15+0,60)*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 13 (altezza
3,55 m) 2,66
(0,60+0,30+0,15)*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 14
(altezza 3,55 m) 3,73
(0,15+0,30+0,15)*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 15
(altezza 3,55 m) 2,13
(0,15+0,30+0,15)*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 17
(altezza 3,55 m) 2,13
0,35*1,80 / Nuovo intonaco su pilastro 18 (altezza 1,80 m) 0,63
(0,30+0,60+0,30)*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 21
(altezza 3,55 m) 4,26
(0,30+0,30+0,30)*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 22
(altezza 3,55 m) 3,20
(0,30+0,30+0,30)*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 23
(altezza 3,55 m) 3,20
(0,30+0,30+0,30)*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 24
(altezza 3,55 m) 3,20
(0,30+0,30+0,50)*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 25
(altezza 3,55 m) 3,91
0,50*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 26 (altezza 3,55 m) 1,78
(0,15+0,15)*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 28 (altezza
3,55 m) 1,07
(0,15+0,15)*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 29 (altezza
3,55 m) 1,07
(0,15+0,15)*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 30 (altezza
3,55 m) 1,07
(0,15+0,15)*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 31 (altezza
3,55 m) 1,07
(0,15+0,15)*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 32 (altezza
3,55 m) 1,07
0,15*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 33 (altezza 3,55 m) 0,53

(1,30+1,30+1,30+1,30+3,10+3,10+1,70+1,70+1,30+1,30+1
2*1,50)*0,30 / Nuovo intonaco in sommità ai tramezzi in
bagni 4 (larghezza 0,30 m) 10,62
(3,10+5,25+1,85+3*1,50)*0,30 / Nuovo intonaco in sommità
ai tramezzi in corridoio 3 (larghezza 0,30 m) 4,41
(6,30+7,75+6,30+4*1,50)*0,30 / Nuovo intonaco in sommità
ai tramezzi in aula 6 (larghezza 0,30 m) 7,91
(1,85+10,00+35,55+3,10+6,05+8*1,50)*0,30 / Nuovo
intonaco in sommità ai tramezzi in corridoio 4 (larghezza
0,30 m) 20,57
(1,50+1,50+1,50+1,50+1,50+1,50+3,75+3,75+1,10+1,25+1,
10+3,65+3,65+16*1,50)*0,30 / Nuovo intonaco in sommità
ai tramezzi in bagni 5 (larghezza 0,30 m) 15,38
(6,60+3,65+6,60+4*1,50)*0,30 / Nuovo intonaco in sommità
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ai tramezzi in scale 2 (larghezza 0,30 m) 6,86
(6,30+7,60+6,30+4*1,50)*0,30 / Nuovo intonaco in sommità
ai tramezzi in aula 7 (larghezza 0,30 m) 7,86
(6,30+7,60+6,30+4*1,50)*0,30 / Nuovo intonaco in sommità
ai tramezzi in aula 8 (larghezza 0,30 m) 7,86
(6,30+7,60+6,30+4*1,50)*0,30 / Nuovo intonaco in sommità
ai tramezzi in aula 9 (larghezza 0,30 m) 7,86
(6,30+7,60+6,30+4*1,50)*0,30 / Nuovo intonaco in sommità
ai tramezzi in aula 10 (larghezza 0,30 m) 7,86
(3,65+3,65+1,10+1,25+1,10+4,90+4,90+1,50+1,50+1,50+1,
50+1,50+1,50+16*1,50)*0,30 / Nuovo intonaco in sommità
ai tramezzi in bagni 6 (larghezza 0,30 m) 16,07

1,50*0,15 / Nuovo intonaco al piede dei tramezzi in bagni 4
(larghezza 0,15 m) 0,23
3*1,50*0,15 / Nuovo intonaco al piede dei tramezzi in
corridoio 3 (larghezza 0,15 m) 0,68
3*1,00*0,15 / Nuovo intonaco al piede dei tramezzi in aula
6 (larghezza 0,15 m) 0,45
8*1,50*0,15 / Nuovo intonaco al piede dei tramezzi in
corridoio 4 (larghezza 0,15 m) 1,80
2*1,30*0,15 / Nuovo intonaco al piede dei tramezzi in bagni
5 (larghezza 0,15 m) 0,39
2*1,05*0,15 / Nuovo intonaco al piede dei tramezzi in scale
2 (larghezza 0,15 m) 0,32
2*1,00*0,15 / Nuovo intonaco al piede dei tramezzi in aula
7 (larghezza 0,15 m) 0,30
2*1,00*0,15 / Nuovo intonaco al piede dei tramezzi in aula
8 (larghezza 0,15 m) 0,30
2*1,00*0,15 / Nuovo intonaco al piede dei tramezzi in aula
9 (larghezza 0,15 m) 0,30
2*1,00*0,15 / Nuovo intonaco al piede dei tramezzi in aula
10 (larghezza 0,15 m) 0,30
2*1,60*0,15 / Nuovo intonaco al piede dei tramezzi in bagni
6 (larghezza 0,15 m) 0,48

Totale m² 401,39 24,76 9.938,42

47 06.01.007* 002 Eseguito all'esterno.
PIANTA PIANO TERRA
0,30*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 1 (altezza 3,55 m) 1,07
(0,15+0,30+0,15)*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 2
(altezza 3,55 m) 2,13
(0,15+0,30+0,15)*3,10 / Nuovo intonaco su pilastro 7
(altezza 3,10 m) 1,86
(0,15+0,30+0,15)*3,10 / Nuovo intonaco su pilastro 8
(altezza 3,10 m) 1,86
(0,15+0,30+0,15)*3,10 / Nuovo intonaco su pilastro 9
(altezza 3,10 m) 1,86
0,30*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 12 (altezza 3,55 m) 1,07
(0,15+0,30+0,15)*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 28
(altezza 3,55 m) 2,13
(0,15+0,30+0,15)*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 29
(altezza 3,55 m) 2,13
(0,15+0,30+0,15)*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 30
(altezza 3,55 m) 2,13
(0,15+0,30+0,15)*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 31
(altezza 3,55 m) 2,13
(0,15+0,30+0,15)*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 32
(altezza 3,55 m) 2,13

PIANTA PIANO PRIMO
0,30*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 12 (altezza 3,55 m) 1,07
(0,15+0,30+0,15)*2,60 / Nuovo intonaco su pilastro 15
(altezza 2,60 m) 1,56
(0,15+0,30+0,15)*2,60 / Nuovo intonaco su pilastro 16
(altezza 2,60 m) 1,56
(0,15+0,30+0,15)*2,60 / Nuovo intonaco su pilastro 17
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Scuola Acqualagna Computo Progetto esecutivo
Capitolo: Opere edili

pag. 46
Regolo - Namirial S.p.A.



N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni UM Quantità Prezzo Importo

Riporto 199.638,14

(altezza 2,60 m) 1,56
(0,15+0,30+0,15)*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 28
(altezza 3,55 m) 2,13
(0,15+0,30+0,15)*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 29
(altezza 3,55 m) 2,13
(0,15+0,30+0,15)*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 30
(altezza 3,55 m) 2,13
(0,15+0,30+0,15)*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 31
(altezza 3,55 m) 2,13
(0,15+0,30+0,15)*3,55 / Nuovo intonaco su pilastro 32
(altezza 3,55 m) 2,13

Totale m² 36,90 27,56 1.016,96

06.02.003* Rivestimento    con    piastrelle    mono cottura    -    pasta
bianca.  Fornitura  e  posa  in  opera  di  rivesti mento  di
pareti    interne    con    piastrelle    monocottu ra    -    pasta
bianca,   su   intonaco   rustico,   questo   esclu so,   o   su
supporto  liscio.  Sono  compresi:  il  collante  o   la  malta
cementizia;   la   suggellatura   dei   giunti   co n   cemento
bianco  o  colorato;  i  pezzi  speciali;  i  tagli   speciali;  gli
sfridi;   i   terminali;   gli   zoccoli;   la   pu litura.   E'   inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera fini ta.

48 06.02.003* 002 Piastrelle  a  tinta  unita  delle  dimensioni  di  cm  15x15  -  15x20
(Con malta di allettamento).
PIANTA PIANO TERRA
0,20*1,80 / Nuovo rivestimento su pilastro 1 (altezza 1,80
m) 0,36
0,55*1,80 / Nuovo rivestimento su pilastro 4 (altezza 1,80
m) 0,99
0,15*1,80 / Nuovo rivestimento su pilastro 10 (altezza 1,80
m) 0,27
0,15*1,80 / Nuovo rivestimento su pilastro 11 (altezza 1,80
m) 0,27
0,35*1,80 / Nuovo rivestimento su pilastro 18 (altezza 1,80
m) 0,63
0,35*1,80 / Nuovo rivestimento su pilastro 19 (altezza 1,80
m) 0,63
0,50*1,80 / Nuovo rivestimento su pilastro 25 (altezza 1,80
m) 0,90
0,50*1,80 / Nuovo rivestimento su pilastro 26 (altezza 1,80
m) 0,90
0,15*1,80 / Nuovo rivestimento su pilastro 32 (altezza 1,80
m) 0,27
0,15*1,80 / Nuovo rivestimento su pilastro 33 (altezza 1,80
m) 0,27

1,60*0,15 / Nuovo rivestimento al piede dei tramezzi in
bagni 1 (larghezza 0,15 m) 0,24
4*1,60*0,15 / Nuovo rivestimento al piede dei tramezzi in
bagni 2 (larghezza 0,15 m) 0,96
2*1,60*0,15 / Nuovo rivestimento al piede dei tramezzi in
bagni 3 (larghezza 0,15 m) 0,48

PIANTA PIANO PRIMO
0,55*1,80 / Nuovo rivestimento su pilastro 4 (altezza 1,80
m) 0,99
0,15*1,80 / Nuovo rivestimento su pilastro 10 (altezza 1,80
m) 0,27
0,15*1,80 / Nuovo rivestimento su pilastro 11 (altezza 1,80
m) 0,27
0,35*1,80 / Nuovo rivestimento su pilastro 18 (altezza 1,80
m) 0,63
0,50*1,80 / Nuovo rivestimento su pilastro 25 (altezza 1,80
m) 0,90
0,15*1,80 / Nuovo rivestimento su pilastro 26 (altezza 1,80
m) 0,27
0,15*1,80 / Nuovo rivestimento su pilastro 32 (altezza 1,80
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m) 0,27
0,15*1,80 / Nuovo rivestimento su pilastro 33 (altezza 1,80
m) 0,27

1,50*0,15 / Nuovo rivestimento al piede dei tramezzi in
bagni 4 (larghezza 0,15 m) 0,23
2*1,30*0,15 / Nuovo rivestimento al piede dei tramezzi in
bagni 5 (larghezza 0,15 m) 0,39
2*1,60*0,15 / Nuovo rivestimento al piede dei tramezzi in
bagni 6 (larghezza 0,15 m) 0,48

Totale m² 12,14 41,39 502,47

06.02.007* Rivestimento  per  esterni.  Fornitura  e   posa  in  opera  di
rivestimento   per   esterni   su   intonaco   rust ico,   questo
escluso.    Sono    compresi:    il    collante    o    la    malta
cementizia;  la  stuccatura  e  stilatura  dei  giu nti  con  la
medesima   malta   o   con   idonei   prodotti   sp ecifici;   la
pulizia  con  spatola  ed  acido;  la  cernita  dei   listelli;  i
pezzi  speciali.  E'  inoltre  compreso  quanto  al tro  occorre
per dare l'opera finita.

49 06.02.007* 001 In  mattoni  pieni  in  laterizio  comune  per  facciavista  posti  ad
una testa a faccia vista da 6x12x24 cm circa.
PIANTA PIANO TERRA
(0,85+1,00)*3,60 / Nuovo rivestimento esterno tra pilastri 3
e 6 6,66

(0,15+0,30+0,15)*3,55 / Nuovo rivestimento esterno su
pilastro 10 (altezza 3,55 m) 2,13
(0,15+0,60)*3,55 / Nuovo rivestimento esterno su pilastro
11 (altezza 3,55 m) 2,66
0,15*3,55 / Nuovo rivestimento esterno su pilastro 13
(altezza 3,55 m) 0,53
0,60*3,55 / Nuovo rivestimento esterno su pilastro 19
(altezza 3,55 m) 2,13
0,60*3,55 / Nuovo rivestimento esterno su pilastro 20
(altezza 3,55 m) 2,13
0,60*3,55 / Nuovo rivestimento esterno su pilastro 26
(altezza 3,55 m) 2,13
(0,15+0,30+0,60)*3,55 / Nuovo rivestimento esterno su
pilastro 33 (altezza 3,55 m) 3,73

PIANTA PIANO PRIMO
(0,80*3,60+1,00*3,35)*0,30 / Nuovo rivestimento esterno
tra pilastri 3 e 6 1,87

(0,15+0,30+0,60)*3,55 / Nuovo rivestimento esterno su
pilastro 3 (altezza 3,55 m) 3,73
(0,60+0,30+0,15)*2,75 / Nuovo rivestimento esterno su
pilastro 10 (altezza 2,75 m) 2,89
(0,15+0,30+0,60)*2,75 / Nuovo rivestimento esterno su
pilastro 11 (altezza 2,75 m) 2,89
0,15*3,55 / Nuovo rivestimento esterno su pilastro 13
(altezza 3,55 m) 0,53
0,15*2,60 / Nuovo rivestimento esterno su pilastro 14
(altezza 2,60 m) 0,39
0,60*3,55 / Nuovo rivestimento esterno su pilastro 26
(altezza 3,55 m) 2,13
(0,15+0,30+0,60)*3,55 / Nuovo rivestimento esterno su
pilastro 33 (altezza 3,55 m) 3,73

Totale m² 40,26 52,56 2.116,07

06.03.004* Fornitura  e  posa  in  opera  di  soglie ,  davanzali,  mensole,
riquadri  di  porte  e  finestre.  Fornitura  e  po sa  in  opera  di
soglie,  davanzali,  mensole,  riquadri  di  porte  e  finestre
per   uno   spessore   della   lastra   fino   a   4   cm   (pietra,
marmo,   etc.),   compreso:   stuccatura   e   stil atura   dei

A riportare 203.273,64
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giunti,   con   malta   cementizia;   compreso   fi ssaggio   di
eventuali  zanche  di  ancoraggio  e  fori  per  bo cchette,
ripristino   della   muratura   e   dell'intonaco   nelle   zone
adiacenti    alla    posa,    esclusi    ponteggi    esterni,    ma
compresi  ponti  di  servizio,  anche  esterni,  mo bili  e  non;
il   tutto   per   dare   il   titolo   compiuto   e   finito   a   regola
d'arte.

50 06.03.004* 002 Marmo bianco venato spessore 3 cm.
PIANTA PIANO TERRA
2*1,00*0,30 / Soglie di finestre attorno a pilastro 1
(larghezza 0,30 m) 0,60
2*1,00*0,30 / Soglie di finestre attorno a pilastro 2
(larghezza 0,30 m) 0,60
2*1,00*0,30 / Soglie di finestre attorno a pilastro 7
(larghezza 0,30 m) 0,60
2*1,00*0,30 / Soglie di finestre attorno a pilastro 8
(larghezza 0,30 m) 0,60
2*1,00*0,30 / Soglie di finestre attorno a pilastro 9
(larghezza 0,30 m) 0,60
2*1,00*0,30 / Soglie di finestre attorno a pilastro 10
(larghezza 0,30 m) 0,60
1,00*0,30 / Soglie di finestre attorno a pilastro 11
(larghezza 0,30 m) 0,30
(0,75+1,50)*0,30 / Soglie di finestre attorno a pilastro 12
(larghezza 0,30 m) 0,68
1,20*0,30 / Soglie di finestre attorno a pilastro 26
(larghezza 0,30 m) 0,36
1,00*0,30 / Soglie di finestre attorno a pilastro 32
(larghezza 0,30 m) 0,30
1,00*0,30 / Soglie di finestre attorno a pilastro 33
(larghezza 0,30 m) 0,30

0,75*0,30 / Soglie di porte esterne attorno a pilastro 13
(larghezza 0,30 m) 0,23
0,75*0,30 / Soglie di porte esterne attorno a pilastro 32
(larghezza 0,30 m) 0,23

1,20*0,30 / Soglia per nuova porta esterna (larghezza 0,30
m) 0,36

PIANTA PIANO PRIMO
2*1,00*0,30 / Soglie di finestre attorno a pilastro 2
(larghezza 0,30 m) 0,60
1,00*0,30 / Soglie di finestre attorno a pilastro 10
(larghezza 0,30 m) 0,30
1,00*0,30 / Soglie di finestre attorno a pilastro 11
(larghezza 0,30 m) 0,30
(0,75+1,50)*0,30 / Soglie di finestre attorno a pilastro 12
(larghezza 0,30 m) 0,68
1,00*0,30 / Soglie di finestre attorno a pilastro 14
(larghezza 0,30 m) 0,30
2*1,00*0,30 / Soglie di finestre attorno a pilastro 15
(larghezza 0,30 m) 0,60
2*1,00*0,30 / Soglie di finestre attorno a pilastro 17
(larghezza 0,30 m) 0,60
(0,75+1,00)*0,30 / Soglie di finestre attorno a pilastro 28
(larghezza 0,30 m) 0,53
(0,75+1,50)*0,30 / Soglie di finestre attorno a pilastro 29
(larghezza 0,30 m) 0,68
(0,75+1,50)*0,30 / Soglie di finestre attorno a pilastro 30
(larghezza 0,30 m) 0,68
(0,75+1,50)*0,30 / Soglie di finestre attorno a pilastro 31
(larghezza 0,30 m) 0,68
(1,50+1,00)*0,30 / Soglie di finestre attorno a pilastro 32
(larghezza 0,30 m) 0,75
1,00*0,30 / Soglie di finestre attorno a pilastro 33
(larghezza 0,30 m) 0,30

A riportare 203.273,64
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1,20*0,30 / Soglie di porte esterne attorno a pilastro 26
(larghezza 0,30 m) 0,36

Totale m² 13,72 163,17 2.238,69

06.04.007* Pavimento   in   piastrelle   di   gres.   Fornitura   e   posa   in
opera    di    pavimento    di    piastrelle    di    gres;    sono
compresi:  la  malta  di  allettamento  o  mastici  adesivi;  gli
eventuali  raccordi  a  guscio;  la  suggellatura  dei  giunti
con   boiacca   di   cemento   puro;   i   pezzi   speciali;   il
lavaggio    con    acido;    la    pulitura    fina le.    E'    inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera fini ta.

51 06.04.007* 001 A  superficie  liscia  delle  dimensioni  di  7,5x15  cm,  con  malta
di allettamento.
PIANTA PIANO TERRA
0,70*0,20 / Nuovo pavimento attorno a pilastro 1 0,14
(0,15+0,70+0,15)*0,20 / Nuovo pavimento attorno a pilastro
2 0,20
(0,95+0,95)*0,20 / Nuovo pavimento attorno a pilastro 4 0,38
0,65*1,00+(0,65+1,00)*0,20 / Nuovo pavimento attorno a
pilastro 5 0,98
(0,15+0,70+0,15)*0,20 / Nuovo pavimento attorno a pilastro
7 0,20
(0,35+0,35)*0,20 / Nuovo pavimento attorno a pilastro 8 0,14
(0,35+0,35)*0,20 / Nuovo pavimento attorno a pilastro 9 0,14
(0,35+0,35)*0,20 / Nuovo pavimento attorno a pilastro 10 0,14
0,35*0,20 / Nuovo pavimento attorno a pilastro 11 0,07
0,70*0,20 / Nuovo pavimento attorno a pilastro 12 0,14
(0,35+1,00)*0,20 / Nuovo pavimento attorno a pilastro 13 0,27
(0,35+0,15+0,70+0,80)*0,20 / Nuovo pavimento attorno a
pilastro 18 0,40
0,65*0,20 / Nuovo pavimento attorno a pilastro 19 0,13
1,00*0,20 / Nuovo pavimento attorno a pilastro 20 0,20
(0,80+0,70+0,50)*0,20 / Nuovo pavimento attorno a pilastro
21 0,40
(0,50+0,70+0,50)*0,20 / Nuovo pavimento attorno a pilastro
22 0,34
(0,50+0,70+0,50)*0,20 / Nuovo pavimento attorno a pilastro
23 0,34
(0,50+0,70+0,50)*0,20 / Nuovo pavimento attorno a pilastro
24 0,34
(0,50+0,70+0,80)*0,20 / Nuovo pavimento attorno a pilastro
25 0,40
0,80*0,20 / Nuovo pavimento attorno a pilastro 26 0,16
(0,15+0,70+0,15)*0,20 / Nuovo pavimento attorno a pilastro
32 0,20
0,35*0,20 / Nuovo pavimento attorno a pilastro 33 0,07

PIANTA PIANO PRIMO
(0,15+0,30+0,15)*0,20 / Nuovo pavimento attorno a pilastro
2 0,12
(0,95+0,95)*0,20 / Nuovo pavimento attorno a pilastro 4 0,38
(0,15+0,50+0,65+1,00)*0,20 / Nuovo pavimento attorno a
pilastro 5 0,46
0,35*0,20 / Nuovo pavimento attorno a pilastro 10 0,07
0,35*0,20 / Nuovo pavimento attorno a pilastro 11 0,07
0,70*0,20 / Nuovo pavimento attorno a pilastro 12 0,14
(0,35+1,00)*0,20 / Nuovo pavimento attorno a pilastro 13 0,27
(0,80+0,70+0,15)*0,20 / Nuovo pavimento attorno a pilastro
14 0,33
(0,15+0,70+0,15)*0,20 / Nuovo pavimento attorno a pilastro
15 0,20
(0,15+0,70+0,15)*0,20 / Nuovo pavimento attorno a pilastro
17 0,20
(0,15+0,70+0,80)*0,20 / Nuovo pavimento attorno a pilastro
18 0,33
(0,80+0,70+0,50)*0,20 / Nuovo pavimento attorno a pilastro

A riportare 205.512,33
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21 0,40
(0,50+0,70+0,50)*0,20 / Nuovo pavimento attorno a pilastro
22 0,34
(0,50+0,70+0,50)*0,20 / Nuovo pavimento attorno a pilastro
23 0,34
(0,50+0,70+0,50)*0,20 / Nuovo pavimento attorno a pilastro
24 0,34
(0,50+0,70+0,80)*0,20 / Nuovo pavimento attorno a pilastro
25 0,40
1,00*0,20 / Nuovo pavimento attorno a pilastro 26 0,20
0,35*0,20 / Nuovo pavimento attorno a pilastro 28 0,07
(0,35+0,35)*0,20 / Nuovo pavimento attorno a pilastro 29 0,14
(0,35+0,35)*0,20 / Nuovo pavimento attorno a pilastro 30 0,14
(0,35+0,35)*0,20 / Nuovo pavimento attorno a pilastro 31 0,14
(0,35+0,35)*0,20 / Nuovo pavimento attorno a pilastro 32 0,14
0,35*0,20 / Nuovo pavimento attorno a pilastro 33 0,07

Totale m² 11,07 25,15 278,41

07.01.003 Membrana  impermeabilizzante  con  interpo sta  lamina  di
alluminio        (barriera        al        vapore) .        Membrana
impermeabilizzante                  bitume                  polimero
elastoplastomerica,    avente    funzione    di    barriera    al
vapore,  con  doppia  armatura  costituita  da  una   lamina
di   alluminio   liscia   o   goffrata   dello   sp essore   di   60
micron  accoppiata  ad  un  feltro  di  vetro  rinf orzato,  a
base   di   bitume   distillato   plastomeri   ed   elastomeri,
applicata  a  fiamma  con  giunti  sovrapposti  di  10  cm  con
le  seguenti  caratteristiche:  -  Punto  di  rammo llimento  R
e  B  (ASTM  D36):  150  °C;  -  carico  di  rottur a  a  trazione
(UNI  8202):  Long.  40  Trasv.  40  kg/5  cm;  -  allungamento
a  rottura  (UNI  8202):  Long.3%  Trasv.3%;  -  fl essibilità  a
freddo  (UNI  8202):  -10  °C.  Caratteristiche  da   certificare.
E'  compresa  la  fornitura,  la  posa  in  opera  e  quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

52 07.01.003 001 Spessore 2 mm supporto alluminio.
PIANTA PIANO PRIMO
(7,60+7,60+7,60+7,60)*5,65 / Impermeabilizzazione
copertura bassa 171,76

PIANTA COPERTURA
2*0,30*3,65 / Nuovo strato impermeabilizzante in
sostituzione di quello rimosso 2,19

7,90*10,85+3,65*21,00+(7,60+7,60+7,60+7,60)*10,70+3,65
*16,15 / Impermeabilizzazione copertura alta 546,59

Totale m² 720,54 7,23 5.209,50

07.02.005 Isolante   termico   in   polistirene   es panso   estruso   con
pelle.  Isolante  termico  costituito  da  lastre  in  polistirene
espanso  estruso  con  pelle,  fornito  e  posto  i n  opera,
con  trattamento  antifiamma  (classe  1  reazione  al  fuoco)
per  uno  spessore  del  pannello  di  2  cm.  E'  compreso
quanto occorre per dare l'opera finita.

53 07.02.005 001 Densità di 28 kg/m³.
PIANTA PIANO PRIMO
(7,60+7,60+7,60+7,60)*5,65 / Isolamento termico copertura
bassa (spessore totale 0,12 m) 171,76

PIANTA COPERTURA
7,90*10,85+3,65*21,00+(7,60+7,60+7,60+7,60)*10,70+3,65
*16,15 / Isolamento termico copertura alta (spessore totale
0,12 m) 546,59

Totale m² 718,35 9,23 6.630,37

A riportare 217.630,61
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07.02.006 Compenso  all'isolante  termico  in  polis tirene  espanso
estruso   con   pelle.   Compenso   all'isolante   termico   in
polistirene  espanso  estruso  con  pelle,  per  og ni  cm  in
più.

54 07.02.006 001 Densità di 28 kg/m³.
PIANTA PIANO PRIMO
10*(7,60+7,60+7,60+7,60)*5,65 / Isolamento termico
copertura bassa (spessore totale 0,12 m) 1.717,60

PIANTA COPERTURA
10*(7,90*10,85+3,65*21,00+(7,60+7,60+7,60+7,60)*10,70+
3,65*16,15) / Isolamento termico copertura alta (spessore
totale 0,12 m) 5.465,93

Totale m² 7.183,53 2,62 18.820,85

55 07.02.010 Polistirolo  espanso  in  lastre  per  pareti  verticali.  Polistirolo
espanso  in  lastre,  fornito  e  posto  in  opera,  per  isolamento
termico  di  pareti  verticali,  densità  24  kg/m³,  classe  1  di
reazione  al  fuoco  per  uno  spessore  del  pannello  di  3  cm.  E'
compreso quanto occorre per dare l'opera finita.
PIANTA PIANO TERRA
2*1,60*0,30 / Polistirolo di separazione tra tamponatura e
pilastro 1 (spessore 0,30 m) 0,96
2*1,60*0,30 / Polistirolo di separazione tra tamponatura e
pilastro 2 (spessore 0,30 m) 0,96
1,60*0,30 / Polistirolo di separazione tra tamponatura e
pilastro 3 (spessore 0,30 m) 0,48
1,00*0,30 / Polistirolo di separazione tra tamponatura e
pilastro 6 (spessore 0,30 m) 0,30
2*1,00*0,30 / Polistirolo di separazione tra tamponatura e
pilastro 7 (spessore 0,30 m) 0,60
2*1,00*0,30 / Polistirolo di separazione tra tamponatura e
pilastro 8 (spessore 0,30 m) 0,60
2*1,00*0,30 / Polistirolo di separazione tra tamponatura e
pilastro 9 (spessore 0,30 m) 0,60
(1,00+1,60)*0,30 / Polistirolo di separazione tra
tamponatura e pilastro 10 (spessore 0,30 m) 0,78
1,60*0,30 / Polistirolo di separazione tra tamponatura e
pilastro 11 (spessore 0,30 m) 0,48
2*1,00*0,30 / Polistirolo di separazione tra tamponatura e
pilastro 12 (spessore 0,30 m) 0,60
1,40*0,30 / Polistirolo di separazione tra tamponatura e
pilastro 26 (spessore 0,30 m) 0,42
1,00*0,30 / Polistirolo di separazione tra tamponatura e
pilastro 28 (spessore 0,30 m) 0,30
1,00*0,30 / Polistirolo di separazione tra tamponatura e
pilastro 29 (spessore 0,30 m) 0,30
1,00*0,30 / Polistirolo di separazione tra tamponatura e
pilastro 30 (spessore 0,30 m) 0,30
1,00*0,30 / Polistirolo di separazione tra tamponatura e
pilastro 31 (spessore 0,30 m) 0,30
1,60*0,30 / Polistirolo di separazione tra tamponatura e
pilastro 32 (spessore 0,30 m) 0,48
1,60*0,30 / Polistirolo di separazione tra tamponatura e
pilastro 33 (spessore 0,30 m) 0,48

PIANTA PIANO PRIMO
2*1,50*0,30 / Polistirolo di separazione tra tamponatura e
pilastro 1 (spessore 0,30 m) 0,90
2*1,50*0,30 / Polistirolo di separazione tra tamponatura e
pilastro 2 (spessore 0,30 m) 0,90
1,50*0,30 / Polistirolo di separazione tra tamponatura e
pilastro 3 (spessore 0,30 m) 0,45
1,30*0,30 / Polistirolo di separazione tra tamponatura e
pilastro 10 (spessore 0,30 m) 0,39
1,30*0,30 / Polistirolo di separazione tra tamponatura e

A riportare 236.451,46
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pilastro 11 (spessore 0,30 m) 0,39
2*1,00*0,30 / Polistirolo di separazione tra tamponatura e
pilastro 12 (spessore 0,30 m) 0,60
1,00*0,30 / Polistirolo di separazione tra tamponatura e
pilastro 13 (spessore 0,30 m) 0,30
0,60*0,30 / Polistirolo di separazione tra tamponatura e
pilastro 14 (spessore 0,30 m) 0,18
2*0,60*0,30 / Polistirolo di separazione tra tamponatura e
pilastro 15 (spessore 0,30 m) 0,36
2*0,60*0,30 / Polistirolo di separazione tra tamponatura e
pilastro 16 (spessore 0,30 m) 0,36
2*0,60*0,30 / Polistirolo di separazione tra tamponatura e
pilastro 17 (spessore 0,30 m) 0,36
0,60*0,30 / Polistirolo di separazione tra tamponatura e
pilastro 18 (spessore 0,30 m) 0,18
1,05*0,30 / Polistirolo di separazione tra tamponatura e
pilastro 27 (spessore 0,30 m) 0,32
2*1,00*0,30 / Polistirolo di separazione tra tamponatura e
pilastro 28 (spessore 0,30 m) 0,60
2*1,00*0,30 / Polistirolo di separazione tra tamponatura e
pilastro 29 (spessore 0,30 m) 0,60
2*1,00*0,30 / Polistirolo di separazione tra tamponatura e
pilastro 30 (spessore 0,30 m) 0,60
2*1,00*0,30 / Polistirolo di separazione tra tamponatura e
pilastro 31 (spessore 0,30 m) 0,60
(1,00+1,60)*0,30 / Polistirolo di separazione tra
tamponatura e pilastro 32 (spessore 0,30 m) 0,78
1,60*0,30 / Polistirolo di separazione tra tamponatura e
pilastro 33 (spessore 0,30 m) 0,48

Totale m² 18,29 7,21 131,87

08.01.001* Pluviali  in  lamiera  zincata.  Pluviali   in  lamiera  zincata  a
sezione  quadrata  o  circolare,  forniti  e  posti   in  opera.
Sono  compresi:  le  saldature;  i  gomiti;  le  st affe  poste  ad
interasse  non  superiore  a  m  1,50;  le  legatur e;  l'imbuto
di  attacco  al  canale  di  gronda;  la  verniciat ura  a  doppio
strato   di   vernice   ad   olio,   bianca   e   c olore,   previa
spalmatura  di  minio.  E'  inoltre  compreso  quan to  altro
occorre per dare l'opera finita.

56 08.01.001* 001 Della  sezione  di  cm  8x8  o  diametro  mm  80,  spessore  mm
6/10.
PIANTA PIANO TERRA
2*8,40+3*3,25+2*6,75+7*7,95 / Pluviali fino a terra 95,70

PIANTA PIANO PRIMO
3*3,30 / Pluviali fino a copertura bassa 9,90

Totale m 105,60 19,09 2.015,90

08.01.009* Scossaline   in   acciaio   zincato.   Sc ossaline   in   acciaio
zincato   dello   sviluppo   minimo   di   200   mm    con   una
piegatura  ad  angolo,  fornite  e  poste  in  oper a.  Sono
comprese:    le    chiodature;    le    saldature;    le    opere
murarie;  la  verniciatura  a  doppio  strato  di  vernice  ad
olio   bianca   e   colore   previa   spalmatura   di   minio.   E'
inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per  dar e  l'opera
finita.

57 08.01.009* 001 Lamiere con spessore 6/10 mm.
PIANTA PIANO PRIMO
(7,60+7,60+7,60+7,60)*(0,10+0,10+0,40+0,10+0,15+0,20+
0,10) / Nuove gronde all'interno del cornicione copertura
bassa 34,96

(5,45+5,45+5,45)*(0,05+0,30+0,05) / Scossaline sopra travi
copertura bassa 6,54

A riportare 238.599,23
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(5,65+7,60+5,65+5,65+7,60+5,65+5,65+7,60+5,65+5,65+7,
60+5,65)*0,50 / Scossaline di raccordo su copertura bassa 37,80

PIANTA COPERTURA
(7,90+3,65+7,60+7,60+7,60+7,60+3,65)*(0,10+0,10+0,40+
0,10+0,15+0,20+0,10) / Nuove gronde all'interno del
cornicione copertura alta 52,44

(20,90+20,90+10,60+10,60+10,60+16,05+16,05)*(0,05+0,3
0+0,05) / Scossaline sopra travi copertura alta 42,28

(7,90+7,90+21,00+21,00+10,70+10,70+10,70+10,70+10,70
+10,70+10,70+10,70+16,15+16,15)*0,50 / Scossaline di
raccordo su copertura alta 87,85

Totale m² 261,87 60,36 15.806,47

09.03.001 Infisso  per  finestre  e  porte-finestra  di  alluminio.  Infisso
per  finestre  e  porte-finestra  di  alluminio  co n  profilati
della   sezione   minima   di   50   mm   e   dello    spessore
minimo  di  1,5  mm  rifinito  con  le  parti  in  vista  satinate  e
con    superficie    totale    della    lega    leg gera    ossidata
anodicamente  a  15  micron,  fornito  e  posto  in   opera.
Sono    compresi:    le    guarnizioni    in    neo prene;    gli
apparecchi  di  manovra;  i  fermavetri  a  scatto;   i  pezzi
speciali;   le   cerniere;   le   squadrette   di   alluminio;   le
maniglie  in  alluminio  fuso;  il  controtelaio,  da  murare,  in
profilato   di   lamiera   zincata   da   10/10   m m;   le   opere
murarie.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occ orre  per
dare   l'opera   finita.   E'   esclusa   la   forn itura   e   posa
dell'eventuale vetro.

58 09.03.001 001 A battuta semplice ad una o più ante.
PIANTA PIANO TERRA
2*0,75*1,90 / Nuove finestre in aula 1 2,85
0,70*1,40 / Nuove finestre in bagni 2 0,98
1,20*1,50 / Nuove finestre in scale 1 1,80
0,70*1,40 / Nuove finestre in scale 2 0,98
2*0,75*1,90 / Nuove finestre in aula 2 2,85
2*0,75*1,90 / Nuove finestre in aula 3 2,85
2*0,75*1,90 / Nuove finestre in aula 4 2,85
2*0,75*1,90 / Nuove finestre in aula 5 2,85
0,70*1,40 / Nuove finestre in bagni 3 0,98

PIANTA PIANO PRIMO
3*0,75*1,90 / Nuove finestre in aula 6 4,28
0,70*1,40 / Nuove finestre in corridoio 4 0,98
0,70*1,40 / Nuove finestre in bagni 5 0,98
0,70*1,40+3*1,00*1,90 / Nuove finestre in scale 2 6,68
3*0,75*1,90 / Nuove finestre in aula 7 4,28
3*0,75*1,90 / Nuove finestre in aula 8 4,28
3*0,75*1,90 / Nuove finestre in aula 9 4,28
3*0,75*1,90 / Nuove finestre in aula 10 4,28
0,70*1,40 / Nuove finestre attorno in bagni 6 0,98

Totale m² 50,01 214,81 10.742,65

59 09.03.001 005 A bilico orizzontali.
PIANTA PIANO TERRA
2*1,00*1,30 / Nuove finestre in bagni 1 2,60
7*1,00*1,30 / Nuove finestre in corridoio 1 9,10
3*1,50*1,90 / Nuove finestre in aula 1 8,55
1,00*1,70 / Nuove finestre in ingresso 1,70
3*1,00*1,70 / Nuove finestre in aula professori 5,10
4*1,00*1,70 / Nuove finestre in biblioteca 6,80
4*1,00*1,70 / Nuove finestre in attività collettive 6,80
3*1,00*1,70 / Nuove finestre ufficio 1 5,10
3*1,00*1,70 / Nuove finestre in ufficio 2 5,10

A riportare 265.148,35
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3*1,00*1,30 / Nuove finestre in bagni 2 3,90
3*1,50*1,90 / Nuove finestre in aula 2 8,55
3*1,50*1,90 / Nuove finestre in aula 3 8,55
3*1,50*1,90 / Nuove finestre in aula 4 8,55
3*1,50*1,90 / Nuove finestre in aula 5 8,55
3*1,00*1,30 / Nuove finestre in bagni 3 3,90

PIANTA PIANO PRIMO
2*1,00*1,80 / Nuove finestre in bagni 4 3,60
7*1,00*1,80 / Nuove finestre in corridoio 3 12,60
3*1,50*1,90 / Nuove finestre in aula 6 8,55
24*1,00*1,90 / Nuove finestre in corridoio 4 45,60
3*1,00*1,00 / Nuove finestre in bagni 5 3,00
3*1,50*1,90 / Nuove finestre in aula 7 8,55
3*1,50*1,90 / Nuove finestre in aula 8 8,55
3*1,50*1,90 / Nuove finestre in aula 9 8,55
3*1,50*1,90 / Nuove finestre in aula 10 8,55
3*1,00*1,30 / Nuove finestre attorno in bagni 6 3,90

Totale m² 204,30 248,14 50.695,00

60 09.03.002 Infisso  di  porte  in  alluminio.  Infisso  di  porte  in  alluminio  con
profilati  della  sezione  minima  di  50  mm  e  dello  spessore
minimo  di  1,5  mm,  rifinite  con  le  parti  in  vista  satinate  e  con
superficie  totale  della  lega  leggera  ossidata  anodicamente
a  15  micron,  ad  ante  normali  comprese  le  eventuali  parti
fisse  o  semifisse,  il  sopraporta,  fornito  e  posto  in  opera.
Sono compresi: le guarnizioni in neoprene; gli apparecchi di
manovra;  i  fermavetri  a  scatto;  i  pezzi  speciali;  le  cerniere
in  alluminio;  le  maniglie;  la  serratura  tipo  Yale  a  tre  chiavi;  il
controtelaio,  da  murare,  in  profilato  di  lamiera  zincata  da
15/10  mm.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per
dare    l'opera    finita.    E'    esclusa    la    fornitura    e    posa
dell'eventuale vetro.
PIANTA PIANO TERRA
2,35*2,70+1,20*2,10 / Nuove porte esterne in ingresso 8,87
0,75*2,90 / Nuove porte esterne in aula 1 2,18
1,30*2,20 / Nuove porte esterne in biblioteca 2,86
1,30*2,20 / Nuove porte esterne in attività collettive 2,86
0,75*2,90 / Nuove porte esterne in aula 2 2,18
0,75*2,90 / Nuove porte esterne in aula 3 2,18
0,75*2,90 / Nuove porte esterne in aula 4 2,18
0,75*2,90 / Nuove porte esterne in aula 5 2,18

PIANTA PIANO PRIMO
1,20*2,90 / Nuove porte esterne in corridoio 4 3,48

Totale m² 28,97 266,02 7.706,60

09.04.011 Compenso   per   maniglione   antipanico   con   chiave   e
maniglia (anta max 130 cm di larghezza)

61 09.04.011 001 Per un anta.
PIANTA PIANO TERRA
1 / Nuove porte esterne in aula 1 1,00
1 / Nuove porte esterne in aula 2 1,00
1 / Nuove porte esterne in aula 3 1,00
1 / Nuove porte esterne in aula 4 1,00
1 / Nuove porte esterne in aula 5 1,00

Totale cad 5,00 223,62 1.118,10

62 09.04.011 002 Per due ante.
PIANTA PIANO TERRA
2 / Nuove porte esterne in ingresso 2,00
1 / Nuove porte esterne in biblioteca 1,00
1 / Nuove porte esterne in attività collettive 1,00

A riportare 324.668,05
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PIANTA PIANO PRIMO
1 / Nuove porte esterne in corridoio 4 1,00

Totale cad 5,00 436,55 2.182,75

09.05.006 Vetrate  termoacustiche  isolanti.  Vetrat e  termoacustiche
isolanti     composte     da     due     lastre     incolori     ed
intercapedine   variabile.   Fornite   e   poste   in   opera   su
infisso  di  legno,  di  ferro,  di  plastica  o  d i  alluminio.
Sono   compresi:   la   sigillatura   esterna   con    mastice
normale   o   siliconico;   la   guarnizione   in   gomma   con
eventuale   collante;   la   pulitura;   gli   sfri di.   E'   inoltre
compreso  quanto  altro  occorre  per  dare  l'oper a  finita.
Misurazione minima 0,40 m².

63 09.05.006 009 Vetro camera 4-15-4 mm.
PIANTA PIANO TERRA
2*1,00*1,30 / Nuove finestre in bagni 1 2,60
7*1,00*1,30 / Nuove finestre in corridoio 1 9,10
(3*1,50+2*0,75)*1,90 / Nuove finestre in aula 1 11,40
1,00*1,70 / Nuove finestre in ingresso 1,70
3*1,00*1,70 / Nuove finestre in aula professori 5,10
4*1,00*1,70 / Nuove finestre in biblioteca 6,80
4*1,00*1,70 / Nuove finestre in attività collettive 6,80
3*1,00*1,70 / Nuove finestre ufficio 1 5,10
3*1,00*1,70 / Nuove finestre in ufficio 2 5,10
3*1,00*1,30+0,70*1,40 / Nuove finestre in bagni 2 4,88
1,20*1,50 / Nuove finestre in scale 1 1,80
0,70*1,40 / Nuove finestre in scale 2 0,98
(3*1,50+2*0,75)*1,90 / Nuove finestre in aula 2 11,40
(3*1,50+2*0,75)*1,90 / Nuove finestre in aula 3 11,40
(3*1,50+2*0,75)*1,90 / Nuove finestre in aula 4 11,40
(3*1,50+2*0,75)*1,90 / Nuove finestre in aula 5 11,40
3*1,00*1,30+0,70*1,40 / Nuove finestre in bagni 3 4,88

2,35*2,70+1,20*2,10 / Nuove porte esterne in ingresso 8,87
0,75*2,90 / Nuove porte esterne in aula 1 2,18
1,30*2,20 / Nuove porte esterne in biblioteca 2,86
1,30*2,20 / Nuove porte esterne in attività collettive 2,86
0,75*2,90 / Nuove porte esterne in aula 2 2,18
0,75*2,90 / Nuove porte esterne in aula 3 2,18
0,75*2,90 / Nuove porte esterne in aula 4 2,18
0,75*2,90 / Nuove porte esterne in aula 5 2,18

PIANTA PIANO PRIMO
2*1,00*1,80 / Nuove finestre in bagni 4 3,60
7*1,00*1,80 / Nuove finestre in corridoio 3 12,60
3*(1,50+0,75)*1,90 / Nuove finestre in aula 6 12,83
24*1,00*1,90+0,70*1,40 / Nuove finestre in corridoio 4 46,58
3*1,00*1,00+0,70*1,40 / Nuove finestre in bagni 5 3,98
0,70*1,40+3*1,00*1,90 / Nuove finestre in scale 2 6,68
3*(1,50+0,75)*1,90 / Nuove finestre in aula 7 12,83
3*(1,50+0,75)*1,90 / Nuove finestre in aula 8 12,83
3*(1,50+0,75)*1,90 / Nuove finestre in aula 9 12,83
3*(1,50+0,75)*1,90 / Nuove finestre in aula 10 12,83
3*1,00*1,30+0,70*1,40 / Nuove finestre attorno in bagni 6 4,88

1,20*2,90 / Nuove porte esterne in corridoio 4 3,48
Totale m² 283,28 41,52 11.761,79

64 11.02.008 Mano  di  fondo  di  zinco  inorganico.  Mano  di  fondo  di  zinco
inorganico, spessore 40/50 micron.
1036,04/1000 / Vedi voce 11.01.003.002 del capitolo
"Opere strutturali (adeguamento sismico)" 1,04
1928,16/1000 / Vedi voce 11.01.005.001 del capitolo
"Opere strutturali (adeguamento sismico)" 1,93

Totale 1000kg 2,97 170,85 507,42

A riportare 339.120,01

Scuola Acqualagna Computo Progetto esecutivo
Capitolo: Opere edili

pag. 56
Regolo - Namirial S.p.A.



N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni UM Quantità Prezzo Importo

Riporto 339.120,01

12.01.002 Tinteggiatura   a   tempera.   Tinteggiatu ra   a   tempera,   in
tinta   unica   chiara,   su   intonaco   civile,   a   calce,   o   a
gesso,  eseguita  a  qualsiasi  altezza,  su  paret i  e  soffitti
interni,  volte  etc..  Preparazione  accurata  del   supporto
mediante   spazzolatura   con   raschietto   e   sp azzola   di
saggina,   per   eliminare   corpi   estranei   qua li   grumi,
scabrosità,   bolle,   alveoli,   difetti   di   vi brazione,   con
stuccatura    di    crepe    e    cavillature,    p er    ottenere
omogeneità  e  continuità  delle  superfici  da  im biancare  e
tinteggiare.  Imprimitura  ad  uno  strato  di  iso lante  a  base
di  resine  acriliche  all'acqua  data  a  pennello .  Ciclo  di
pittura  costituito  da  strato  di  fondo  e  stra to  di  finitura
con  pittura  a  tempera,  dati  a  pennello  od  a   rullo.  Sono
compresi:  le  scale;  i  cavalletti;  i  ponteggi  provvisori
interni   ove   occorrenti;   la   pulitura   degli    ambienti   ad
opera    ultimata.    E'    inoltre    compreso    quanto    altro
occorre per dare l'opera finita.

65 12.01.002 001 A  due  strati  del  tipo  liscio  di  cui  il  primo  di  fondo  dato  a
pennello  ed  il  secondo  di  finitura  dato  a  rullo;  su  pareti  e
soffitti intonacati a civile.
PIANTA PIANO TERRA
(1,30+1,30+1,30+1,30+1,30+1,30+3,10+3,10+1,70+1,70+1,
30+1,30)*1,75 / Nuova tinteggiatura in bagni 1 (altezza 1,75
m) 35,00
(3,10+5,25+1,85+2,30+1,80+1,00+8,95)*3,55 / Nuova
tinteggiatura in corridoio 1 (altezza 3,55 m) 86,09
(6,30+7,75+6,30+7,90)*3,55 / Nuova tinteggiatura in aula 1
(altezza 3,55 m) 100,29
(3,65+10,00+3,95+5,45+3,95+1,45+0,30+0,60+0,30+0,60)*
3,55 / Nuova tinteggiatura in ingresso (altezza 3,55 m) 107,39
(5,15+4,05+5,15+4,05)*3,80 / Nuova tinteggiatura in aula
professori (altezza media 3,80 m) 69,92
(5,15+7,60+5,15+7,60)*3,80 / Nuova tinteggiatura in
biblioteca (altezza media 3,80 m) 96,90
(5,15+7,60+5,15+7,60)*3,80 / Nuova tinteggiatura in attività
collettive (altezza media 3,80 m) 96,90
(5,15+3,75+5,15+3,75)*3,80 / Nuova tinteggiatura in ufficio
1 (altezza media 3,80 m) 67,64
(5,15+3,75+5,15+3,75)*0,15 / Nuova tinteggiatura in ufficio
2 (altezza media 3,80 m) 2,67
(1,50+1,50+1,50+1,50+1,50+1,50+3,75+3,75+1,10+1,25+1,
10+1,10+1,25+1,10+3,65+3,65)*1,75 / Nuova tinteggiatura
in bagni 2 (altezza 1,75 m) 53,73
(29,20+29,20)*3,55 / Nuova tinteggiatura in corridoio 2
(altezza 3,55 m) 207,32
(2,40+3,10+2,40)*3,55 / Nuova tinteggiatura in scale 1
(altezza 3,55 m) 28,05
(6,60+3,65+6,60)*3,55 / Nuova tinteggiatura in scale 2
(altezza 3,55 m) 59,82
(6,30+7,60+6,30+7,60)*3,55 / Nuova tinteggiatura in aula 2
(altezza 3,55 m) 98,69
(6,30+7,60+6,30+7,60)*3,55 / Nuova tinteggiatura in aula 3
(altezza 3,55 m) 98,69
(6,30+7,60+6,30+7,60)*3,55 / Nuova tinteggiatura in aula 4
(altezza 3,55 m) 98,69
(6,30+7,60+6,30+7,60)*3,55 / Nuova tinteggiatura in aula 5
(altezza 3,55 m) 98,69
(3,65+3,65+1,10+1,25+1,10+1,10+1,25+1,10+4,90+4,90+1,
50+1,50+1,50+1,50+1,50+1,50)*1,75 / Nuova tinteggiatura
in bagni 3 (altezza 1,75 m) 57,75

7,85 / Nuova tinteggiatura su solai in bagni 1 7,85
24,25 / Nuova tinteggiatura su solai in corridoio 1 24,25
48,85 / Nuova tinteggiatura su solai in aula 1 48,85
70,15 / Nuova tinteggiatura su solai in ingresso 70,15
7,85 / Nuova tinteggiatura su solai in aula professori 7,85
39,15 / Nuova tinteggiatura su solai in biblioteca 39,15
39,15 / Nuova tinteggiatura su solai in attività collettive 39,15

A riportare 339.120,01
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19,30 / Nuova tinteggiatura su solai in ufficio 1 19,30
19,30 / Nuova tinteggiatura su solai in ufficio 2 19,30
18,90 / Nuova tinteggiatura su solai in bagni 2 18,90
90,35 / Nuova tinteggiatura su solai in corridoio 2 90,35
7,45 / Nuova tinteggiatura su solai in scale 1 7,45
6,20 / Nuova tinteggiatura su solai in scale 2 6,20
47,90 / Nuova tinteggiatura su solai in aula 2 47,90
47,90 / Nuova tinteggiatura su solai in aula 3 47,90
47,90 / Nuova tinteggiatura su solai in aula 4 47,90
47,90 / Nuova tinteggiatura su solai in aula 5 47,90
23,12 / Nuova tinteggiatura su solai in bagni 3 23,12

PIANTA PIANO PRIMO
(1,30+1,30+1,30+1,30+1,30+1,30+3,10+3,10+1,70+1,70+1,
30+1,30)*1,75 / Nuova tinteggiatura in bagni 4 (altezza 1,75
m) 35,00
(3,10+5,25+1,85+2,30+1,80+1,00+8,95)*3,55 / Nuova
tinteggiatura in corridoio 3 (altezza 1,75 m) 86,09
(6,30+7,75+6,30+7,75)*3,55 / Nuova tinteggiatura in aula 6
(altezza 3,55 m) 99,76
(3,65+10,00+35,55+3,10+35,55+7,05)*3,55 / Nuova
tinteggiatura in corridoio 4 (altezza 3,55 m) 336,90
(1,50+1,50+1,50+1,50+1,50+1,50+3,75+3,75+1,10+1,25+1,
10+1,10+1,25+1,10+3,65+3,65)*1,70 / Nuova tinteggiatura
in bagni 5 (altezza media 1,70 m) 52,19
(6,60+3,65+6,60)*3,55 / Nuova tinteggiatura in scale 2
(altezza 3,55 m) 59,82
(6,30+7,60+6,30+7,60)*3,55 / Nuova tinteggiatura in aula 7
(altezza 3,55 m) 98,69
(6,30+7,60+6,30+7,60)*3,55 / Nuova tinteggiatura in aula 8
(altezza 3,55 m) 98,69
(6,30+7,60+6,30+7,60)*3,55 / Nuova tinteggiatura in aula 9
(altezza 3,55 m) 98,69
(6,30+7,60+6,30+7,60)*3,55 / Nuova tinteggiatura in aula
10 (altezza 3,55 m) 98,69
(3,65+3,65+1,10+1,25+1,10+1,10+1,25+1,10+4,90+4,90+1,
50+1,50+1,50+1,50+1,50+1,50)*1,75 / Nuova tinteggiatura
in bagni 6 (altezza 1,75 m) 57,75

7,85 / Nuova tinteggiatura su solai in bagni 4 7,85
24,25 / Nuova tinteggiatura su solai in corridoio 3 24,25
48,85 / Nuova tinteggiatura su solai in aula 6 48,85
152,85 / Nuova tinteggiatura su solai in corridoio 4 152,85
18,90 / Nuova tinteggiatura su solai in bagni 5 18,90
17,95 / Nuova tinteggiatura su solai in scale 2 17,95
47,90 / Nuova tinteggiatura su solai in aula 7 47,90
47,90 / Nuova tinteggiatura su solai in aula 8 47,90
47,90 / Nuova tinteggiatura su solai in aula 9 47,90
47,90 / Nuova tinteggiatura su solai in aula 10 47,90
23,10 / Nuova tinteggiatura su solai in bagni 6 23,10

Totale m² 3.685,32 3,43 12.640,65

66 12.01.007 Tinteggiatura   con   pittura   a   base   di   silicati   di   potassio.
Tinteggiatura  con  pittura  a  base  di  silicati  di  potassio  e
pigmenti   selezionati,   per   esterni,   eseguita   a   qualsiasi
altezza,  a  due  strati  in  tinta  unica  chiara  su  intonaco  civile
esterno.  Preparazione  del  supporto  mediante  spazzolatura
con  raschietto  e  spazzola  di  saggina  per  eliminare  corpi
estranei   quali   grumi,   scabrosità,   bolle,   alveoli,   difetti   di
vibrazione,   con   stuccatura   di   crepe   e   cavillature,   per
ottenere    omogeneità    e    continuità    delle    superfici    da
imbiancare   e   tinteggiare.   Imprimitura   ad   uno   strato   di
isolante  a  base  di  resine  acriliche  all'acqua  dato  a  pennello.
Ciclo  di  pittura  con  pittura  a  base  di  silicati,  costituito  da
strato  di  fondo  dato  a  pennello  e  strato  di  finitura  dato  a
rullo.  Sono  compresi:  le  scale;  i  cavalletti;  la  pulitura  ad
opera  ultimata.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per

A riportare 351.760,66
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dare l'opera finita.
PIANTA PIANO TERRA
(4,60+2,60+4,65+1,30)*(1,20+1,00)+(4,60*1,30+5,95*1,30)
/ Tinteggiatura esterna scala d'emergenza esterna 42,65

21,65*4*2,15 / Tinteggiatura esterna rampa per piano
interrato 186,19

PROSPETTO FRONTE
3,65*6,35+31,30*(2,90+3,20)+11,85*8,00 / Tinteggiatura
esterna 308,91

PROSPETTO RETRO
(7,90+39,20)*7,55 / Tinteggiatura esterna 355,61

Totale m² 893,36 14,61 13.051,99

24.03.005* Ripresa  di  muratura  piena  dello  spes sore  ad  una  testa.
Riprese   di   muratura   piena,   con   materiale   simile   a
quello   esistente,   realizzata   con   la   stess a   tecnica   di
lavorazione,   legata   con   malta   di   calce   idraulica   con
basso  contenuto  di  argilla;  è  compreso  inoltr e  l'onere
per   la   spazzolatura   a   fine   lavoro   e   l e   ammorsature
realizzate  con  il  sistema  cuci  e  scuci  con  la  muratura
esistente.  La  formazione  di  piattabande,  ghier e  di  archi,
spallette,  lesene  etc.  saranno  compensati  a  p arte.  Le
misurazioni     verranno     effettuate     secondo      figure
geometriche  rette  di  inviluppo  di  massimo  ing ombro
con   detrazione   di   tutti   i   vuoti,   comunq ue   con   un
minimo di 0,30 m² per ogni singola ripresa

67 24.03.005* 003 Con mattoni fatti a mano
PIANTA PIANO TERRA
0,05*3,55 / Nuova tramezzatura attorno a pilastro 1 (altezza
3,55 m) 0,18
0,05*3,55 / Nuova tramezzatura attorno a pilastro 4 (altezza
3,55 m) 0,18
0,05*3,55 / Nuova tramezzatura attorno a pilastro 5 (altezza
3,55 m) 0,18
0,05*3,10 / Nuova tramezzatura attorno a pilastro 7 (altezza
3,105 m) 0,16
0,05*3,55 / Nuova tramezzatura attorno a pilastro 18
(altezza 3,55 m) 0,18
0,05*3,55 / Nuova tramezzatura attorno a pilastro 19
(altezza 3,55 m) 0,18
0,05*3,55 / Nuova tramezzatura attorno a pilastro 25
(altezza 3,55 m) 0,18
0,05*3,55 / Nuova tramezzatura attorno a pilastro 26
(altezza 3,55 m) 0,18

PIANTA PIANO PRIMO
0,05*3,55 / Nuova tramezzatura attorno a pilastro 4 (altezza
3,55 m) 0,18
0,05*3,55 / Nuova tramezzatura attorno a pilastro 5 (altezza
3,55 m) 0,18
0,05*3,55 / Nuova tramezzatura attorno a pilastro 18
(altezza 3,55 m) 0,18
0,05*3,55 / Nuova tramezzatura attorno a pilastro 25
(altezza 3,55 m) 0,18
0,05*3,55 / Nuova tramezzatura attorno a pilastro 26
(altezza 3,55 m) 0,18

Totale m² 2,32 137,17 318,23

24.03.006* Riprese  di  muratura  piena  dello  spes sore  superiore  ad
una  testa.  Riprese  di  muratura  piena  dello  s pessore
superiore  ad  una  testa,  con  materiale  simile  a  quello
esistente,     realizzata     con     la     stessa      tecnica     di
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lavorazione,   legata   con   malta   di   calce   idraulica   con
basso  contenuto  di  argilla;  è  compreso  inoltr e  l'onere
per  la  spazzolatura  a  fine  lavoro  e,  per  il   taglio  a  forza,
le  ammorsature  realizzate  con  il  sistema  cuci   e  scuci
con     la     muratura     esistente.     La     f ormazione     di
piattabande,   ghiere   di   archi,   spallette,   lesene   etc.
saranno  compensati  a  parte.  Le  misurazioni  ve rranno
effettuate     secondo     figure     geometriche     rette     di
inviluppo  di  massimo  ingombro  con  detrazione  di  tutti  i
vuoti,  comunque  con  un  minimo  di  0,30  m²  pe r  ogni
singola ripresa.

68 24.03.006* 003 Con mattoni tipo a mano.
PIANTA PIANO TERRA
(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Nuova tamponatura attorno a
pilastro 1 (spessore 0,30 m) 0,11
(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Nuova tamponatura attorno a
pilastro 2 (spessore 0,30 m) 0,11
0,05*1,60*0,30 / Nuova muratura attorno a pilastro 3
(spessore 0,30 m) 0,02
(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Nuova tamponatura attorno a
pilastro 4 (spessore 0,30 m) 0,11
(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Nuova tamponatura attorno a
pilastro 5 (spessore 0,30 m) 0,11
0,05*1,00*0,30 / Nuova muratura attorno a pilastro 6
(spessore 0,30 m) 0,02
(0,05+0,05)*3,10*0,30 / Nuova tamponatura attorno a
pilastro 7 (spessore 0,30 m) 0,09
(0,05+0,05+0,05)*3,10*0,30 / Nuova tamponatura attorno a
pilastro 8 (spessore 0,30 m) 0,14
(0,05+0,05+0,05)*3,10*0,30 / Nuova tamponatura attorno a
pilastro 9 (spessore 0,30 m) 0,14
(0,05+0,05+0,05)*3,10*0,30 / Nuova tamponatura attorno a
pilastro 10 (spessore 0,30 m) 0,14
(0,05+0,05)*3,10*0,30 / Nuova tamponatura attorno a
pilastro 11 (spessore 0,30 m) 0,09
(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Nuova tamponatura attorno a
pilastro 12 (spessore 0,30 m) 0,11
(0,05+0,05+0,05)*3,55*0,30 / Nuova tamponatura attorno a
pilastro 13 (spessore 0,30 m) 0,16
(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Nuova tamponatura attorno a
pilastro 18 (spessore 0,30 m) 0,11
(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Nuova tamponatura attorno a
pilastro 19 (spessore 0,30 m) 0,11
(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Nuova tamponatura attorno a
pilastro 20 (spessore 0,30 m) 0,11
(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Nuova tamponatura attorno a
pilastro 21 (spessore 0,30 m) 0,11
(0,05+0,05+0,05)*3,55*0,30 / Nuova tamponatura attorno a
pilastro 22 (spessore 0,30 m) 0,16
(0,05+0,05+0,05)*3,55*0,30 / Nuova tamponatura attorno a
pilastro 23 (spessore 0,30 m) 0,16
(0,05+0,05+0,05)*3,55*0,30 / Nuova tamponatura attorno a
pilastro 24 (spessore 0,30 m) 0,16
(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Nuova tamponatura attorno a
pilastro 25 (spessore 0,30 m) 0,11
(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Nuova tamponatura attorno a
pilastro 26 (spessore 0,30 m) 0,11
0,05*1,00*0,30 / Nuova muratura attorno a pilastro 28
(spessore 0,30 m) 0,02
0,05*1,00*0,30 / Nuova muratura attorno a pilastro 29
(spessore 0,30 m) 0,02
0,05*1,00*0,30 / Nuova muratura attorno a pilastro 30
(spessore 0,30 m) 0,02
0,05*1,00*0,30 / Nuova muratura attorno a pilastro 31
(spessore 0,30 m) 0,02
(0,05+0,05+0,05)*3,55*0,30 / Nuova tamponatura attorno a
pilastro 32 (spessore 0,30 m) 0,16
(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Nuova tamponatura attorno a
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pilastro 33 (spessore 0,30 m) 0,11

PIANTA PIANO PRIMO
(0,05+0,05)*1,50*0,30 / Nuova muratura attorno a pilastro 1
(spessore 0,30 m) 0,05
(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Nuova tamponatura attorno a
pilastro 2 (spessore 0,30 m) 0,11
0,05*1,50*0,30 / Nuova muratura attorno a pilastro 3
(spessore 0,30 m) 0,02
(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Nuova tamponatura attorno a
pilastro 4 (spessore 0,30 m) 0,11
(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Nuova tamponatura attorno a
pilastro 5 (spessore 0,30 m) 0,11
(0,05+0,05)*2,75*0,30 / Nuova tamponatura attorno a
pilastro 10 (spessore 0,30 m) 0,08
(0,05+0,05)*2,75*0,30 / Nuova tamponatura attorno a
pilastro 11 (spessore 0,30 m) 0,08
(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Nuova tamponatura attorno a
pilastro 12 (spessore 0,30 m) 0,11
(0,05+0,05+0,05)*3,55*0,30 / Nuova tamponatura attorno a
pilastro 13 (spessore 0,30 m) 0,16
(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Nuova tamponatura attorno a
pilastro 14 (spessore 0,30 m) 0,11
(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Nuova tamponatura attorno a
pilastro 15 (spessore 0,30 m) 0,11
(0,05+0,05)*0,60*0,30 / Nuova muratura attorno a pilastro
16 (spessore 0,30 m) 0,02
(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Nuova tamponatura attorno a
pilastro 17 (spessore 0,30 m) 0,11
(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Nuova tamponatura attorno a
pilastro 18 (spessore 0,30 m) 0,11
(0,05+0,15)*3,55*0,30 / Nuova tamponatura attorno a
pilastro 21 (spessore 0,30 m) 0,21
(0,05+0,05+0,05)*3,55*0,30 / Nuova tamponatura attorno a
pilastro 22 (spessore 0,30 m) 0,16
(0,05+0,05+0,05)*3,55*0,30 / Nuova tamponatura attorno a
pilastro 23 (spessore 0,30 m) 0,16
(0,05+0,05+0,05)*3,55*0,30 / Nuova tamponatura attorno a
pilastro 24 (spessore 0,30 m) 0,16
(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Nuova tamponatura attorno a
pilastro 25 (spessore 0,30 m) 0,11
(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Nuova tamponatura attorno a
pilastro 26 (spessore 0,30 m) 0,11
0,05*1,05*0,30 / Nuova muratura attorno a pilastro 27
(spessore 0,30 m) 0,02
(0,05+0,05+0,05)*3,55*0,30 / Nuova tamponatura attorno a
pilastro 28 (spessore 0,30 m) 0,16
(0,05+0,05+0,05)*3,55*0,30 / Nuova tamponatura attorno a
pilastro 29 (spessore 0,30 m) 0,16
(0,05+0,05+0,05)*3,55*0,30 / Nuova tamponatura attorno a
pilastro 30 (spessore 0,30 m) 0,16
(0,05+0,05+0,05)*3,55*0,30 / Nuova tamponatura attorno a
pilastro 31 (spessore 0,30 m) 0,16
(0,05+0,05+0,05)*3,55*0,30 / Nuova tamponatura attorno a
pilastro 32 (spessore 0,30 m) 0,16
(0,05+0,05)*3,55*0,30 / Nuova tamponatura attorno a
pilastro 33 (spessore 0,30 m) 0,11

Totale m³ 5,97 816,65 4.875,40

69 NP 009 Ricollocamento      in      opera      di      apparecchi      sanitari
precedentemente rimossi, completi di accessori di fissaggio
e   sostegno,   compreso   ogni   onere   necessario   per   dare
l'opera   finita   a   perfetta   regola   d'arte:   vaso   -   bidet   -
scaldabagno - lavabo.
Voce    B.02.06.080.c    del    Prezzario    Regionale    Emilia
Romagna 2018.
PIANTA PIANO TERRA
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2 / Rimontaggio wc in bagni 1 2,00
3 / Rimontaggio wc in bagni 2 3,00
3 / Rimontaggio wc in bagni 3 3,00

2 / Rimontaggio lavabi in bagni 1 2,00
1 / Rimontaggio lavabi in corridoio 1 1,00
2 / Rimontaggio lavabi in bagni 2 2,00
2 / Rimontaggio lavabi in bagni 3 2,00

1 / Rimontaggio bidet in bagni 1 1,00

4 / Rimontaggio orinatoi in bagni 3 4,00

PIANTA PIANO PRIMO
2 / Rimontaggio wc in bagni 1 2,00
3 / Rimontaggio wc in bagni 2 3,00
3 / Rimontaggio wc in bagni 3 3,00

2 / Rimontaggio lavabi in bagni 1 2,00
1 / Rimontaggio lavabi in corridoio 3 1,00
2 / Rimontaggio lavabi in bagni 2 2,00
2 / Rimontaggio lavabi in bagni 3 2,00

1 / Rimontaggio bidet in bagni 1 1,00

4 / Rimontaggio orinatoi in bagni 3 4,00
Totale cad 40,00 27,11 1.084,40

70 NP 010 Fornitura  e  posa  in  opera  di  elementi  decorativi  in  polistirolo
per  esterni.  E'  compreso  quanto  altro  necessario  per  dare  il
lavoro finito a regola d'arte.
PIANTA PIANO TERRA
2*2,35*0,10 / Nuovo elemento decorativo in polistirolo su
pilastro 1 (altezza 2,35 m) 0,47
2*2,95*0,10 / Nuovo elemento decorativo in polistirolo su
pilastro 12 (altezza 2,95 m) 0,59
1,70*0,10 / Nuovo elemento decorativo in polistirolo su
pilastro 26 (altezza 1,70 m) 0,17

PIANTA PIANO PRIMO
2*3,40*0,10 / Nuovo elemento decorativo in polistirolo su
pilastro 1 (altezza 3,40 m) 0,68
2*3,00*0,10 / Nuovo elemento decorativo in polistirolo su
pilastro 12 (altezza 3,00 m) 0,60
3,00*0,10 / Nuovo elemento decorativo in polistirolo su
pilastro 26 (altezza 3,00 m) 0,30

Totale m² 2,81 387,90 1.090,00

71 NP 011 Ricollocamento  in  opera  di  infissi  interni  ed  esterni  in  legno,
metallo    od    altro    materiale,    precedentemente    rimossi,
compresi    l'eventuale    fornitura    e    posa    in    opera    di
controtelaio  e  ogni  altro  onere  necessario  per  dare  l'opera  a
perfetta regola d'arte.
Voce B.02.06.077 del Prezzario Regionale Emilia Romagna
2018.
PIANTA PIANO TERRA
0,80*2,10 / Rimontaggio porte attorno a pilastro 4 1,68
1,00*2,10 / Rimontaggio porte attorno a pilastro 5 2,10
1,30*2,10+1,00*2,10 / Rimontaggio porte attorno a pilastro
18 4,83
1,30*2,10 / Rimontaggio porte attorno a pilastro 21 2,73
1,30*2,10 / Rimontaggio porte attorno a pilastro 22 2,73
1,30*2,10 / Rimontaggio porte attorno a pilastro 23 2,73
1,30*2,10 / Rimontaggio porte attorno a pilastro 24 2,73
1,00*2,10 / Rimontaggio porte attorno a pilastro 25 2,10
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PIANTA PIANO PRIMO
0,80*2,10 / Rimontaggio porte attorno a pilastro 4 1,68
1,00*2,10 / Rimontaggio porte attorno a pilastro 5 2,10
1,00*2,10 / Rimontaggio porte attorno a pilastro 18 2,10
1,30*2,10 / Rimontaggio porte attorno a pilastro 21 2,73
1,30*2,10 / Rimontaggio porte attorno a pilastro 22 2,73
1,30*2,10 / Rimontaggio porte attorno a pilastro 23 2,73
1,30*2,10 / Rimontaggio porte attorno a pilastro 24 2,73
1,00*2,10 / Rimontaggio porte attorno a pilastro 25 2,10

Totale m² 40,53 57,12 2.315,07

Totale Capitolo:
Opere edili 213.213,42
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26.02.03.11 Allestimento    di    ponteggi    in    castelli    prefabbricati,
compreso   il   montaggio,   il   nolo   fino   a   6   mesi   e   lo
smontaggio   a   lavori   ultimati,   trasporto   d i   andata   e
ritorno,  formazione  di  piani  di  lavoro  in  ta voloni  e/o
lamiera  zincata,  relativa  al  ponte  e  sottopon te  in  quota,
parapetti,  scarpe  protettive  in  tavole,  scale  di  servizio
con   relativi   parapetti,   piani   di   riposo   e   botole   di
sicurezza,  gli  spinotti  le  basette  etc.  Il  t utto  realizzato
nel    rispetto    delle    vigenti    norme    in    materia    di
infortunistica sul lavoro.

72 26.02.03.11 001 Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna.
(12,15+5,00+35,55+16,05+39,80+10,45+7,90)*10,00 /
Ponteggi esterni (altezza media 10,00 m) 1.269,00

Totale m² 1.269,00 15,13 19.199,97

Totale Capitolo:
Ponteggi 19.199,97

Importo lavori 393.695,72
A detrarre ribasso del 0 % 0,00

Importo netto 393.695,72

Progettista

_______________________
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Descrizione Capitolo Inc.%

Demolizioni 35.065,83 8,907 %

Opere strutturali (adeguamento sismico) 126.216,50 32,059 %

Opere edili 213.213,42 54,157 %

Ponteggi 19.199,97 4,877 %

Importo lavori 393.695,72 100,000 %
A detrarre ribasso del 0 % 0,00

Importo netto 393.695,72
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