
 
COMUNE DI SAN COSTANZO 

PROVINCIA DI PESARO E URBINO 
 

 

REALIZZAZIONE TRATTO DI MARCIAPIEDE  
VIA SOLFANUCCIO  

PROGETTO ESECUTIVO 
 

Responsabile Unico del Procedimento 

Geom. EMANUELA DE ANGELIS 

 

 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

 

 

     Pesaro, li 19.12.2017 
 

 
 

Ing. Pietro PACI 



pag. 1

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

PRIMO TRATTO MARCIAPIEDE LATO NORD  (SpCat 1)
MARCIAPIEDE   (Cat 1)

Marciapiede  (SbCat 1)

1 / 1 Rimozione di segnaletica stradale. Rimozione di segnaletica
19.17.026.00 stradale esistente compreso l'onere del trasporto del materiale, che
1 resta di proprietà dell'Amm.ne, nei luoghi da questa indicati. Per

ogni sostegno.
8,00

SOMMANO cad 8,00 7,27 58,16

2 / 2 Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni sostegno di qualsiasi
19.17.027.00 tipo verticale o controvento del diametro mm 48, mm 60 ed a U
1 8,00

SOMMANO cad 8,00 49,15 393,20

3 / 4 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a
02.01.003* sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di
.001 materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o

melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente
massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i
trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m³ 0,50. Sono inoltre
compresi: la rimozione delle ceppaie, la demolizione delle normali
sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto
delle materie scavate; l'eventuale rinterro delle materie depositate ai
margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi:
l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00.
SCAVO PER RIPROFILATURA SCARPATA INIZIO
MARCIAPIEDE
TRA PARCHEGGIO CIMITERO E CIVICO 8
1Parte - superficie da disegno *(par.ug.=(1,15+0,65)/2) 0,90 14,00 12,60
2 Parte - superficie da disegno *(par.ug.=(1,60+1,15)/2) 1,38 14,00 19,32
3 Parte - superficie da disegno *(par.ug.=(0,95+1,6)/2) 1,28 16,00 20,48
4 e ultima parte - superficie da disegno 0,95 25,00 23,75
Scavo di pulizia scarpata dalle ceppaie 65,00 1,500 0,200 19,50

Parziale m³ 95,65

RIPROFILATURA SCARPATA TRA CIVICO 8 E VIA
BASILICATA_recinzione alberata *(larg.=1,65*0,53/2) 48,00 0,437 20,98

VIA BASILICATA *(larg.=1,65*0,5/2) 62,00 0,413 25,61

SCAVO PER FONDAZIONE MURETTO DI PULIZIA TRATTO
COMPRESO TRA PASSO CARRABILE E CIMITERO 68,00 0,300 0,700 14,28

SCAVO PER FORMAZIONE CASSONETTO MARCIAPIEDE
LATO NORD *(lung.=370,00-20) 350,00 1,300 0,500 227,50

SCAVO SU STRADA PER INSERIMENTO ZANELLA LATO
NORD *(lung.=370,00-20) 350,00 0,550 0,400 77,00

SCAVO ULTERIORE PER REALIZZAZIONE MURETTO DI
PULIZIA H=40cm RECINZIONE ALBERATA 25,00 0,300 0,700 5,25

FORMAZIONE CASSONETTO AMPLIAMENTO PER ISOLA
ECOLOGICA 1,60 10,000 0,500 8,00

COMMITTENTE: Comune di San Costanzo

A   R I P O R T A R E 474,27 451,36
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 474,27 451,36

Parziale m³ 378,62

SOMMANO m³ 474,27 14,60 6´924,34

4 / 5 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle
03.03.020* relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50
.001 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli,

morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei
disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e
accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie dei
casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per muri
di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee
etc.
MURETTO DI PULIZIA TRATTO COMPRESO TRA PASSO
CARRABILE E CIMITERO
Elevazione_in corrispondenza della quercia 2,00 10,00 1,450 29,00
Elevazione_ resto del muro *(lung.=68-10) 2,00 58,00 0,850 98,60

SOMMANO m² 127,60 25,99 3´316,32

5 / 6 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di
03.03.001* calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa
.005 vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad

assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro
massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E'
compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con
autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni
altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola
d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il
pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere
dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 25 Mpa
MURETTO DI PULIZIA TRATTO COMPRESO TRA PASSO
CARRABILE E CIMITERO
Magrone 68,00 0,700 0,050 2,38

SOMMANO m³ 2,38 134,00 318,92

6 / 7 Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione -
03.03.004* ambiente con umidità moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55).
.001 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione

garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento
granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32
mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto
dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per
dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le
armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi
con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera
in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per
le costruzioni. Rck 35 Mpa
MURETTO DI PULIZIA TRATTO COMPRESO TRA PASSO
CARRABILE E CIMITERO
Elevazione_in corrispondenza della quercia 10,00 0,250 1,450 3,63
Elevazione_ resto del muro *(lung.=68-10) 58,00 0,250 0,850 12,33
Fondazione 68,00 0,700 0,300 14,28

SOMMANO m³ 30,24 148,18 4´480,96

7 / 8 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre
03.04.002* laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K

COMMITTENTE: Comune di San Costanzo

A   R I P O R T A R E 15´491,90
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 15´491,90

, saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le
piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro
ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai
diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale
di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove
richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
MURETTO DI PULIZIA TRATTO COMPRESO TRA PASSO
CARRABILE E CIMITERO
Elevazione_in corrispondenza della quercia 80,00 10,00 0,250 1,450 290,00
Elevazione_ resto del muro *(lung.=68-10) 75,00 58,00 0,250 0,850 924,38
Fondazione 75,00 68,00 0,700 0,300 1´071,00

SOMMANO kg 2´285,38 1,78 4´067,98

8 / 9 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di
02.02.001* cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono
.001 compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli

spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a
cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali
per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei
materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
Riprofilatura scarpata su condotta di scarico in cemento esistente -
vicino isola ecologica 9,00 5,000 0,500 22,50

SOMMANO m³ 22,50 4,24 95,40

9 / 10 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di
02.02.001* cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono
.006 compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli

spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a
cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali
per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei
materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Con ghiaia (pezzatura 40/60).
Drenaggio dietro muro di pulizia in c.a. 25,00 0,300 0,400 3,00
Drenaggio dietro muro di pulizia in c.a. 68,00 0,300 0,800 16,32

SOMMANO m³ 19,32 34,91 674,46

10 / 11 Rialzamento di chiusini in ferro, in ghisa od in cemento armato.
19.14.018 Rialzamento di chiusini in ferro, in ghisa od in cemento armato,

compreso lo scavo, le opere in muratura necessaria al rialzamento,
la sigillatura con conglomerato bituminoso e tutto quanto occorra
per la esecuzione a perfetta regola d'arte.
Pozzetti esistenti altri usi_a stima 5,00

SOMMANO cad 5,00 101,42 507,10

11 / 17 Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso. Taglio
19.03.001 della pavimentazione in conglomerato bituminoso secondo una

sagoma prestabilita, eseguito con l'impiego di macchine speciali a
lama diamantata compresa l'acqua di raffreddamento della lama e
lo spurgo del taglio. Per metro lineare di taglio singolo.
NUOVO MARCIAPIEDE 50% *(lung.=(370,00-20)*,5) 175,00 175,00

SOMMANO m 175,00 5,82 1´018,50

12 / 18 Demolizione di sovrastruttura. Demolizione di sovrastruttura
19.03.005* stradale, comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni
.001 indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in

presenza di traffico, la frantumazione del materiale demolito per
poterlo adoperare per altri usi stradali, quali le fondazioni e
sottofondazioni, l'accatastamento del materiale in luoghi di

COMMITTENTE: Comune di San Costanzo

A   R I P O R T A R E 21´855,34



pag. 4

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 21´855,34

deposito fissati dall'Amm/ne, la frantumazione del materiale e la
sua miscelazione con altro materiale. Senza reimpiego di materiali
DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE VIA BASILICATA 10,00 1,400 0,200 2,80
PASSI PRIVATI 2,00 5,00 1,400 0,200 2,80

SOMMANO m³ 5,60 8,27 46,31

13 / 22 Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15
02.01.007* km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di

15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro,
dal punto più vicino del cantiere fino alla discarica o sito
autorizzato, del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il
prezzo del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei
materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa
relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri
di smaltimento in pubblica discarica.
Vedi voce n° 4 [m³ 474.27] 474,27
Vedi voce n° 18 [m³ 5.60] 5,60

SOMMANO m³ 479,87 4,02 1´929,08

14 / 36 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato
19.13.001* meccanicamente. Fondazione stradale in misto granulometrico
.001 frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70,

mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine,
fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata indicata
nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi:
l’umidificazione con acqua, le successive prove di laboratorio.
Miscela passante % Totale in peso
Serie crivelli e Setacci UNI	Dim. Max. 71	Dim. Max. 30
71	100	100
30	70 - 100	100
15	50 - 80	70 - 100
10	30 - 70	50 - 85
5	23 - 55	35 - 65
2	15 - 40	25 - 50
0,4	8 - 25	15 - 30
0,07	2 - 15	5 - 15

Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia vegetale o
grumi di argilla. La percentuale di usura dei materiali inerti
grossolani non deve essere superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni
dell’apparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. Le
percentuali granulometriche riportate nella precedente tabella in
base alle prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi
applicare al materiale inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada,
quanto nel corso delle prove effettuate alla cava di prestito o alle
altre fonti di provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non deve
superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40.
Il passante al setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non
superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La miscela
deve avere un valore CBR saturo non inferiore al 50 %. Subito
dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni stratao sarà
costipato su tutta la lunghezza fino a raggiungere il valore della
densità massima AASHO modificata indicata nelle prescrizioni
tecniche CSA.
E’ inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la fornitura
di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 25
NUOVO MARCIAPIEDE LATO NORD *(lung.=370,00-20) 350,00 1,100 0,100 38,50
AMPLIAMENTO PER ISOLA ECOLOGICA *(larg.=10,000-,2) 1,60 9,800 0,100 1,57
a stima 5% *(par.ug.=45*,05) 2,25 2,25

SOMMANO m³ 42,32 39,81 1´684,76

15 / 37 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato

COMMITTENTE: Comune di San Costanzo

A   R I P O R T A R E 25´515,49
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R I P O R T O 25´515,49

19.13.001* meccanicamente. Fondazione stradale in misto granulometrico
.002 frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70,

mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine,
fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata indicata
nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi:
l’umidificazione con acqua, le successive prove di laboratorio.
Miscela passante % Totale in peso
Serie crivelli e Setacci UNI	Dim. Max. 71	Dim. Max. 30
71	100	100
30	70 - 100	100
15	50 - 80	70 - 100
10	30 - 70	50 - 85
5	23 - 55	35 - 65
2	15 - 40	25 - 50
0,4	8 - 25	15 - 30
0,07	2 - 15	5 - 15

Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia vegetale o
grumi di argilla. La percentuale di usura dei materiali inerti
grossolani non deve essere superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni
dell’apparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. Le
percentuali granulometriche riportate nella precedente tabella in
base alle prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi
applicare al materiale inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada,
quanto nel corso delle prove effettuate alla cava di prestito o alle
altre fonti di provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non deve
superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40.
Il passante al setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non
superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La miscela
deve avere un valore CBR saturo non inferiore al 50 %. Subito
dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni stratao sarà
costipato su tutta la lunghezza fino a raggiungere il valore della
densità massima AASHO modificata indicata nelle prescrizioni
tecniche CSA.
E’ inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la fornitura
di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 30 - 70
NUOVO MARCIAPIEDE COMPRESA ZANELLA LATO
NORD *(lung.=375,00-20)*(larg.=1,3+,4) 355,00 1,700 0,250 150,88
AMPLIAMENTO PER ISOLA ECOLOGICA 1,60 10,000 0,250 4,00
a stima 5% *(par.ug.=170*,05) 8,50 8,50

SOMMANO m³ 163,38 37,74 6´165,96

16 / 38 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di
03.03.001* calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa
.005 vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad

assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro
massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E'
compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con
autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni
altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola
d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il
pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere
dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 25 Mpa
Magrone muro di pulizia in c.a. 25,00 0,300 0,050 0,38
Magrone muro di pulizia in c.a. 70,00 0,700 0,050 2,45

SOMMANO m³ 2,83 134,00 379,22

17 / 39 Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione -
03.03.004* ambiente con umidità moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55).
.001 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione

garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento
granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32

COMMITTENTE: Comune di San Costanzo

A   R I P O R T A R E 32´060,67
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R I P O R T O 32´060,67

mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto
dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per
dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le
armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi
con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera
in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per
le costruzioni. Rck 35 Mpa
MURO DI PULIZIA RECINZIONE ALBERATA_elevazione 25,00 0,150 0,600 2,25
MURO DI PULIZA RECINZIONE ALBERATA_fondazione 25,00 0,500 0,300 3,75

NUOVO MARCIAPIEDE_SOLETTA LATO NORD *
(lung.=370,00-20)*(larg.=1,3-,2) 350,00 1,100 0,100 38,50

AMPLIAMENTO PER ISOLA ECOLOGICA 1,60 10,000 0,100 1,60

a stima 5,00

SOMMANO m³ 51,10 148,18 7´572,00

18 / 40 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle
03.03.020* relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50
.001 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli,

morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei
disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e
accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie dei
casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per muri
di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee
etc.
MURO DI PULIZIA RECINZIONE ALBERATA_elevazione 2,00 25,00 0,600 30,00
MURO DI PULIZA RECINZIONE ALBERATA_fondazione (solo
lato interno al marciapiede) 25,00 0,300 7,50

SOMMANO m² 37,50 25,99 974,63

19 / 41 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre
03.04.002* laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K

, saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le
piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro
ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai
diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale
di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove
richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
MURO DI PULIZIA RECINZIONE ALBERATA_elevazione 120,00 25,00 0,150 0,260 117,00
MURO DI PULIZA RECINZIONE ALBERATA_fondazione 120,00 25,00 0,500 0,300 450,00

SOMMANO kg 567,00 1,78 1´009,26

20 / 42 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a
03.04.003* maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera.

Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; le
legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
NUOVO MARCIAPIEDE *(lung.=370,00-25)*(larg.=1,3-,2) 345,00 1,100 4,000 1´518,00
4 1,60 10,000 4,000 64,00

SOMMANO kg 1´582,00 1,90 3´005,80

21 / 43 Pavimentazione di marciapiedi con conglomerato bituminoso.
19.13.008* Conglomerato bituminoso tipo tappetino 0-8, costituito da

graniglie, sabbia ed additivi, di I categoria, confezionato a caldo
con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati nel CSA, con

COMMITTENTE: Comune di San Costanzo
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R I P O R T O 44´622,36

bitume di prescritta penetrazione, per la pavimentazione di
marciapiedi. E' compresa l'applicazione di emulsione bituminosa al
55% nella misura di kg. 0,700 per m², la stesa a mano del
conglomerato per uno spessore di cm 3, la rullatura ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
NUOVO MARCIAPIEDE 350,00 1,100 385,00
AMPLIAMENTO PER ISOLA ECOLOGICA 1,60 10,000 16,00

SOMMANO m² 401,00 16,53 6´628,53

22 / 44 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato
19.13.004.00 bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti
2 sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei impianti, con

dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con
bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con
idonee macchine vibrofinitrici, compattato amezzo di idoneo rullo
tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione
bituminosa acida al 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per m²
con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di
ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat.
Misurato al m²xcm dopo la stesa.
a stima per rattoppi vari su sede stradale *(lung.=370,00-25) 0,50 345,00 0,500 3,000 258,75

SOMMANO m²xcm 258,75 2,11 545,96

23 / 45 Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in
19.18.032 calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento

normale della sezione minima di cm² 300, posto in opera
perfettamente allineato e giuntato su massetto di calcestruzzo a kg
200 di cemento normale di spessore non inferiore a cm 10 (dieci)
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
NUOVO MARCIAPIEDE - FIANCO INTERNO ED ESTERNO-
LATO NORD *(lung.=370,00-20) 2,00 350,00 700,00
a detrarre muro di pulizia recinzione alberata -25,00 -25,00
NUOVO MARCIAPIEDE - ORTOGONALI *(par.ug.=2,00*2) 4,00 1,30 5,20
AMPLIAMENTO PER ISOLA ECOLOGICA 2,00 1,60 3,20

10,00 10,00
a detrarre tratto finale in cui è prevista la realizzazione di un
muretto di pulizia -70,00 -70,00

Sommano positivi m 718,40
Sommano negativi m -95,00

SOMMANO m 623,40 18,23 11´364,58

24 / 46 REALIZZAZIONE DI CORDOLO E ZANELLA IN ELEMENTI
NP.001 PREFABBRICATI DI CALCESTRUZZO VIBRATO,

MONOLITICI, PRODOTTI DA AZIENDA CERTIFICATA ISO
9001 (ZANELLA CON CORDOLO (50 X 50 X 25 H) con
calcestruzzo avente resistenza caratteristica Rck 450 kg/cmq,. Gli
elementi dovranno essere posti in opera perfettamente allineati e
giuntati su massetto in calcestruzzo dosato a q.li 2,00 di cemento
normale, di spessore non inferiore a cm 10 e rinfiancati con lo
stesso materiale sul lato posteriore del cordolo per almeno 2/3
dell'altezza. Sono compresi: il taglio e lo sfrido; le stuccature dei
giunti con malta cementizia ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte
SU STRADA PER INSERIMENTO ZANELLA E NUOVA
FOGNATURA-LATO NORD *(lung.=370,00-20) 350,00 350,00

SOMMANO m 350,00 20,00 7´000,00

25 / 47 Esecuzione di lavori necessari alla formazione del raccordo del
NP.003 marciapiede esistente con il marciapiede di nuova realizzazione in

COMMITTENTE: Comune di San Costanzo
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R I P O R T O 70´161,43

corrispondenza dell'area cimiteriale.
Sono compresi i lavori di demolizione parziale di muretto esistente
di contenimento del terreno, rimozione e ricollocazione su apposita
fondazione di cordolo esistente delimitante l'aiuola nella posizione
di progetto, scavo per abbassamento del terreno dell'aiuola,
formazione di getto armato di ripristino della pavimentazione.
E' compreso ogni altro onere o lavorazione per dare il lavoro
rifinito a regola d'arte.
Raccordo marciapiede esistente con marciapiede di progetto 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 741,18 741,18

26 / 48 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato,
18.09.003* fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la
.003 formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante.
Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di
ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 50x50x50
Predisposizione impianti 1/70ml *(par.ug.=350/70) 5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 72,80 364,00

27 / 49 Fornitura e posa di chiusino di ispezione per marciapiede tipo, a
18.09.012* coperchio e telaio quadrati, a chiusura idraulica, in ghisa sferoidale,

con resistenza a rottura maggiore di 12,5 t ed altre caratteristiche
secondo norme vigenti - Classe B 125, rivestito con vernice
bituminosa e con coperchio dotato di barretta per il sollevamento.
Superficie pedonabile antisdrucciolo. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
Predisposizione impianti *(par.ug.=350/70) 5,00 50,000 250,00

SOMMANO kg 250,00 3,07 767,50

28 / 50 Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazione in
15.05.011* PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione
.003 elettrica. Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di

linee di alimentazione elettrica, fornita e posta in opera su scavo
predisposto ad una profondità di circa cm 50 dal piano stradale o
posata su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 100
Illuminazione lato destro_predisposizione 350,00 350,00
Predisposizione per altri impianti 2,00 350,00 700,00

SOMMANO m 1´050,00 8,87 9´313,50

29 / 51 Plinti per illuminazione pubblica.
NP.006 Fornitura e posa in opera di plinti per illuminazione pubblica in

calcestruzzo delle dimensioni 90 x 70 x 80. Sono compresi lo
scavo e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. E' escluso il coperchio in ghisa
Predisposizione illuminazione pubblica lato nord 1 palo ogni 25ml
*(par.ug.=350/25) 14,00 14,00

SOMMANO cadauno 14,00 110,00 1´540,00

30 / 52 Fornitura e posa di chiusino di ispezione per marciapiede tipo, a
18.09.012* coperchio e telaio quadrati, a chiusura idraulica, in ghisa sferoidale,

con resistenza a rottura maggiore di 12,5 t ed altre caratteristiche
secondo norme vigenti - Classe B 125, rivestito con vernice
bituminosa e con coperchio dotato di barretta per il sollevamento.
Superficie pedonabile antisdrucciolo. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
Predisposizione illuminazione pubblica lato nord 1palo ogni 25ml
*(par.ug.=350/25) 14,00 40,000 560,00

COMMITTENTE: Comune di San Costanzo
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R I P O R T O 560,00 82´887,61

SOMMANO kg 560,00 3,07 1´719,20

Muro via Basilicata  (SbCat 2)

31 / 19 Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso. Taglio
19.03.001 della pavimentazione in conglomerato bituminoso secondo una

sagoma prestabilita, eseguito con l'impiego di macchine speciali a
lama diamantata compresa l'acqua di raffreddamento della lama e
lo spurgo del taglio. Per metro lineare di taglio singolo.
Taglio pavimentazione esistente 15,00 15,00

SOMMANO m 15,00 5,82 87,30

32 / 20 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a
02.01.003* sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di
.001 materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o

melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente
massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i
trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m³ 0,50. Sono inoltre
compresi: la rimozione delle ceppaie, la demolizione delle normali
sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto
delle materie scavate; l'eventuale rinterro delle materie depositate ai
margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi:
l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00.
MURO DI VIA BASILICATA_FONDAZIONE 15,00 1,200 0,600 10,80
MURO DI VIA BASILICATA_FORM.SCARPATA 15,00 0,800 1,600 19,20

SOMMANO m³ 30,00 14,60 438,00

33 / 21 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale
02.03.004* di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore. Sono
.001 compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle

strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli
tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei
fabbricati da non demolire. Sono compresi: l’onere per il calo in
basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di
mezzo meccanico.
MURO DI VIA BASILICATA_FONDAZIONE (ipotizzata) 15,00 1,200 0,400 7,20

SOMMANO m³ 7,20 91,95 662,04

34 / 23 Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo,
02.03.002* pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma
.001 e spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla

mole delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e
a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o
parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi: l’onere per il
calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei
materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con
l'uso di mezzo meccanico.
MURO DI VIA BASILICATA 15,00 1,600 0,500 12,00

COMMITTENTE: Comune di San Costanzo
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R I P O R T O 12,00 85´794,15

SOMMANO m³ 12,00 56,60 679,20

35 / 24 Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15
02.01.007* km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di

15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro,
dal punto più vicino del cantiere fino alla discarica o sito
autorizzato, del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il
prezzo del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei
materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa
relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri
di smaltimento in pubblica discarica.
Vedi voce n° 20 [m³ 30.00] 30,00
Vedi voce n° 21 [m³ 7.20] 7,20
Vedi voce n° 23 [m³ 12.00] 12,00

SOMMANO m³ 49,20 4,02 197,78

36 / 25 Realizzazione su nuova muratura di copertina in calcestruzzo
NP.004 gettato in opera di dimensioni come da progetto. Sono compresi: il

getto di calcestruzzo, la fornitura e posa di acciaio per armatura, la
formazione di casseri, la finitura superficiale, l'allestimento di
eventuali opere provvisionali e quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
MURO DI VIA BASILICATA_Compenso per copertina 15,00 0,500 7,50

SOMMANO mq 7,50 120,00 900,00

37 / 26 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di
03.03.001* calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa
.005 vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad

assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro
massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E'
compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con
autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni
altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola
d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il
pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere
dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 25 Mpa
MURO DI VIA BASILICATA_MAGRONE FONDAZIONE 15,00 1,200 0,050 0,90

SOMMANO m³ 0,90 134,00 120,60

38 / 27 Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione -
03.03.004* ambiente con umidità moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55).
.001 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione

garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento
granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32
mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto
dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per
dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le
armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi
con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera
in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per
le costruzioni. Rck 35 Mpa
MURO DI VIA BASILICATA_FONDAZIONE 15,00 1,200 0,400 7,20
MURO DI VIA BASILICATA_ELEVAZIONE 15,00 0,250 1,800 6,75

SOMMANO m³ 13,95 148,18 2´067,11

39 / 28 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre
03.04.002* laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K

COMMITTENTE: Comune di San Costanzo
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R I P O R T O 89´758,84

, saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le
piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro
ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai
diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale
di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove
richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
MURO DI VIA BASILICATA_FONDAZIONE *
(par.ug.=275,00*1,1) 302,50 302,50
MURO DI VIA BASILICATA_ELEVAZIONE *(par.ug.=325,00*
1,1) 357,50 357,50

MURO DI VIA BASILICATA_Compenso per copertina 10,00 15,00 0,550 0,100 8,25

SOMMANO kg 668,25 1,78 1´189,49

40 / 29 Perforazioni. Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere,
04.01.009.00 forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondità, di qualsiasi
2 diametro, con qualsiasi giacitura, eseguiti con le necessarie cautele

per evitare danni a costruzioni prossime o contigue, da compensare
in base al diametro ed alla lunghezza della perforazione eseguita.
Sono compresi: le armature; la foratura che deve essere eseguita
con trapano; l'aria compressa per la pulizia del perforo con divieto
di impiego di acqua; l'ausilio di altre operazioni se necessarie; la
fornitura ed il fissaggio con resine epossidiche applicate con idonee
apparecchiature del tondino in ferro FeB44K. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni cm di
diametro, per ogni metro di lunghezza. Fori in murature di mattoni.
MURO DI VIA BASILICATA_Ancoraggi struttura in c.a. con
muratura da eseguirsi su entrambe le estremità *(par.ug.=2*7) 14,00 0,25 1,200 4,20

SOMMANO m x cm 4,20 18,51 77,74

41 / 30 Muratura di mattoni pieni. Muratura di mattoni pieni e malta
03.02.011* cementizia dosata a q.li 3 di cemento 325 a uno o più fronti, retta o

curva, in fondazione o in elevazione di spessore superiore a una
testa. Sono compresi: i magisteri di appresature; la formazione
degli spigoli e delle riseghe, entro e fuori terra. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
MURO DI VIA BASILICATA_compenso per RIVESTIMENTO
MURO 1,50 15,00 1,600 0,120 4,32

MURO DI VIA BASILICATA_Compenso per riallaccio tessitura
con muro esistente 2,00 1,00 1,750 0,360 1,26

SOMMANO m³ 5,58 412,52 2´301,86

42 / 31 Tubo drenante microfessurato per drenaggi sub-orizzontali in
17.03.031 perforo. Tubo microfessurato in PVC rigido con unione a manicotti

filettati, fornito e posto in opera in perforo comunque inclinato che
può essere eseguito in murature e terreni di qualsiasi natura,
durezza e consistenza, anche in presenza d'acqua di qualunque
portata e pressione, eseguito a distruzione di nucleo tramite sonda a
rotazione o rotopercussione. La superficie esterna del microdreno
deve essere scanalata longitudinalmente ed il diametro interno deve
essere non inferiore a mm 50 con spessore della parete non
inferiore a mm 4. Il tubo deve essere preventivamente rivestito con
calza ottenuta mediante doppia cucitura di geotessile filtrante in
polimero 100% di polipropilene da filo continuo di massa aerica di
circa g/m² 140. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro
finito. E' esclusa la formazione del perforo.

15,00 15,00
Compenso per posa telo tipo fondalina a contatto con il terreno 5,50

SOMMANO m² 20,50 17,20 352,60

COMMITTENTE: Comune di San Costanzo

A   R I P O R T A R E 93´680,53



pag. 12

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
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43 / 32 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di
02.02.001* cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono
.004 compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli

spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a
cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali
per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei
materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Con misto di pezzatura fino a mm 100 proveniente da cave
di prestito.
Per formazione drenaggio retro 15,00 0,900 1,500 20,25
Compenso per ripristino sede stradale 15,00 0,450 0,120 0,81

SOMMANO m³ 21,06 32,11 676,24

44 / 33 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di
02.02.001* cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono
.001 compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli

spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a
cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali
per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei
materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
MURO DI VIA BASILICATA *(H/peso=2,2-,5) 15,00 0,650 1,700 16,58

SOMMANO m³ 16,58 4,24 70,30

45 / 34 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato
19.13.004.00 bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti
4 sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei impianti, con

dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con
bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con
idonee macchine vibrofinitrici, compattato amezzo di idoneo rullo
tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione
bituminosa acida al 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per m²
con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di
ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat.
Misurato al m²xcm dopo la stesa.
MURO VIA BASILICATA_ripristino sede stradale 15,00 0,350 9,000 47,25

SOMMANO m²xcm 47,25 2,00 94,50

46 / 35 Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail. Fornitura
19.14.065.00 e posa in opera di barriere metalliche-guardrail rette o curve, su
1 terreno, su opera d'arte o con funzione di spartitraffico centrale, del

tipo corrispondente alle Classi previste dal D.M. 223/92,
aggiornato dal D.M.LL.PP. del 15.10.1996, complete di ogni
elemento costruttivo (sostegni, distanziatori, dissipatori, fasce,
elementi terminale e di raccordo, rifrangenti, bulloneria, piastre di
ancoraggio, tirafondi e quant'altro occorre), di ogni magistero,
nessun escluso, ed oneri per la perfetta esecuzione e funzionalità
della barriera così come indicato nelle norme tecniche. La qualità
dei materiali forniti dovrà essere certificata con le modalità
prescritte dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 2357 del 16/
05/1996, integrata secondo le specifiche tecniche particolari di cui
al capitolato speciale d'appalto. Barriere in acciaio di classe N2 su
rilevato/trincea - bordo laterale

15,00 15,00

SOMMANO m 15,00 52,91 793,65

Recinzioni private  (SbCat 3)

47 / 3 Rimozione di recinzione metallica ed estirpamento o taglio di
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NP.008 elementi vegetativi vivi interferenti con la realizzazione dell'opera.
E' compresa la rimozione della recinzione metallica comprensiva
degli elementi di sostegno e la loro fondazione, rimozione delle
ceppaie e l'eventuale ripristino con messa a dimora di nuove piante
nella superficie lasciata libera dall'estirpamento. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SIEPE TRA CIVICO 8 E VIA BASILICATA 45,00 45,00

SOMMANO ml 45,00 59,00 2´655,00

48 / 53 Recinzioni in rete metallica zincata. Formazione di recinzioni con
19.18.027 rete metallica zincata a maglie romboidali con filo del 17, sostenuta

da paletti in ferro od in alcestruzzo posti ad interasse di m 2,00,
infissi nel terreno con idonea fondazione in calcestruzzo; compresi
fili tenditori, legature, controventature, etc.
SIEPE TRA CIVICO 8 E VIA BASILICATA 47,00 2,000 94,00

SOMMANO m² 94,00 13,66 1´284,04

SMALTIMENTO ACQUE  (Cat 3)

49 / 12 Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Rinfianco di tubazioni o
02.02.002* pozzetti, con materiali scevri da sostanze organiche, forniti a bordo
.002 scavo, eseguito con pala meccanica. Sono compresi gli oneri

necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con mezzi
meccanici (piastre vibranti). E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Con sabbione di recupero
proveniente da impianti autorizzati al trattamento di materiali di
demolizione edile o stradale.
Per inserimento caditoie bocche di lupo 3,00 55,00 0,500 0,300 24,75

SOMMANO m³ 24,75 32,53 805,12

50 / 13 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in
18.07.009* opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di
.005 vinile plastificato (rigido) con caratteristiche e spessori conformi

alla norma vigente serie SN4 KN/m² serie 41 (tipo 303/1), con
giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in
presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del
materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo
scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla
committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 250
Per smaltimento acque caditoie bocche di lupo 3,00 53,00 159,00

SOMMANO m 159,00 28,82 4´582,38

51 / 14 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato,
18.09.003* fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la
.004 formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante.
Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di
ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 60x60x50
Per smaltimento acque caditoie bocche di lupo 4,00
Eventuale sostituzione caditoia esistente area cimitero 1,00

SOMMANO cad 5,00 84,14 420,70

52 / 15 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate
18.09.013* dalle norme vigenti fornite e poste in opera. Sono compresi: tutte le
.001 opere murarie necessarie; la fornitura delle certificazioni di

corrispondenza del materiale alle norme vigenti e della resistenza a

COMMITTENTE: Comune di San Costanzo
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rottura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Caditoia o
griglia classe C 250
Eventuale sostituzione caditoia esistente area cimitero 1,00 25,000 25,00

SOMMANO kg 25,00 4,31 107,75

53 / 16 Fornitura e posa di chiusino di ispezione per marciapiede tipo, a
18.09.012* coperchio e telaio quadrati, a chiusura idraulica, in ghisa sferoidale,

con resistenza a rottura maggiore di 12,5 t ed altre caratteristiche
secondo norme vigenti - Classe B 125, rivestito con vernice
bituminosa e con coperchio dotato di barretta per il sollevamento.
Superficie pedonabile antisdrucciolo. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
Chiusini caditoie bocche di lupo 4,00 30,000 120,00

SOMMANO kg 120,00 3,07 368,40

54 / 54 Fornitura e posa in opera di tubo per prolungamento della condotta
NP.002 esistente. Sono compresi: la fornitura e la posa del tubo nel

materiale uguale a quello esistente, di dimensioni necessarie per
effettuare il raccordo con la condotta esistente e con una lunghezza
minima di 1.5ml, lo scavo per l'alloggiamento del tubo, la
formazione dei raccordi in qualsiasi materiale con la condotta
esistente, il reinterro finale. E' compreso quanto altro occorre per
rendere l'opera finita a regola d'arte.

1,00

SOMMANO corpo 1,00 581,86 581,86

-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
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SECONDO TRATTO MARCIAPIEDE LATO SUD  (SpCat
2)

MARCIAPIEDE   (Cat 1)
Marciapiede  (SbCat 1)

55 / 55 Rimozione di segnaletica stradale. Rimozione di segnaletica
19.17.026.00 stradale esistente compreso l'onere del trasporto del materiale, che
1 resta di proprietà dell'Amm.ne, nei luoghi da questa indicati. Per

ogni sostegno.
5,00

SOMMANO cad 5,00 7,27 36,35

56 / 56 Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni sostegno di qualsiasi
19.17.027.00 tipo verticale o controvento del diametro mm 48, mm 60 ed a U
1 5,00

SOMMANO cad 5,00 49,15 245,75

57 / 57 Rimozione di pali per pubblici servizi. Rimozione di pali per
02.04.015* pubblici servizi, in legno, in metallo o cemento armato

prefabbricato. Sono compresi: lo scavo necessario; il sollevamento;
la pulizia; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Sono altresì compresi: la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti
dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono
da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.
PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTI 2,00

SOMMANO cad 2,00 96,45 192,90

58 / 58 Rialzamento di chiusini in ferro, in ghisa od in cemento armato.
19.14.018 Rialzamento di chiusini in ferro, in ghisa od in cemento armato,

compreso lo scavo, le opere in muratura necessaria al rialzamento,
la sigillatura con conglomerato bituminoso e tutto quanto occorra
per la esecuzione a perfetta regola d'arte.
Pozzetti esistenti altri usi_a stima 2,00

SOMMANO cad 2,00 101,42 202,84

59 / 59 Rimozione di cordolo in conglomerato bituminoso. Rimozione di
19.18.009 cordolo in conglomerato bituminoso compreso il carico trasporto e

scarico a risulta del materiale rimosso, compreso altresì la pulizia
del piano viabile dopo la rimozione del cordolo, la segnaletica.
Eseguito nelle ore diurne.
Cordolo esistente 60,00 60,00

SOMMANO m 60,00 2,33 139,80

60 / 60 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a
02.01.003* sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di
.001 materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o

melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente
massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i
trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m³ 0,50. Sono inoltre
compresi: la rimozione delle ceppaie, la demolizione delle normali
sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto
delle materie scavate; l'eventuale rinterro delle materie depositate ai
margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi:
l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
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opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00.

SCAVO PER FORMAZIONE CASSONETTO MARCIAPIEDE 57,00 1,500 0,500 42,75
SU STRADA PER INSERIMENTO ZANELLA E NUOVA
FOGNATURA 57,00 0,600 0,400 13,68

SOMMANO m³ 56,43 14,60 823,88

61 / 61 Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso. Taglio
19.03.001 della pavimentazione in conglomerato bituminoso secondo una

sagoma prestabilita, eseguito con l'impiego di macchine speciali a
lama diamantata compresa l'acqua di raffreddamento della lama e
lo spurgo del taglio. Per metro lineare di taglio singolo.
NUOVO MARCIAPIEDE 58,00 58,00

SOMMANO m 58,00 5,82 337,56

62 / 62 Demolizione di sovrastruttura. Demolizione di sovrastruttura
19.03.005* stradale, comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni
.001 indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in

presenza di traffico, la frantumazione del materiale demolito per
poterlo adoperare per altri usi stradali, quali le fondazioni e
sottofondazioni, l'accatastamento del materiale in luoghi di
deposito fissati dall'Amm/ne, la frantumazione del materiale e la
sua miscelazione con altro materiale. Senza reimpiego di materiali
STRISCIA ASFALTO PER INSERIMENTO ZANELLA 58,00 0,600 0,200 6,96

SOMMANO m³ 6,96 8,27 57,56

63 / 63 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale
02.03.004* di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore. Sono
.001 compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle

strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli
tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei
fabbricati da non demolire. Sono compresi: l’onere per il calo in
basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di
mezzo meccanico.
MARCIAPIEDE ESISTENTE abitazioni con recinzione 58,00 1,300 0,150 11,31

SOMMANO m³ 11,31 91,95 1´039,95

64 / 64 Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15
02.01.007* km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di

15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro,
dal punto più vicino del cantiere fino alla discarica o sito
autorizzato, del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il
prezzo del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei
materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa
relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri
di smaltimento in pubblica discarica.
Scavo 58,00
Demolizione sovrastruttura 7,00
Demolizione cls armato 11,50

SOMMANO m³ 76,50 4,02 307,53

65 / 65 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato
19.13.001* meccanicamente. Fondazione stradale in misto granulometrico

COMMITTENTE: Comune di San Costanzo
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.001 frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70,
mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine,
fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata indicata
nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi:
l’umidificazione con acqua, le successive prove di laboratorio.
Miscela passante % Totale in peso
Serie crivelli e Setacci UNI	Dim. Max. 71	Dim. Max. 30
71	100	100
30	70 - 100	100
15	50 - 80	70 - 100
10	30 - 70	50 - 85
5	23 - 55	35 - 65
2	15 - 40	25 - 50
0,4	8 - 25	15 - 30
0,07	2 - 15	5 - 15

Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia vegetale o
grumi di argilla. La percentuale di usura dei materiali inerti
grossolani non deve essere superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni
dell’apparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. Le
percentuali granulometriche riportate nella precedente tabella in
base alle prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi
applicare al materiale inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada,
quanto nel corso delle prove effettuate alla cava di prestito o alle
altre fonti di provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non deve
superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40.
Il passante al setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non
superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La miscela
deve avere un valore CBR saturo non inferiore al 50 %. Subito
dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni stratao sarà
costipato su tutta la lunghezza fino a raggiungere il valore della
densità massima AASHO modificata indicata nelle prescrizioni
tecniche CSA.
E’ inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la fornitura
di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 25
NUOVO MARCIAPIEDE 58,00 1,300 0,100 7,54
SU STRADA PER INSERIMENTO ZANELLA E NUOVA
FOGNATURA 58,00 0,600 0,100 3,48

SOMMANO m³ 11,02 39,81 438,71

66 / 66 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato
19.13.001* meccanicamente. Fondazione stradale in misto granulometrico
.002 frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70,

mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine,
fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata indicata
nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi:
l’umidificazione con acqua, le successive prove di laboratorio.
Miscela passante % Totale in peso
Serie crivelli e Setacci UNI	Dim. Max. 71	Dim. Max. 30
71	100	100
30	70 - 100	100
15	50 - 80	70 - 100
10	30 - 70	50 - 85
5	23 - 55	35 - 65
2	15 - 40	25 - 50
0,4	8 - 25	15 - 30
0,07	2 - 15	5 - 15

Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia vegetale o
grumi di argilla. La percentuale di usura dei materiali inerti
grossolani non deve essere superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni
dell’apparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. Le
percentuali granulometriche riportate nella precedente tabella in
base alle prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi
applicare al materiale inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada,
quanto nel corso delle prove effettuate alla cava di prestito o alle
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altre fonti di provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non deve
superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40.
Il passante al setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non
superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La miscela
deve avere un valore CBR saturo non inferiore al 50 %. Subito
dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni stratao sarà
costipato su tutta la lunghezza fino a raggiungere il valore della
densità massima AASHO modificata indicata nelle prescrizioni
tecniche CSA.
E’ inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la fornitura
di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 30 - 70
NUOVO MARCIAPIEDE 58,00 1,300 0,250 18,85
SU STRADA PER INSERIMENTO ZANELLA E NUOVA
FOGNATURA 58,00 0,600 0,250 8,70

SOMMANO m³ 27,55 37,74 1´039,74

67 / 67 Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione -
03.03.004* ambiente con umidità moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55).
.001 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione

garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento
granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32
mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto
dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per
dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le
armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi
con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera
in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per
le costruzioni. Rck 35 Mpa
NUOVO MARCIAPIEDE 58,00 1,100 0,100 6,38

SOMMANO m³ 6,38 148,18 945,39

68 / 68 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a
03.04.003* maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera.

Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; le
legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
NUOVO MARCIAPIEDE 58,00 1,100 4,000 255,20

SOMMANO kg 255,20 1,90 484,88

69 / 69 Pavimentazione di marciapiedi con conglomerato bituminoso.
19.13.008* Conglomerato bituminoso tipo tappetino 0-8, costituito da

graniglie, sabbia ed additivi, di I categoria, confezionato a caldo
con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati nel CSA, con
bitume di prescritta penetrazione, per la pavimentazione di
marciapiedi. E' compresa l'applicazione di emulsione bituminosa al
55% nella misura di kg. 0,700 per m², la stesa a mano del
conglomerato per uno spessore di cm 3, la rullatura ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
NUOVO MARCIAPIEDE 57,00 1,100 62,70

SOMMANO m² 62,70 16,53 1´036,43

70 / 70 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato
19.13.004.00 bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti
2 sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei impianti, con

dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con
bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con
idonee macchine vibrofinitrici, compattato amezzo di idoneo rullo
tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione
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bituminosa acida al 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per m²
con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di
ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat.
Misurato al m²xcm dopo la stesa.
a stima per rattoppi vari su sede stradale 100,00

SOMMANO m²xcm 100,00 2,11 211,00

71 / 71 Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in
19.18.032 calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento

normale della sezione minima di cm² 300, posto in opera
perfettamente allineato e giuntato su massetto di calcestruzzo a kg
200 di cemento normale di spessore non inferiore a cm 10 (dieci)
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
NUOVO MARCIAPIEDE - FIANCO INTERNO 2,00 57,00 114,00
NUOVO MARCIAPIEDE - ORTOGONALI 2,00 1,30 2,60

SOMMANO m 116,60 18,23 2´125,62

72 / 72 REALIZZAZIONE DI CORDOLO E ZANELLA IN ELEMENTI
NP.001 PREFABBRICATI DI CALCESTRUZZO VIBRATO,

MONOLITICI, PRODOTTI DA AZIENDA CERTIFICATA ISO
9001 (ZANELLA CON CORDOLO (50 X 50 X 25 H) con
calcestruzzo avente resistenza caratteristica Rck 450 kg/cmq,. Gli
elementi dovranno essere posti in opera perfettamente allineati e
giuntati su massetto in calcestruzzo dosato a q.li 2,00 di cemento
normale, di spessore non inferiore a cm 10 e rinfiancati con lo
stesso materiale sul lato posteriore del cordolo per almeno 2/3
dell'altezza. Sono compresi: il taglio e lo sfrido; le stuccature dei
giunti con malta cementizia ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte
SU STRADA PER INSERIMENTO ZANELLA E NUOVA
FOGNATURA 58,00 58,00

SOMMANO m 58,00 20,00 1´160,00

ILLUMINAZIONE PUBBLICA  (Cat 2)

73 / 73 Integrazione o ripristino di impianto elettrico esistente per
NP.005 illuminazione pubblica e sistema di rilevamento della velocità a

seguito di danneggiati durante i lavori. Sono compresi la fornitura e
posa di cavi elettrici, canalette e quanto altro occorre per dare
l'impianto funzionante

1,00

SOMMANO corpo 1,00 1´000,00 1´000,00

74 / 74 Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazione in
15.05.011* PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione
.003 elettrica. Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di

linee di alimentazione elettrica, fornita e posta in opera su scavo
predisposto ad una profondità di circa cm 50 dal piano stradale o
posata su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 100
Ripristino impianto illuminazione esistente 57,00 57,00
Predisposizione per altri impianti 2,00 57,00 114,00

SOMMANO m 171,00 8,87 1´516,77

75 / 75 Posa di pali per pubblica illuminazione precedentemente smontati.
NP.007 E' compresa la posa, l'integrazione dei componenti impiantistici

deteriorati durante lo smontaggio, l'allacciamento alla rete elettrica
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 119´463,13

e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante
Pali già smontati 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 158,00 316,00

76 / 76 Plinti per illuminazione pubblica.
NP.006 Fornitura e posa in opera di plinti per illuminazione pubblica in

calcestruzzo delle dimensioni 90 x 70 x 80. Sono compresi lo
scavo e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. E' escluso il coperchio in ghisa
Illuminazione esistente 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 110,00 220,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 119´999,13

T O T A L E   euro 119´999,13
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 119´999,13 100,000

M:001 PRIMO TRATTO MARCIAPIEDE LATO NORD euro 106´120,47 88,434

M:001.001      MARCIAPIEDE euro 99´254,26 82,712

M:001.001.001           Marciapiede euro 84´606,81 70,506
M:001.001.002           Muro via Basilicata euro 10´708,41 8,924
M:001.001.003           Recinzioni private euro 3´939,04 3,283

M:001.003      SMALTIMENTO ACQUE euro 6´866,21 5,722

M:002 SECONDO TRATTO MARCIAPIEDE LATO SUD euro 13´878,66 11,566

M:002.001      MARCIAPIEDE euro 10´825,89 9,022

M:002.001.001           Marciapiede euro 10´825,89 9,022

M:002.002      ILLUMINAZIONE PUBBLICA euro 3´052,77 2,544

TOTALE  euro 119´999,13 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO FINALE

Importo dei Lavori euro 119´999,13
arrotondamento 0,87

TOTALE GENERALE euro 120´000,00

     Data, 19/12/2017

Il Tecnico
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