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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Rimozione di segnaletica stradale. Rimozione di segnaletica stradale
19.17.026.00 esistente compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di
1 proprietà dell'Amm.ne, nei luoghi da questa indicati. Per ogni

sostegno.
8,00

SOMMANO cad 8,00 5,00 40,00

2 Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni sostegno di qualsiasi
19.17.027.00 tipo verticale o controvento del diametro mm 48, mm 60 ed a U
1 8,00

SOMMANO cad 8,00 39,20 313,60

3 Rimozione di recinzione metallica ed estirpamento o taglio di elementi
NP.008 vegetativi vivi interferenti con la realizzazione dell'opera. E' compresa

la rimozione della recinzione metal ...  nella superficie lasciata libera
dall'estirpamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
SIEPE TRA CIVICO 8 E VIA BASILICATA 45,00 45,00

SOMMANO ml 45,00 35,67 1´605,15

4 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a
02.01.003* sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di
.001 qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ...  relativi oneri. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino
alla profondità di m 3,00.
SCAVO PER RIPROFILATURA SCARPATA INIZIO
MARCIAPIEDE
TRA PARCHEGGIO CIMITERO E CIVICO 8
1Parte - superficie da disegno *(par.ug.=(1,15+0,65)/2) 0,90 14,00 12,60
2 Parte - superficie da disegno *(par.ug.=(1,60+1,15)/2) 1,38 14,00 19,32
3 Parte - superficie da disegno *(par.ug.=(0,95+1,6)/2) 1,28 16,00 20,48
4 e ultima parte - superficie da disegno 0,95 25,00 23,75
Scavo di pulizia scarpata dalle ceppaie 65,00 1,500 0,200 19,50

Parziale m³ 95,65

RIPROFILATURA SCARPATA TRA CIVICO 8 E VIA
BASILICATA_recinzione alberata *(larg.=1,65*0,53/2) 48,00 0,437 20,98

VIA BASILICATA *(larg.=1,65*0,5/2) 62,00 0,413 25,61

SCAVO PER FONDAZIONE MURETTO DI PULIZIA TRATTO
COMPRESO TRA PASSO CARRABILE E CIMITERO 68,00 0,300 0,700 14,28

SCAVO PER FORMAZIONE CASSONETTO MARCIAPIEDE
LATO NORD *(lung.=370,00-20) 350,00 1,300 0,500 227,50

SCAVO SU STRADA PER INSERIMENTO ZANELLA LATO
NORD *(lung.=370,00-20) 350,00 0,550 0,400 77,00

SCAVO ULTERIORE PER REALIZZAZIONE MURETTO DI
PULIZIA H=40cm RECINZIONE ALBERATA 25,00 0,300 0,700 5,25

FORMAZIONE CASSONETTO AMPLIAMENTO PER ISOLA
ECOLOGICA 1,60 10,000 0,500 8,00

Parziale m³ 378,62

SOMMANO m³ 474,27 4,06 1´925,54

COMMITTENTE: Comune di San Costanzo

A   R I P O R T A R E 3´884,29
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5 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative
03.03.020* armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di
.001 appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... atto con il conglomerato

cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi
rovesce, cordoli, platee etc.
MURETTO DI PULIZIA TRATTO COMPRESO TRA PASSO
CARRABILE E CIMITERO
Elevazione_in corrispondenza della quercia 2,00 10,00 1,450 29,00
Elevazione_ resto del muro *(lung.=68-10) 2,00 58,00 0,850 98,60

SOMMANO m² 127,60 14,99 1´912,72

6 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di
03.03.001* calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa
.005 vigente, preconfezionato con aggregati di vari ...  controlli in corso

d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche
per le costruzioni. Rck 25 Mpa
MURETTO DI PULIZIA TRATTO COMPRESO TRA PASSO
CARRABILE E CIMITERO
Magrone 68,00 0,700 0,050 2,38

SOMMANO m³ 2,38 4,03 9,59

7 Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione -
03.03.004* ambiente con umidità moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55).
.001 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durev ...  controlli in corso

d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche
per le costruzioni. Rck 35 Mpa
MURETTO DI PULIZIA TRATTO COMPRESO TRA PASSO
CARRABILE E CIMITERO
Elevazione_in corrispondenza della quercia 10,00 0,250 1,450 3,63
Elevazione_ resto del muro *(lung.=68-10) 58,00 0,250 0,850 12,33
Fondazione 68,00 0,700 0,300 14,28

SOMMANO m³ 30,24 4,03 121,87

8 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre
03.04.002* laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K ,

saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai
controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
MURETTO DI PULIZIA TRATTO COMPRESO TRA PASSO
CARRABILE E CIMITERO
Elevazione_in corrispondenza della quercia 80,00 10,00 0,250 1,450 290,00
Elevazione_ resto del muro *(lung.=68-10) 75,00 58,00 0,250 0,850 924,38
Fondazione 75,00 68,00 0,700 0,300 1´071,00

SOMMANO kg 2´285,38 0,95 2´171,11

9 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o
02.02.001* di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la
.001 fornitura a bordo scavo dei materiali d ... li. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli
scavi di cantiere.
Riprofilatura scarpata su condotta di scarico in cemento esistente -
vicino isola ecologica 9,00 5,000 0,500 22,50

SOMMANO m³ 22,50 2,34 52,65

10 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o
02.02.001* di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la
.006 fornitura a bordo scavo dei materiali d ... a cernita dei materiali. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con

COMMITTENTE: Comune di San Costanzo

A   R I P O R T A R E 8´152,23
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ghiaia (pezzatura 40/60).
Drenaggio dietro muro di pulizia in c.a. 25,00 0,300 0,400 3,00
Drenaggio dietro muro di pulizia in c.a. 68,00 0,300 0,800 16,32

SOMMANO m³ 19,32 2,34 45,21

11 Rialzamento di chiusini in ferro, in ghisa od in cemento armato.
19.14.018 Rialzamento di chiusini in ferro, in ghisa od in cemento armato,

compreso lo scavo, le opere in muratura necessaria ... alzamento, la
sigillatura con conglomerato bituminoso e tutto quanto occorra per la
esecuzione a perfetta regola d'arte.
Pozzetti esistenti altri usi_a stima 5,00

SOMMANO cad 5,00 20,30 101,50

12 Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Rinfianco di tubazioni o
02.02.002* pozzetti, con materiali scevri da sostanze organiche, forniti a bordo
.002 scavo, eseguito con pala meccanica. Sono comp ... on sabbione di

recupero proveniente da impianti autorizzati al trattamento di materiali
di demolizione edile o stradale.
Per inserimento caditoie bocche di lupo 3,00 55,00 0,500 0,300 24,75

SOMMANO m³ 24,75 9,58 237,11

13 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in
18.07.009* opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile
.005 plastificato (rigido) con caratteristiche  ... il rinfianco e rinterro e tutti i

pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte.
Diametro esterno mm 250
Per smaltimento acque caditoie bocche di lupo 3,00 53,00 159,00

SOMMANO m 159,00 7,46 1´186,14

14 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato,
18.09.003* fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione
.004 dei fori per il passaggio delle tubazioni.  ... e. Sono esclusi lo scavo, il

rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni
interne cm 60x60x50
Per smaltimento acque caditoie bocche di lupo 4,00
Eventuale sostituzione caditoia esistente area cimitero 1,00

SOMMANO cad 5,00 25,59 127,95

15 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle
18.09.013* norme vigenti fornite e poste in opera. Sono compresi: tutte le opere
.001 murarie necessarie; la fornitura d ... e vigenti e della resistenza a

rottura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Caditoia o
griglia classe C 250
Eventuale sostituzione caditoia esistente area cimitero 1,00 25,000 25,00

SOMMANO kg 25,00 0,22 5,50

16 Fornitura e posa di chiusino di ispezione per marciapiede tipo, a
18.09.012* coperchio e telaio quadrati, a chiusura idraulica, in ghisa sferoidale,

con resistenza a rottura maggiore di 12,5  ... il sollevamento.
Superficie pedonabile antisdrucciolo. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
Chiusini caditoie bocche di lupo 4,00 30,000 120,00

SOMMANO kg 120,00 0,22 26,40

17 Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso. Taglio della
19.03.001 pavimentazione in conglomerato bituminoso secondo una sagoma

COMMITTENTE: Comune di San Costanzo

A   R I P O R T A R E 9´882,04
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prestabilita, eseguito con l'impiego di macchine s ... ma diamantata
compresa l'acqua di raffreddamento della lama e lo spurgo del taglio.
Per metro lineare di taglio singolo.
NUOVO MARCIAPIEDE 50% *(lung.=(370,00-20)*,5) 175,00 175,00

SOMMANO m 175,00 0,29 50,75

18 Demolizione di sovrastruttura. Demolizione di sovrastruttura stradale,
19.03.005* comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate
.001 nelle Norme Tecniche, compreso l'onere d ... sati dall'Amm/ne, la

frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale.
Senza reimpiego di materiali
DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE VIA BASILICATA 10,00 1,400 0,200 2,80
PASSI PRIVATI 2,00 5,00 1,400 0,200 2,80

SOMMANO m³ 5,60 3,21 17,98

19 Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso. Taglio della
19.03.001 pavimentazione in conglomerato bituminoso secondo una sagoma

prestabilita, eseguito con l'impiego di macchine s ... ma diamantata
compresa l'acqua di raffreddamento della lama e lo spurgo del taglio.
Per metro lineare di taglio singolo.
Taglio pavimentazione esistente 15,00 15,00

SOMMANO m 15,00 0,29 4,35

20 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a
02.01.003* sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di
.001 qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ...  relativi oneri. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino
alla profondità di m 3,00.
MURO DI VIA BASILICATA_FONDAZIONE 15,00 1,200 0,600 10,80
MURO DI VIA BASILICATA_FORM.SCARPATA 15,00 0,800 1,600 19,20

SOMMANO m³ 30,00 4,06 121,80

21 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di
02.03.004* calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi:
.001 l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole ...  con i relativi oneri. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con
l'uso di mezzo meccanico.
MURO DI VIA BASILICATA_FONDAZIONE (ipotizzata) 15,00 1,200 0,400 7,20

SOMMANO m³ 7,20 63,56 457,63

22 Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km.
02.01.007* Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km.,

misurato per il solo viaggio di and ...  ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in
pubblica discarica.
Vedi voce n° 4 [m³ 474.27] 474,27
Vedi voce n° 18 [m³ 5.60] 5,60

SOMMANO m³ 479,87 0,93 446,28

23 Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame
02.03.002* di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore.
.001 Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera ...  con i relativi oneri. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con
l'uso di mezzo meccanico.
MURO DI VIA BASILICATA 15,00 1,600 0,500 12,00

SOMMANO m³ 12,00 36,39 436,68

COMMITTENTE: Comune di San Costanzo

A   R I P O R T A R E 11´417,51
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24 Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km.
02.01.007* Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km.,

misurato per il solo viaggio di and ...  ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in
pubblica discarica.
Vedi voce n° 20 [m³ 30.00] 30,00
Vedi voce n° 21 [m³ 7.20] 7,20
Vedi voce n° 23 [m³ 12.00] 12,00

SOMMANO m³ 49,20 0,93 45,76

25 Realizzazione su nuova muratura di copertina in calcestruzzo gettato
NP.004 in opera di dimensioni come da progetto. Sono compresi: il getto di

calcestruzzo, la fornitura e posa di acciai ... a finitura superficiale,
l'allestimento di eventuali opere provvisionali e quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
MURO DI VIA BASILICATA_Compenso per copertina 15,00 0,500 7,50

SOMMANO mq 7,50 66,87 501,53

26 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di
03.03.001* calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa
.005 vigente, preconfezionato con aggregati di vari ...  controlli in corso

d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche
per le costruzioni. Rck 25 Mpa
MURO DI VIA BASILICATA_MAGRONE FONDAZIONE 15,00 1,200 0,050 0,90

SOMMANO m³ 0,90 4,03 3,63

27 Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione -
03.03.004* ambiente con umidità moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55).
.001 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durev ...  controlli in corso

d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche
per le costruzioni. Rck 35 Mpa
MURO DI VIA BASILICATA_FONDAZIONE 15,00 1,200 0,400 7,20
MURO DI VIA BASILICATA_ELEVAZIONE 15,00 0,250 1,800 6,75

SOMMANO m³ 13,95 4,03 56,22

28 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre
03.04.002* laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K ,

saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai
controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
MURO DI VIA BASILICATA_FONDAZIONE *(par.ug.=275,00*
1,1) 302,50 302,50
MURO DI VIA BASILICATA_ELEVAZIONE *(par.ug.=325,00*
1,1) 357,50 357,50

MURO DI VIA BASILICATA_Compenso per copertina 10,00 15,00 0,550 0,100 8,25

SOMMANO kg 668,25 0,95 634,84

29 Perforazioni. Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere, forma
04.01.009.00 e consistenza, a qualsiasi altezza e profondità, di qualsiasi diametro,
2 con qualsiasi giacitura, eseguiti c ... ro occorre per dare il lavoro finito.

Per ogni cm di diametro, per ogni metro di lunghezza. Fori in
murature di mattoni.
MURO DI VIA BASILICATA_Ancoraggi struttura in c.a. con
muratura da eseguirsi su entrambe le estremità *(par.ug.=2*7) 14,00 0,25 1,200 4,20

SOMMANO m x cm 4,20 7,40 31,08

COMMITTENTE: Comune di San Costanzo

A   R I P O R T A R E 12´690,57
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30 Muratura di mattoni pieni. Muratura di mattoni pieni e malta
03.02.011* cementizia dosata a q.li 3 di cemento 325 a uno o più fronti, retta o

curva, in fondazione o in elevazione di spessore  ... ne degli spigoli e
delle riseghe, entro e fuori terra. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
MURO DI VIA BASILICATA_compenso per RIVESTIMENTO
MURO 1,50 15,00 1,600 0,120 4,32

MURO DI VIA BASILICATA_Compenso per riallaccio tessitura con
muro esistente 2,00 1,00 1,750 0,360 1,26

SOMMANO m³ 5,58 197,97 1´104,67

31 Tubo drenante microfessurato per drenaggi sub-orizzontali in perforo.
17.03.031 Tubo microfessurato in PVC rigido con unione a manicotti filettati,

fornito e posto in opera in perforo comunq ... sa aerica di circa g/m²
140. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la
formazione del perforo.

15,00 15,00
Compenso per posa telo tipo fondalina a contatto con il terreno 5,50

SOMMANO m² 20,50 3,44 70,52

32 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o
02.02.001* di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la
.004 fornitura a bordo scavo dei materiali d ... reso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. Con misto di pezzatura fino a mm 100 proveniente
da cave di prestito.
Per formazione drenaggio retro 15,00 0,900 1,500 20,25
Compenso per ripristino sede stradale 15,00 0,450 0,120 0,81

SOMMANO m³ 21,06 2,34 49,28

33 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o
02.02.001* di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la
.001 fornitura a bordo scavo dei materiali d ... li. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli
scavi di cantiere.
MURO DI VIA BASILICATA *(H/peso=2,2-,5) 15,00 0,650 1,700 16,58

SOMMANO m³ 16,58 2,34 38,80

34 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato
19.13.004.00 bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti
4 sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei im ... rfetta regola

d'arte. Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV°
Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa.
MURO VIA BASILICATA_ripristino sede stradale 15,00 0,350 9,000 47,25

SOMMANO m²xcm 47,25 0,10 4,73

35 Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail. Fornitura e
19.14.065.00 posa in opera di barriere metalliche-guardrail rette o curve, su terreno,
1 su opera d'arte o con funzione di  ... rticolari di cui al capitolato

speciale d'appalto. Barriere in acciaio di classe N2 su rilevato/trincea -
bordo laterale

15,00 15,00

SOMMANO m 15,00 21,16 317,40

36 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato
19.13.001* meccanicamente. Fondazione stradale in misto granulometrico

COMMITTENTE: Comune di San Costanzo

A   R I P O R T A R E 14´275,97
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.001 frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70,  ...
anto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 25
NUOVO MARCIAPIEDE LATO NORD *(lung.=370,00-20) 350,00 1,100 0,100 38,50
AMPLIAMENTO PER ISOLA ECOLOGICA *(larg.=10,000-,2) 1,60 9,800 0,100 1,57
a stima 5% *(par.ug.=45*,05) 2,25 2,25

SOMMANO m³ 42,32 3,50 148,12

37 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato
19.13.001* meccanicamente. Fondazione stradale in misto granulometrico
.002 frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70,  ...

nto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 30 - 70
NUOVO MARCIAPIEDE COMPRESA ZANELLA LATO NORD *
(lung.=375,00-20)*(larg.=1,3+,4) 355,00 1,700 0,250 150,88
AMPLIAMENTO PER ISOLA ECOLOGICA 1,60 10,000 0,250 4,00
a stima 5% *(par.ug.=170*,05) 8,50 8,50

SOMMANO m³ 163,38 1,56 254,87

38 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di
03.03.001* calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa
.005 vigente, preconfezionato con aggregati di vari ...  controlli in corso

d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche
per le costruzioni. Rck 25 Mpa
Magrone muro di pulizia in c.a. 25,00 0,300 0,050 0,38
Magrone muro di pulizia in c.a. 70,00 0,700 0,050 2,45

SOMMANO m³ 2,83 4,03 11,40

39 Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione -
03.03.004* ambiente con umidità moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55).
.001 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durev ...  controlli in corso

d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche
per le costruzioni. Rck 35 Mpa
MURO DI PULIZIA RECINZIONE ALBERATA_elevazione 25,00 0,150 0,600 2,25
MURO DI PULIZA RECINZIONE ALBERATA_fondazione 25,00 0,500 0,300 3,75

NUOVO MARCIAPIEDE_SOLETTA LATO NORD *(lung.=370,00-
20)*(larg.=1,3-,2) 350,00 1,100 0,100 38,50

AMPLIAMENTO PER ISOLA ECOLOGICA 1,60 10,000 0,100 1,60

a stima 5,00

SOMMANO m³ 51,10 4,03 205,93

40 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative
03.03.020* armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di
.001 appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... atto con il conglomerato

cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi
rovesce, cordoli, platee etc.
MURO DI PULIZIA RECINZIONE ALBERATA_elevazione 2,00 25,00 0,600 30,00
MURO DI PULIZA RECINZIONE ALBERATA_fondazione (solo
lato interno al marciapiede) 25,00 0,300 7,50

SOMMANO m² 37,50 14,99 562,13

41 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre
03.04.002* laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K ,

saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai
controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
MURO DI PULIZIA RECINZIONE ALBERATA_elevazione 120,00 25,00 0,150 0,260 117,00

COMMITTENTE: Comune di San Costanzo

A   R I P O R T A R E 117,00 15´458,42
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R I P O R T O 117,00 15´458,42

MURO DI PULIZA RECINZIONE ALBERATA_fondazione 120,00 25,00 0,500 0,300 450,00

SOMMANO kg 567,00 0,95 538,65

42 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia
03.04.003* quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono

compresi: il taglio; la sagomatura; la piegat ... e; le legature con filo di
ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
NUOVO MARCIAPIEDE *(lung.=370,00-25)*(larg.=1,3-,2) 345,00 1,100 4,000 1´518,00
4 1,60 10,000 4,000 64,00

SOMMANO kg 1´582,00 0,93 1´471,26

43 Pavimentazione di marciapiedi con conglomerato bituminoso.
19.13.008* Conglomerato bituminoso tipo tappetino 0-8, costituito da graniglie,

sabbia ed additivi, di I categoria, confezionato a c ... del conglomerato
per uno spessore di cm 3, la rullatura ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a regola d'arte.
NUOVO MARCIAPIEDE 350,00 1,100 385,00
AMPLIAMENTO PER ISOLA ECOLOGICA 1,60 10,000 16,00

SOMMANO m² 401,00 5,28 2´117,28

44 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato
19.13.004.00 bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti
2 sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei im ... rfetta regola

d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV°
Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa.
a stima per rattoppi vari su sede stradale *(lung.=370,00-25) 0,50 345,00 0,500 3,000 258,75

SOMMANO m²xcm 258,75 0,11 28,46

45 Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo
19.18.032 vibrato, prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento normale della

sezione minima di cm² 300, posto in opera pe ... ormale di spessore
non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
NUOVO MARCIAPIEDE - FIANCO INTERNO ED ESTERNO-
LATO NORD *(lung.=370,00-20) 2,00 350,00 700,00
a detrarre muro di pulizia recinzione alberata -25,00 -25,00
NUOVO MARCIAPIEDE - ORTOGONALI *(par.ug.=2,00*2) 4,00 1,30 5,20
AMPLIAMENTO PER ISOLA ECOLOGICA 2,00 1,60 3,20

10,00 10,00
a detrarre tratto finale in cui è prevista la realizzazione di un muretto
di pulizia -70,00 -70,00

Sommano positivi m 718,40
Sommano negativi m -95,00

SOMMANO m 623,40 3,65 2´275,41

46 REALIZZAZIONE DI CORDOLO E ZANELLA IN ELEMENTI
NP.001 PREFABBRICATI DI CALCESTRUZZO VIBRATO, MONOLITICI,

PRODOTTI DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 (ZANELLA
CON CORDOLO (50 X 50 X 25 H) con ... e lo sfrido; le stuccature
dei giunti con malta cementizia ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte
SU STRADA PER INSERIMENTO ZANELLA E NUOVA
FOGNATURA-LATO NORD *(lung.=370,00-20) 350,00 350,00

SOMMANO m 350,00 1,76 616,00

COMMITTENTE: Comune di San Costanzo

A   R I P O R T A R E 22´505,48
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R I P O R T O 22´505,48

47 Esecuzione di lavori necessari alla formazione del raccordo del
NP.003 marciapiede esistente con il marciapiede di nuova realizzazione in

corrispondenza dell'area cimiteriale.
Sono compre ... pristino della pavimentazione.
E' compreso ogni altro onere o lavorazione per dare il lavoro rifinito a
regola d'arte.
Raccordo marciapiede esistente con marciapiede di progetto 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 401,22 401,22

48 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato,
18.09.003* fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione
.003 dei fori per il passaggio delle tubazioni.  ... e. Sono esclusi lo scavo, il

rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni
interne cm 50x50x50
Predisposizione impianti 1/70ml *(par.ug.=350/70) 5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 21,93 109,65

49 Fornitura e posa di chiusino di ispezione per marciapiede tipo, a
18.09.012* coperchio e telaio quadrati, a chiusura idraulica, in ghisa sferoidale,

con resistenza a rottura maggiore di 12,5  ... il sollevamento.
Superficie pedonabile antisdrucciolo. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
Predisposizione impianti *(par.ug.=350/70) 5,00 50,000 250,00

SOMMANO kg 250,00 0,22 55,00

50 Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazione in
15.05.011* PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione
.003 elettrica. Tubazione in PVC serie pesante per canaliz ... ata su cavedi,

atta al tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Diametro esterno mm 100
Illuminazione lato destro_predisposizione 350,00 350,00
Predisposizione per altri impianti 2,00 350,00 700,00

SOMMANO m 1´050,00 5,17 5´428,50

51 Plinti per illuminazione pubblica.
NP.006 Fornitura e posa in opera di plinti per illuminazione pubblica in

calcestruzzo delle dimensioni 90 x 70 x 80. Sono compresi lo scavo e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. E'
escluso il coperchio in ghisa
Predisposizione illuminazione pubblica lato nord 1 palo ogni 25ml *
(par.ug.=350/25) 14,00 14,00

SOMMANO cadauno 14,00 5,86 82,04

52 Fornitura e posa di chiusino di ispezione per marciapiede tipo, a
18.09.012* coperchio e telaio quadrati, a chiusura idraulica, in ghisa sferoidale,

con resistenza a rottura maggiore di 12,5  ... il sollevamento.
Superficie pedonabile antisdrucciolo. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
Predisposizione illuminazione pubblica lato nord 1palo ogni 25ml *
(par.ug.=350/25) 14,00 40,000 560,00

SOMMANO kg 560,00 0,22 123,20

53 Recinzioni in rete metallica zincata. Formazione di recinzioni con rete
19.18.027 metallica zincata a maglie romboidali con filo del 17, sostenuta da

paletti in ferro od in alcestruzzo posti ... ,00, infissi nel terreno con
idonea fondazione in calcestruzzo; compresi fili tenditori, legature,
controventature, etc.
SIEPE TRA CIVICO 8 E VIA BASILICATA 47,00 2,000 94,00

COMMITTENTE: Comune di San Costanzo

A   R I P O R T A R E 94,00 28´705,09
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R I P O R T O 94,00 28´705,09

SOMMANO m² 94,00 2,73 256,62

54 Fornitura e posa in opera di tubo per prolungamento della condotta
NP.002 esistente. Sono compresi: la fornitura e la posa del tubo nel materiale

uguale a quello esistente, di dimensioni  ... la condotta esistente, il
reinterro finale. E' compreso quanto altro occorre per rendere l'opera
finita a regola d'arte.

1,00

SOMMANO corpo 1,00 140,52 140,52

55 Rimozione di segnaletica stradale. Rimozione di segnaletica stradale
19.17.026.00 esistente compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di
1 proprietà dell'Amm.ne, nei luoghi da questa indicati. Per ogni

sostegno.
5,00

SOMMANO cad 5,00 5,00 25,00

56 Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni sostegno di qualsiasi
19.17.027.00 tipo verticale o controvento del diametro mm 48, mm 60 ed a U
1 5,00

SOMMANO cad 5,00 39,20 196,00

57 Rimozione di pali per pubblici servizi. Rimozione di pali per pubblici
02.04.015* servizi, in legno, in metallo o cemento armato prefabbricato. Sono

compresi: lo scavo necessario; il sollevam ... ne ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTI 2,00

SOMMANO cad 2,00 42,61 85,22

58 Rialzamento di chiusini in ferro, in ghisa od in cemento armato.
19.14.018 Rialzamento di chiusini in ferro, in ghisa od in cemento armato,

compreso lo scavo, le opere in muratura necessaria ... alzamento, la
sigillatura con conglomerato bituminoso e tutto quanto occorra per la
esecuzione a perfetta regola d'arte.
Pozzetti esistenti altri usi_a stima 2,00

SOMMANO cad 2,00 20,30 40,60

59 Rimozione di cordolo in conglomerato bituminoso. Rimozione di
19.18.009 cordolo in conglomerato bituminoso compreso il carico trasporto e

scarico a risulta del materiale rimosso, compreso altresì la pulizia del
piano viabile dopo la rimozione del cordolo, la segnaletica. Eseguito
nelle ore diurne.
Cordolo esistente 60,00 60,00

SOMMANO m 60,00 2,00 120,00

60 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a
02.01.003* sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di
.001 qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ...  relativi oneri. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino
alla profondità di m 3,00.

SCAVO PER FORMAZIONE CASSONETTO MARCIAPIEDE 57,00 1,500 0,500 42,75
SU STRADA PER INSERIMENTO ZANELLA E NUOVA
FOGNATURA 57,00 0,600 0,400 13,68

COMMITTENTE: Comune di San Costanzo

A   R I P O R T A R E 56,43 29´569,05
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R I P O R T O 56,43 29´569,05

SOMMANO m³ 56,43 4,06 229,11

61 Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso. Taglio della
19.03.001 pavimentazione in conglomerato bituminoso secondo una sagoma

prestabilita, eseguito con l'impiego di macchine s ... ma diamantata
compresa l'acqua di raffreddamento della lama e lo spurgo del taglio.
Per metro lineare di taglio singolo.
NUOVO MARCIAPIEDE 58,00 58,00

SOMMANO m 58,00 0,29 16,82

62 Demolizione di sovrastruttura. Demolizione di sovrastruttura stradale,
19.03.005* comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate
.001 nelle Norme Tecniche, compreso l'onere d ... sati dall'Amm/ne, la

frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale.
Senza reimpiego di materiali
STRISCIA ASFALTO PER INSERIMENTO ZANELLA 58,00 0,600 0,200 6,96

SOMMANO m³ 6,96 3,21 22,34

63 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di
02.03.004* calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi:
.001 l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole ...  con i relativi oneri. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con
l'uso di mezzo meccanico.
MARCIAPIEDE ESISTENTE abitazioni con recinzione 58,00 1,300 0,150 11,31

SOMMANO m³ 11,31 63,56 718,86

64 Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km.
02.01.007* Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km.,

misurato per il solo viaggio di and ...  ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in
pubblica discarica.
Scavo 58,00
Demolizione sovrastruttura 7,00
Demolizione cls armato 11,50

SOMMANO m³ 76,50 0,93 71,15

65 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato
19.13.001* meccanicamente. Fondazione stradale in misto granulometrico
.001 frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70,  ...

anto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 25
NUOVO MARCIAPIEDE 58,00 1,300 0,100 7,54
SU STRADA PER INSERIMENTO ZANELLA E NUOVA
FOGNATURA 58,00 0,600 0,100 3,48

SOMMANO m³ 11,02 3,50 38,57

66 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato
19.13.001* meccanicamente. Fondazione stradale in misto granulometrico
.002 frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70,  ...

nto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 30 - 70
NUOVO MARCIAPIEDE 58,00 1,300 0,250 18,85
SU STRADA PER INSERIMENTO ZANELLA E NUOVA
FOGNATURA 58,00 0,600 0,250 8,70

SOMMANO m³ 27,55 1,56 42,98

COMMITTENTE: Comune di San Costanzo

A   R I P O R T A R E 30´708,88
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R I P O R T O 30´708,88

67 Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione -
03.03.004* ambiente con umidità moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55).
.001 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durev ...  controlli in corso

d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche
per le costruzioni. Rck 35 Mpa
NUOVO MARCIAPIEDE 58,00 1,100 0,100 6,38

SOMMANO m³ 6,38 4,03 25,71

68 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia
03.04.003* quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono

compresi: il taglio; la sagomatura; la piegat ... e; le legature con filo di
ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
NUOVO MARCIAPIEDE 58,00 1,100 4,000 255,20

SOMMANO kg 255,20 0,93 237,34

69 Pavimentazione di marciapiedi con conglomerato bituminoso.
19.13.008* Conglomerato bituminoso tipo tappetino 0-8, costituito da graniglie,

sabbia ed additivi, di I categoria, confezionato a c ... del conglomerato
per uno spessore di cm 3, la rullatura ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a regola d'arte.
NUOVO MARCIAPIEDE 57,00 1,100 62,70

SOMMANO m² 62,70 5,28 331,06

70 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato
19.13.004.00 bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti
2 sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei im ... rfetta regola

d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV°
Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa.
a stima per rattoppi vari su sede stradale 100,00

SOMMANO m²xcm 100,00 0,11 11,00

71 Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo
19.18.032 vibrato, prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento normale della

sezione minima di cm² 300, posto in opera pe ... ormale di spessore
non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
NUOVO MARCIAPIEDE - FIANCO INTERNO 2,00 57,00 114,00
NUOVO MARCIAPIEDE - ORTOGONALI 2,00 1,30 2,60

SOMMANO m 116,60 3,65 425,59

72 REALIZZAZIONE DI CORDOLO E ZANELLA IN ELEMENTI
NP.001 PREFABBRICATI DI CALCESTRUZZO VIBRATO, MONOLITICI,

PRODOTTI DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 (ZANELLA
CON CORDOLO (50 X 50 X 25 H) con ... e lo sfrido; le stuccature
dei giunti con malta cementizia ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte
SU STRADA PER INSERIMENTO ZANELLA E NUOVA
FOGNATURA 58,00 58,00

SOMMANO m 58,00 1,76 102,08

73 Integrazione o ripristino di impianto elettrico esistente per
NP.005 illuminazione pubblica e sistema di rilevamento della velocità a

seguito di danneggiati durante i lavori. Sono compresi la fornitura e
posa di cavi elettrici, canalette e quanto altro occorre per dare
l'impianto funzionante

1,00

COMMITTENTE: Comune di San Costanzo

A   R I P O R T A R E 1,00 31´841,66
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R I P O R T O 1,00 31´841,66

SOMMANO corpo 1,00 445,80 445,80

74 Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazione in
15.05.011* PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione
.003 elettrica. Tubazione in PVC serie pesante per canaliz ... ata su cavedi,

atta al tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Diametro esterno mm 100
Ripristino impianto illuminazione esistente 57,00 57,00
Predisposizione per altri impianti 2,00 57,00 114,00

SOMMANO m 171,00 5,17 884,07

75 Posa di pali per pubblica illuminazione precedentemente smontati. E'
NP.007 compresa la posa, l'integrazione dei componenti impiantistici

deteriorati durante lo smontaggio, l'allacciamento alla rete elettrica e
quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante
Pali già smontati 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 22,29 44,58

76 Plinti per illuminazione pubblica.
NP.006 Fornitura e posa in opera di plinti per illuminazione pubblica in

calcestruzzo delle dimensioni 90 x 70 x 80. Sono compresi lo scavo e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. E'
escluso il coperchio in ghisa
Illuminazione esistente 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 5,86 11,72

Parziale LAVORI A MISURA euro 33´227,83

T O T A L E   euro 33´227,83
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