COMUNE di FOSSOMBRONE

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Via Garibaldi n°8  {elefono 0721/7231 comune.fossombrone@emarche.it

LAVORI Di

MANUTENZIONE STRADA COMUNALE CICOCCIA

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

euro
a) | Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta) 121.578,80
b) | Oneri della sicurezza inclusi nei prezzi 3.399,65
c) | Oneri della speciali della sicurezza
d) | Totale oneri sicurezza 3.399,65
1) | Totale appalto 124.978,45
[ d) [ Somme a disposizione dellamministrazione | 35.021.55 |
[ 2) [ Totale progetto | 160.000,00 |
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CAPO | - OGGETTO E NATURA DELL’APPALTO

Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO.

1. L'appalto ha per oggetto 'esecuzione dei lavori e le provviste occorrenti per la:
MANUTENZIONE STRADA COMUNALE CICOCIA, secondo il progetto elaborato dall'Ufficio Tecnico.

2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per da-
re il lavoro completamente finito e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale
d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i
relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quali 'appaltatore dichiara di aver preso
completa ed esatta conoscenza.

3. L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dellarte e I'appaltatore
deve conformarsi alla massima diligenza nell’'adempimento dei propri obblighi.

Art. 2 - AMMONTARE DELL’APPALTO.

1. La forma e le dimensioni delle opere che formano oggetto dellappalto risultano dagli elaborati
progettuali.

2. L'importo complessivo dei lavori e deile provviste ammonta a euro 124.978,45 come risulta dal
seguente quadro economico:

IMPORTI IN EURO

DESCRIZIONE PARZIALI TOTALI

A) Lavori a base d'asta
—8.1)@MISUMA.....ceieieee e €.121.578,80

= 8.2) @ COMPO .ottt eer s ene s
-2.3)acorPoeamisura .......cccevveveeeiuinncernnnnnns

Totale A €.121.578,80 | €.121.578,80

B) Attuazione piani di sicurezza

=B 1)@ MISUMA ..o €.3.399,65
= b.2Y A COMPO .o
-b.3)acorpoeamisura ........ccccoeeeevmeeeeeceeeennee.
Totale B €.3.399,65 €.3.399,65
C) Somme a disposizione della stazione appaltante:
- c¢.1) imprevisti 8 (art.12 DPR 207/10), tassa gara, ecc. €.5.026,72
- c.2) Spese tecniche progetto, D.L., sicurezza, contabilita €.2.499,57
- ¢.3) LV.A. 22% sui lavori €.27.495,26
Totale C €.35.021,55 | €.35.021,55
Totale A} + Totale B) + Totale C) 160.000,00

3. L'importo contrattuale & costfituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui al
comma 2, al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara sul solo importo
di cui al rigo A, relativo all'esecuzione del lavoro a misura. Gli importi indicati, potranno variare,
tanto in pid quanto in meno, nei limiti stabiliti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, senza che cio
costituisca motivo per ['Appaltatore per avanzare pretesa di speciali compensi ed indennizzi di
qualsiasi natura e specie.

4. Non & soggetto al ribasso I'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al
rigo B, ai sensi del Decreto n. 81 del 2008, e s.m.i.




Art. 3 — MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.

1. Il contratto & stipulato interamente "a misura”, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e) e ai
sensi dell'articolo 43, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010. L'importo del contratto pud variare, in
aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui
all'articolo 106, comma 1, lett. ¢) del D.Lgs. n. 50/2016, e le condizioni previste dal presente
Capitolato speciale.

2, Per le opere appaltate a misura, la somma prevista nel contratto pud variare, tanto in pid,
quanto in 2. | prezzi dell'elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del D.P.R. n. 207 del 2010, ai
quali si applica il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui
all'articolo 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari.

3. | prezzi unitari di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate
o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

4. | rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'articolo 2,
commi 2 e 3 del presente Capitolato speciale.



EAPO Il - GARANZIE E COPERTURE ASSIBHIRAT!

Art. 4 - GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA.

1. L'offerta da presentare per I'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubbiici, ai sensi dell'art. 93
del D.Lgs.18/04/2016 n. 50, & corredata da una garanzia pari al 2% dell'importo dei lavori, da prestare
anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa, nonché dellimpegno del fidejussore a rilasciare la
garanzia definitiva del 10% dell'importo dei lavori stessi qualora I'offerente risultasse aggiudicatario

2. La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per volonta
dell'aggiudicatario ed & svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto
medesimo. Ai non aggiudicatari la garanzia & restituita entro 30 giorni dall'avvenuta aggiudicazione.

3. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa relativa alla garanzia provvisoria dovra avere
validita per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Art. 5 — GARANZIE DEFINITIVA.

1. Ai sensi dell'articolo 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, I'appaltatore per la sottoscrizione del
contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di
cauzione o fideiussione con le modalita di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, pari al 10
per cento dellimporto contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la
garanzia da costituire € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento.
Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, 'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di
ribasso superiore al venti per cento.

2. la garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore pud essere rilasciata dai
soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui
all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operativita della garanzia medesima entro
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

3. Ai sensi dell'articolo 103 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 la garanzia di cui al comma 1 &
progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%
(ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo & automatico, senza necessita di
benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore o del cessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in
originale o in copia autentica, attestanti 'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in
deroga. |l mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della
documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale
la garanzia & prestata.

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto
ed e svincolata automaticamente ail'emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e
l'estinzione avvengono di diritto, senza necessitd di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni,
dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

5. Ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante ha il diritto di valersi della
cauzione, nei limiti dellimporto massimo garantito, per I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il
completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il
diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le
inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque
presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione
appaltante pu¢ incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto
aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza
fisica dei lavoratori addetti al’'esecuzione dell'appalto.

6. Ai sensi dellart. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 la cauzione & prestata a garanzia
delladempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme
pagate in pid allesecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la
risarcibilita del maggior danno verso |'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di
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emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante pud richiedere al soggetto
aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di
inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere
all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93,
comma 7 del D.Lgs. 50/2016, per la garanzia provvisoria.

7. Ai sensi dell'articolo 103 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 in caso di raggruppamenti temporanei le
garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilitd solidale tra le
imprese.

8. Ai sensi dell'articolo 103 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 la mancata costituzione della garanzia di cui
al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e [I'acquisizione della cauzione provvisoria
presentata in sede di offerta, da parte della stazione appaltante, che aggiudica |'appalto al
concorrente che segue nella graduatoria.

Art, 6 — RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. Ai sensi dell'articolo 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 I'importo della garanzia, e del suo eventuale
rinnovo, & ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi
accreditali, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEl EN 45000 e della serie UNI CEl EN
ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualitd conforme alle norme europee della serie UN| CEI
1809000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo & ridotto del 30 per cento, anche
cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di
registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE)
n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli
operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENIS014001. L'importo della
garanzia e del suo eventuale rinnovo & ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che
sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064- 1 o
un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO TS 14067. Per fruire
delle riduzioni di cui al presente comma, ['operatore economico segnala, in sede di offerta, il
possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1
sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 & comprovato da tutte le imprese in
raggruppamento.

2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al
comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle
categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al
comma 1, tale beneficio non & frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla
medesima categoria.

3. In caso di avvalimento del sistema di qualita, ai sensi dell'articolo 89 comma 1 del D. Lgs.
50/2016, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente
oggetto del contratto di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del
predetto requisito in relazione all'obbligo di cui all'articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del2010. Il
possesso del requisito di cui al comma 1 € comprovato dall'annotazione in calce all'attestazione SQOA aj
sensi dell'articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del2010.

4. In deroga al quanto previsto dal precedente comma 5, il possesso del requisito di cui al comma 1
puo essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato qualora l'impresa, in
relazione allo specifico appalto, non sia tenuta al possesso dell'attestazione SOA in quanto
assuntrice di lavori per i quali, in ragione dell'importo, sia sufficiente la classifica Il.

5. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso
del requisito di cui al comma 1 pud essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se
I'impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell'importo dei lavori che dichiara di assumere,
non & tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualita, in quanto assuntrice di lavori per i
quali e sufficiente I'attestazione SOA in classifica Il.

Art. 7 — OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’APPALTATORE

1. Ai sensi dell'articolo 103 comma 7 del Codice dei Contratti, |'appaltatore & obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso aimeno 10 (dieci) giorni prima della data
prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 13 del presente Capitolato, a produrre una



polizza assicurativa che tenga indenne I'amministrazione committente da tutti i rischi di esecuzione e
che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei
lavori. La polizza assicurativa & prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei
rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa
alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici)
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del
certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e
resta efficace per e parti non ancora collaudate; a tal fine [I'utilizzo da parte
dell'amministrazione committente secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura
assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio & stabilito in misura unica e
indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in
caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore
fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformita allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m.
n. 123 del2004.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve
coprire tutti i danni subiti dall'amministrazione committente a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve
essere stipulata nella forma «Contractors Ali Risks» (C.A.R.) e deve:
» prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto
» essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi
affidati a quaisiasi titolo all'appaltatore.
4. La garanzia assicurativa di responsabilitd civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere
stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari ad euro 500.000,00.
5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste
condizioni:
» in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie
o scoperti non sono apponibili all'amministrazione committente;
* in relazione all'assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti
non sono apponibili allamministrazione committente.
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore ¢ un raggruppamento
temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilita solidale disciplinato
dall'articolo 48, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa & prestata dall'impresa
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di
raggruppamenti temporanei 0 consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'articolo 48, comma 6, del D.Lgs.
50/2016, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili,
possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.

7.1 Garanzia sulla rata di Saldo
La ditta al termine dei lavori prima del pagamento della rata di saldo & tenuta a produrre la polizza
prevista dall'Art. 103 comma 6 a garanzia della rata di saldo.

7.2 Garanzia sull’Anticipazione
Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016,sul valore del contratto di appalto viene calcolato
I'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici
giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell’anticipazione & subordinata alla costituzione di
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di
interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia & rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai
quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilitd previsti dalle leggi che ne
disciplinano la rispettiva attivitd. La garanzia pud essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385. L'importo delia garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei
lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. |l
beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non procede,
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per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi
legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.



Art. 8 — DOMICILIO DELL’APPALTATORE.

1. L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede ['ufficio di direzione dei lavori; ove
non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un
professionista, o gli uffici di societa legalmente riconosciuta.

2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del
procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di
colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.

Art. 9 — DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.

1. Fanno parte integrante del contratto d'appalto, oltre al presente capitolato speciale, il capitolato
generale (D.M. 145/2000) e gli elaborati del progetto esecutivo, anche se non materialmente allegati.

Art, 10 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO.

1. L'assunzione dell'appalto di cui al presente capitolato implica, da parte dell'appaltatore, la
conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresi di tutte
le condizioni locali che si riferiscono alle fomiture e noli richiesti, quali la natura del suolo e del sottosuolo,
I'esistenza di opere nel sottosuolo quali scavi, condotte, ecc., la possibilita di poter utilizzare materiali locali
in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia
che essa occorra per I'esecuzione dei lavori, sia che essa debba essere deviata), 'esistenza di adatti
scarichi dei rifiuti ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul
giudizio dell'appaltatore circa la convenienza di assumere lI'opera, anche in relazione ai prezzi offerti.
L'appaltatore inoltre dichiara di essere a conoscenza delle finalita che I'Amministrazione intende perseguire
con la realizzazione dei lavori e di concordare espressamente che I'opera riveste il carattere di pubblica
utilita, e cid soprattutto riguardo al rispetto del tempo utile per I'ultimazione dei lavori di cui all'apposito
articolo e delle facoltd di procedere che 'Amministrazione si riserva in caso di ritardo per negligenza
dell'Appaltatore.

2. In caso di discordanza tra le indicazioni del Capitolato Speciale d'Appalto, I'elenco descrittivo delle voci
ed i grafici di progetto o comunque tra i vari elaborati, & facolta della Direzione Lavori dare ordine di
prevalenza all'elaborato ritenuto piti idoneo a raggiungere le finalita prefissate dalla stazione appaltante.
Le Imprese concorrenti alla gara di appalto dovranno pertanto effettuare una completa verifica del progetto
fornito, considerare eventuali aggiustamenti ritenuti necessari per poter fornire le garanzie di cui sopra,
valutare infine i piccoli particolari costruttivi necessari , e tenere conto di tutto questo nel prezzo dell'offerta,
in quanto nulla verra riconosciuto in pil di esso all'Appaltatore per dare I'opera finita a regola d'arte,
completa, perfettamente funzionante e rispondente ai requisiti di qualita richiesti nel presente Capitolato.
L'Appaltatore non potra quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di
condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla
categoria delle cause di forza maggiore

3. A tal fine l'impresa deve presentare, al momento della partecipazione alla gara di appalto e
contestuaimente all'offerta, le dichiarazioni e le documentazioni prescritte dal bando efo dall'invito per la
partecipazione alla gara.

Art. 11 - REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI - PREZZO CHIUSO.

1. Per i lavori di cui al presente Capitolato, & esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova
applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, in deroga a quanto
previsto dal precedente comma 1, se il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di
circostanze eccezionali, subisce variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento
rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel'anno di presentazione
dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la meta
della percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, in
misura non inferiore all'1% (uno per cento) dellimporto dei lavori, al netto di quanto gia
eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;



a.2) eventuali altre somme a disposizione delllamministrazione committente per lo stesso
intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;

a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non ne & stata prevista una diversa destinazione:

a.4) somme disponibili relative ad altri interventi uitimati di competenza dell'amministrazione
committente nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di
spesa comportanti nuovi 0 maggiori cneri per I'amministrazione committente;

c) la compensazione & determinata applicando la meta della percentuale di variazione che eccede il

10% (dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni
contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantitd accertate dal
Direttore dei lavori;

d} le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di
una delle parti che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del
caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60
(sessanta) giorni, a cura della direzione lavori se non & ancora stato emesso il certificato di regolare
esecuzione, a cura del R.U.P. in ogni altro caso;

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata
dei lavori si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso,
consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale,
determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione
reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2% (due per cento),
all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per I'ultimazione dei lavori stessi.

4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o I'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di
cui al comma 3, deve essere richiesta dall'appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni
dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni
diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso
di cui al comma 3.

Art. 12 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI.

1. La stazione appaltante ha redatto un cronoprogramma dei lavori vincolante per l'impresa esecutrice.

2. La stazione appaltante si riserva il diritto di stabilire I'esecuzione di un determminato lavoro entro un
congruo termine perentorio e di disporre altresi lo sviluppo dei lavori nel modo che riterra pil opportuno
in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione delle altre opere ed alla consegna delle fomiture
escluse dall’appalto, senza che [|'appaltatore possa rifiutarsi ¢ fame oggetto di richiesta di speciali
compensi.

Art, 13 - ACCETTAZIONE DEI MATERIALI - CUSTODIA DEI CANTIERI.

1. | materiali @ i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere
della migliore qualita: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione de! direttore dei
lavori.

2, L'accettazione dei materiali € dei componenti & definitiva solo dopo la loro posa in opera. |l direttore
dei lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in
cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai
documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso 'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli
con altri a sue spese.

3. Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione
appaltante pu® provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche
qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

4. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore,
restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

5. L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione piu
accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita & redatta come se i materiali avessero le
caratteristiche stabilite.

6. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del direttore dei lavori
l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella
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qualita, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata
riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e
salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

7. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti
dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo,
imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico.
Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di
apposito verbale di prelievo, la certificazione effettuata dal laboratorio di prove dei materiali riporta
espresso riferimento a tale verbale,

8. La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché
non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneitad dei materiali
o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore.

9. L'eventuale custodia dei cantieri deve essere affidata a persone prowviste della qualifica di guardia
particolare giurata, L'inosservanza della norma sara punita ai sensi dell'art. 22 della legge 13 settembre
1982, n. 646,

Art. 14 - PROVVISTA DEI| MATERIALL.

1. Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, 'appaltatore & libero di scegliere il iuogo
ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche
prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano
diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né allincremento dei prezzi pattuiti.

2. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a
pie d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi di-
stanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

3. A richiesta della stazione appaltante l'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle
prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilith, ove contrattualmente siano state
poste a suo carico, e di aver pagato le indennita per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.

Art. 15 - SOSTITUZIONE DEI LUOGHI DI PROVENIENZA DEI MATERIALI PREVISTI IN
CONTRATTO.

1. Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori pud
prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessita o convenienza.

2. Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, I'appaltatore non
puo cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti 'espressa approvazione
del responsabile unico del procedimento.

Art. 16 - OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO.

1. L'appalto & regolato - oltre che dalle norme del presente capitolato speciale - anche dal Codice
dei Contratti e nei limiti delle compatibilita ivi previsti:

- Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, approvato con D.P.R.

05 Ottobre 2010 n. 207 e s.m.i.;

- Legge 12 luglio 2011, n. 106

- D.M. 19.04.2000 n. 145 (per quanto in vigore);

- Legge 04/08/2006 n. 248;

d) da tutte le leggi stataii e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti
e conseguenti in materia di appalto e di esecuzione delle opere pubbliche.

2. | 'appaltatore - con la firma del contratto - dichiara di conoscere integralmente le prescrizioni di cui
alle normative indicate nel precedente comma, e di impegnarsi all'osservanza delle stesse.

3. In particolare I'appaltatore si intende inoltre obbligato all'osservanza:

a) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, e che fossero emanate durante I'esecuzione dei
lavori;

b) di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione degli infortuni;

c) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, emanate ed emanante ai
sensi di legge dalle competenti autorita statali, regionali, provinciali, comunali, dalle
amministrazioni che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere, restando
contrattualmente convenuto che - anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e
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limitazioni nello sviluppo dei lavori - egli non potra accampare alcun diritto o ragione contro
'amministrazione appaltante, essendosi di ci¢ tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi del
presente capitolato;

d) della normativa vigente in merito allimpiego dei materiali e dei mezzi richiesti dal presente
appalto, tenendo presente che - per quanto riguarda I'impiego dei materiali da costruzione per i
quali non si abbiano norme ufficiali - I'appaltatore, su richiesta della direzione dei lavori, & tenuto
all'osservanza delle norme che, pur non avendo carattere ufficiale, fossero raccomandate dai
competenti organi tecnici;

e) di tutte le norme prescritte da leggi, decreti, disposizioni, ecc., che potranno essere emanati
durante I'esecuzione dei lavori e riguardino I'accettazione e I'impiego dei materiali da costruzione
e quant‘altro attinente ai lavori;

f) delle leggi in materia di lotta alla delinquenza mafiosa 31 maggio 1965, n. 575, 13 settembre
1982, n. 646, 23 dicembre 1982, n. 936, 19 marzo 1990, n. 55, 17 gennaio 1994, n. 47, D.Lgs. 8
agosto 1984, n. 490, D.Lgs. 2 giugno 1998, n. 252 e loro successive modificazioni e integrazioni.

Art. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI.

1. Ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, {'amministrazione committente ha facolta di
risolvere il contratto, mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza
necessita di ulteriori adempimenti nei seguenti casi:

a) al verificarsi della necessitd di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall'articolo 106,
comma 4, del D.Lgs. 50/2016 o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all'articolo
22 del presente Capitolato Speciale;

b) all'accertamento della circostanza secondo la quale I'appaltatore, al momento dell'aggiudicazione,
ricadeva in una delle condizioni ostative all'aggiudicazione previste dall'articolo 80, comma 1, del
D.Lgs. 50/2016, per |la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma.

2. Costituiscono altresi causa di risoluzione del contratto, e I'a_amministrazione committente ha facolta di
risolvere il contratto con provvedimento motivato, i seguenti casi:

a) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando
risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

c) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, oppure alla normativa sulla sicurezza e la
salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui ai precedenti
articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal
coordinatore per la sicurezza;

d) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato

motivo;
e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione
dei lavori nei termini previsti dal contratto;

1) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

g} non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire |'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale o delL'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli
organismi paritelici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

i) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attivitd irrogate ai sensi dell'articolo 14,
comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 owero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di
violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del
citato Decreto n. 81 del 2008;

I) oftenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una
relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non
inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

3. Ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 costituiscono causa di risoluzione
del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:

a) decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci;
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b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che
dispone l'applicazione di una o pill misure di prevenzione di cui al decreto legisiativo n. 159 del
2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una
sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del D.Lgs.
50/2016;

c) nullita assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in
caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilitad dei pagamenti;

d) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacitd di contrattare con la
pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all'articolo 110
del D.Lgs.50/2016.

4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della
decisione assunta dallamministrazione committente & comunicata all'appaltatore con almeno 15
(quindici) giorni di anticipo rispetto all'adozione del provvedimente di risoluzione, nella forma
dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica
certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo l'accertamento dello
stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in
contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla
presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, allinventario dei
materiali, delle atirezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di
esecuzione d'ufficio,all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano
essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per Il'eventuale riutilizzo e alla
determinazione del relativo costo.

5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di failimento
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni
diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a)} affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla
differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o
riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori utiimente eseguiti dallappaltatore inadempiente,
allimpresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto
originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilita di tale impresa, ponendo a base di una
nuova gara gli stessi lavori;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

1) leventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione
del nuovo appalto per il completamento dei lavori e limporto netto degli stessi risultante
dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente
andata deserta;

3) l'eventuale maggiore onere per |la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione
dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicitad, delle maggiori spese techiche di
direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento
dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla
mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

6. Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio
ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui, agli art. 84, comma 4 o0 91, comma 7 del
D.Lgs.169/2011 ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dallimpresa capogruppo, le
cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del predetto D.Lgs. 159/2011 non operano nei
confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa & estromessa o sostituita entro trenta
giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.
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Art. 18 — INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DI OPERE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI.

1. In relazione al disposto del codice dei contratti, vengono riportate, come dal prospetto che segue: la
CATEGORIA PREVALENTE e le CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI.

g s %o |ix | 3958
z Eao8m | 25 e 28
g8 e | = &
LAVORAZIONI e8| ' [EBSES| 858 gﬁ%g
253 5383 (253 |332¢98
Chke #BLPT | Sk | ESGEx
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane - Prevalente
1 0G.3 | 121.578,80 100% I 22,09
I lavori appartenenli alla categoria prevalente, sono
subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese in
possesso dei requisiti necessari.

121.578,80 100%
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI

Art. 19 — DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.

1. L'eventuale subappalto non pud superare la quota del 30% (trenta per cento) dellimporto

complessivo del contratto.

2. L'affidamento  in subappalto o in cottimo € consentito, previa autorizzazione
delll Amministrazione committente, subordinata all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del DURC

del subappaltatore, alle seguenti condizioni:

a) che [l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo; 'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al

subappalto o al cottimo € vietato e non pud essere autorizzato;
b) che l'appaltatore provveda al deposito, presso I'amministrazione committente:

b.1) del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione
delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto

dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:

e se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle
altre attivitd previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato
XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in

coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC;

¢ linserimento delle clausole di cui al successivo articolo 66, per quanto di pertinenza, ai
sensi dell'articolo 3, commi 1 ¢ 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullitd assoluta del

contratto di subappalto;

¢ lindividuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi,
al fine delia verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di

esecuzione lavoridi cui all'articolo 83 del Regolamento generale;

* lindividuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal
contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da
consentire alla DL e al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui

al comma 4, lettere a) e b);

e [importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi

dell'articolo 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;

b.2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con limpresa alla quale & affidato il
subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, societa di imprese o consorzio,

analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti
raggruppamento, societa o consorzio;

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso l'amministrazione

committente, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa amministrazione:
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1) la documentazione attestante che il subappaltatore & in possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e
all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R.
n.445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di
esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/20186;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del
decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
1) se limporto del contratto di subappalto & superiore ad euro 150.000,00, la condizione &
accertata mediante acquisizione dellinformazione antimafia di cui all'articolo 81, comma 1, lettera
c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalita di cui al successivo articolo
67, commaz;
2) il subappalto & vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per limpresa
subappaltatrice & accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, 0 91, comma 7,
del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

3. |l subappalto e [Iaffidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente
dall'Amministrazione Committente in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che
seguono:

a) l'autorizzazione & rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine pud

essere prorogato una sola volta per non pit di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;

b) trascorsoil medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che I'amministrazione

committente abbia provveduto, lautorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono
verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;

c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importe contrattuale o di importo inferiore a
100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

4. L'affidamento di lavori in subappaito o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell'articolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, I'appaltatore deve praticare, per i lavori e
le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore
al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto
di appalto e deve altresi garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia
soggetto a ribasso;
b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre
attivita previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n.
81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo
originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; 'amministrazione committente, per il tramite del
direttore dei lavori e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla
verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
c) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte
le imprese subappalltatrici, completi dellindicazione della categoria dei lavori subappaltati e
dell'importo dei medesimi;
d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la
zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con ['appaltatore,
dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell'ambito del subappalto;
e} le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere allAmministrazione
Committente, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:

e.1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa

edile, assicurativi ed antinfortunistici:
e.2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e
45 del presente Capitolato speciale.

5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle
societa anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i
lavori scorporabili.

6. | lavori affidati in subappalto non possonc essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non pud subappaltare a sua volta i lavori.
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7. Se l'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo
n. 276 del 2003 (distacco di manodopera} deve trasmettere, aimeno 20 giorni prima della data di
effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

a) di avere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi
dei soggetti distaccati;

c) che le condizioni per le quali & stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che
non siricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano [interesse della
societa distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente
dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione
necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui
allarticolo 80 del D.Lgs. 50/2016. L'amministrazione committente, entro 15 giorni dal ricevimento della
comunicazione e della documentazione ailegata, pud negare [‘autorizzazione al distacco se in sede di
verifica non sussistono i requisiti di cui sopra

ART. 20. RESPONSABILITA IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'amministrazione committente per
l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di
lavori subappaltati.

2, |l direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di
cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria
competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

3. Il subappaltc non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale
anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilitd, per I'amministrazione
committente, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali
previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29
aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo
dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

4. Fermo restando quanto previsto all'articolo precedente, del presente Capitolato speciale, ai sensi
dell'articolo 105 commi 2, terzo periodo del D. Lgs. 50/2016 & considerato subappalto qualsiasi contratto
avente ad oggetto attivith ovunque espletate che richiedano limpiego di manodopera, quali le forniture
con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo
dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e
del personale & superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. 1 sub-affidamenti
che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente, con la denominazione di questi
ultimi.

5. i sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e
al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, entro il giorno feriale antecedente all'ingresso in
cantiere dei soggefti sub-affidatari. L'appaltatore deve comunicare il nome del sub-contraente,
l'importo del sub-contratto e 'oggetto del lavoro affidato. L'appaltatore &, inoltre, tenuto a presentare
all'amministrazione committente la seguente documentazione:

o dichiarazione del sub-affidatario attestante la conformita delle macchine e delle attrezzature
utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione;
elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
dichiarazione del sub-affidatario, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilita previsti dall'art. 3 del
D.Lgs. 136/2010.

» |'appaltatore &, altresi, obbligato a comunicare alla stazione appaltante eventuali modifiche

a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

6. Ai sensi dellarticolo 105, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, e ai fini dell'articolo 47 del presente
Capitolato speciale non & considerato subappalto I'affidamento di attivita specifiche di servizi a
lavoratori autonomi, per le quali l'appaltatore ha l'obbligo di darne comunicazione alla stazione
appaltante.
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ART. 21. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. Amministrazione Committente provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai
cottimisti limporto dei lavori da loro eseguiti L'appaltatore & obbligato a trasmettere
allAmministrazione  Committente, tempestivamente e comunque entro 20 (vent) giorni
dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei
lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi € la proposta motivata di
pagamento. L'amministrazione committente non provvede al pagamento diretto dei subcontraenti in
relazione alle somme ad essi dovute, per le prestazioni effettuate. Pertanto, |'appaltatore & obbligato a
trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato
a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi
subcontraenti, con lindicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei
successivi pagamenti. In deroga a quanto previsto ai periodi precedenti, a norma dell'articolo 105,
comma 13, del D. Lgs. 50/2016, I'amministrazione committente, in relazione alle somme dovute agii
esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento
tavori o allo stato di avanzamento forniture, provvede a corrispondere direttamente limporto delle
prestazioni da loro eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subcontraente & una microimpresa o una piccola impresa, come definita dall'articolo
2, commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003,
ovvero dell'articolo 2, commi 2 e 3, del d.m. 18 aprile 2005 (G.U.n. 238 del12 ottobre 2005)

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore. In questi casi, l'appaltatore & obbligato a
trasmettere all'amministrazione committente, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni
dall'emissione di ciascun stato di avanzamento, una comunicazione che indichi la parte dei lavori o
forniture eseguite in sub-contratto, specificando i relativiimporti e la proposta motivata di pagamento:
¢) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

2. Ai sensi dell'articolo 105 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, i pagamenti al subappaltatore sono
subordinati all'acquisizione del DURC del subappaltatore, da parte della stazione appaltante:

3. Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le
condizioni di cui al comma 2, 'Amministrazione Committente sospende l'erogazione delle rate di
acconto o disaldo fino a che |'appaltatore non adempie a quanto previsto.

4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

a) I'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liguidare al subappaltatore;

b) l'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all'allegato A al d.P.R. n. 207 del 2010, al fine della
verifica della compatibilita con le lavorazioni autorizzate di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b),
numero 1), terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato B al
predetto D.P.R.

5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, il pagamento diretto dei subappaltatori da
parte della Stazione appaltante esonera |'appaltatore dalla responsabilitd solidale in relazione agli
obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

6. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del1972, aggiunto dall'articolo 35, comma

5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di |.V.A. relativi alle fatture

quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.

7. Ai sensi dell'articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la
Stazione appaltante e l'aggiudicatario, con la stipula del contratto, &€ automaticamente assunto e
concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori € comunque e in
ogni caso subordinato:

a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopoil raggiungimento
dellimporto dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d'appalto;

b) allassenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all'appaltatore e al subappaltatore,
relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;

c) alla condizione che limporto richiesto dal subappaltatore, non ecceda limporto dello Stato di
avanzamento di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti,
non ecceda limporto del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;

d) allallegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, &
stata previamente comunicata all'appaltatore.

8. La Stazione appaltante pud opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite
dall'assenza di una o pit d'una delle condizioni di cui al comma 7, nonché |'esistenza di contenzioso
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formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non & assistito da certezza ed esigibilita,
anche con riferimento all'articolo 1262, primo comma, del Codice civile.
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CAPO V — VARIANTI

Art. 22 — VARIANTI IN CORSO D'OPERA.

1. Nessuna variazione pud essere introdotta dall'esecutore di propria iniziativa, per alcun motivo, in
difetto di autorizzazione dellAmministrazione Committente. |l mancato rispetto di tale divieto
comporta a carico dell'esecutore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il
medesimo sara inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che
dovessero essergli ordinati dall'Amministrazione Committente ed a risarcire tutti i danni per tale
ragione sofferti dallAmministrazione Committente stessa, fermo che in nessun caso pud vantare
compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

2. | 'amministrazione committente si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle
varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo I'appaltatore possa
pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pitt o in meno con
l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8 de! d.P.R. n. 207 del 2010,
nonché dall'articolo 106, comma 12 del D.Lgs.50/2016.

Ove necessario, in caso di variazioni in aumento, all'Appaltatore sara accordato un termine suppletivo,
commisurato al tempo necessario all'esecuzione dei lavori oggetto di variante.

3. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di
qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto delia direzione lavori, recante anche gli
estremi dellapprovazione da parte del'amministrazione committente, ove questa sia prescritta dalla
legge o dal regolamento.

4. Qualunque reclamo o riserva che ['appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere
presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della
contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in
contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi & accordo preventivo scritto prima dell'inizio
dell'opera oggetto di tali richieste.

5. Non sono considerati varianti ai sensi del precedente comma 2 gli interventi autorizzati dal RUP, ai
sensi dell'art. 106, comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50/2016, disposti dal direttore dei lavori per risolvere
aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento)
dell'importo del contratio stipulato e purché non essenziali o non sostanziali ai sensi dell'art. 106,
comma 4 del D. Lgs. 50/2016.

6. Ai sensi dell'articolo 106, commi 1, lettera ¢), 2 e 4, del Codice, sono ammesse, nell'esclusivo
interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al
miglioramento dell'opera e alla sua funzionalita, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa l|'applicazione di nuove
disposizioni legislative o regolamentari o 'ottemperanza a provvedimenti di autoritd o enti preposti alla
tutela di interessi rilevanti;

b} non & alterata la natura generale del contratto;

¢) non comportano una modifica dellimporto contrattuale superiore alla percentuale del 50%
(cinquanta per cento) di cui all'articolo 106, comma 7, del Codice;

d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale,
avrebbero consentito I'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o
l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori
partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

e) non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono
notevolmente I'ambito di applicazione del contratto;

f} non siano imputabili a errori od omissioni progettuali;

7. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, |'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento, con i relativi costi non
assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti, nonché 'adeguamento dei piani operativi;

8. La perizia di variante o suppletiva € accompagnata da un atto di sottomissione che I'appaltatore &
tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione;

9. Come previsto dall'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, 'Amministrazione Committente potra
sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore o superiore, rispetto a quanto previsto nel
contratto, nel limite di un quinto dellimporto di contratto stesso, alle condizioni previste nel contratto
originario. In tal caso l'appaltatore non pud far valere il diritto alla risoluzione del contratto e senza che
nulla spetti alllAppaltatore a titolo di indennizzo.,
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10. Durante il corso dei lavori l'appaltatore pudé proporre alla DL eventuali variazioni migliorative,
nell'ambito del limite di cui al comma 5, se non comportano rallentamento o sospensione dei lavori e non
riducono o compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto. Taii variazioni, previo
accoglimento motivato da parte della DL devono essere approvate dal RUP, che ne pud negare
l'approvazione senza necessitd di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a
base di gara. |l relativo risparmio di spesa costituisce economia per meta a favore della Stazione
appaltante e per meta a favore dell'appaltatore.

Art. 23. VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

1. Ai sensi dell'articolo 106, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016, se, per il manifestarsi di errori od omissioni
imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono
pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il
profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell'importo originario del contratto, la Stazione
appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale é invitato
I'appaltatore originario.

2. Ai sensi dell'articolo 106, commi 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, i titolari dell'incarico di progettazione
sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di
progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della
normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed
economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella
predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 24, PREZZI APPLICABILI Al NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi
contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3 del presente Capitolato Speciale.

2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui all'art. 3, comma 2 non sono previsti
prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, in contraddittorio tra la
Stazione appaltante e l'appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti
e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorita:

a) dal prezziario di cui al comma 3, oppure, se non reperibili,

b} ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai
prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

3. Sono considerati prezziari ufficiali di riferimento i seguenti, in ordine di priorita:

a) prezziario della Regione Marche.

4. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi
prezzi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella
contabilita dei lavori..
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CAPO VI — SICUREZZA NEI CAl

NHER]

Art. 25 - PIANI DI SICUREZZA.
1. Entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, 'appaltatore
redige e consegna alla stazione appaltante:
a} eventuali proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) - art. 100, c.5e
all. XV del D.L.gs. n. 81/2008;
b) il piano operativo di sicurezza (POS) — art. 89 lettera h) e all. XV al D.Lgs. n. 81/2008;
2. L'impresa esecutrice, in corso d'opera, pud presentare proposte di modificazione o di integrazione al
PSC.

Art. 26 - SICUREZZA NEI CANTIERI.

1. Le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla
sicurezza nei cantieri sono svolte dal tecnico incaricato dal’Amministrazione.

2. Le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori comprendono:

a) l'assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, I'applicazione delle disposizioni contenute
nei piani di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

b) l'adeguare i predetti piani e il relativo fascicolo previsti dalla normativa stessa in relazione all'evolu-
zione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;

¢) llorganizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione;

d} il proporre alla stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle norme in materia di sicurezza
nei cantieri, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal
cantiere o la riscluzione del contratto;

e) il sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione
scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Art. 27 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO.

1. L'appaltatore & obbligato a fomire alla stazione appaltante, entro 30 giorni dallaggiudicazione,
lindicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto
degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

2. L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008
n.81, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 28 — NORME DI SICUREZZA GENERALI.

1. | lavori appaltati devono svolgersi nel pienc rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e
igiene.

2. L'appaltatore & allresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
regolamento locale di igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi
piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4. L'appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto
stabilito nel presente articolo.
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CAPO VI - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

Art. 29 - VERIFICHE NEL CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI.

1. | controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dellappalto non escludono la
responsabilita dell'appaltatore per vizi, difetti e difformitd dell'opera, di parte di essa, o dei materiali
impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali gia controllati. Tali
controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun dirtto in capo all'appaltatore, né alcuna
preclusione in capo alla stazione appaltante.

Art. 30 — DIFETTI DI COSTRUZIONE.

1. L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta
eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattuaimente o che,
dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

2. Se l'appaltatore contesta I'ordine del direttore dei lavori, la decisione & rimessa al responsabile del
procedimento; qualora l'appaltatore non oftemper all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto
necessario per il rispetto del contratto.

3. Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, pud ordinare che le
necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con I'appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano
accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario I'appaltatore ha diritto al
rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di
qualsiasi altro indennizzo o compenso.

Art. 31 — PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO DELL'ESECUTORE.

1. In caso di falimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del
medesimo, sono interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di
gara, risultanti dalla relativa graduateria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del
completamento dei lavori. Si procede alliinterpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima
migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni gia proposte dall'originario aggiudicatario in sede
di offerta.

3. Trova applicazione l'art. 110 del codice dei contratti.

Art. 32 — COMPITI, ONERI E RESPONSABILITA' DELL’APPALTATORE.

1. Sara obbligo dell'appaltatore di adottare, nell'esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e le cautele
necessarie per garantire l'incolumita degli operai e rimane stabilto che egli assumera ogni ampia
responsabilita nel caso di infortuni.

2. Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del presente capitolato, si intendono comprese nel
prezzo dei lavori e percid a carico dell'appaltatore:

a) le spese per limpianto, la manutenzione e lilluminazione dei cantieri, con esclusione di quelle
relative alla sicurezza nei cantieri stessi;

b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d'opera;

c) le spese per attrezzi e opere provvisionali € per quanto altro occorre alla esecuzione piena e
perfetta dei lavori;

d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche
su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell’organo di collaudo,
dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del
certificato di regolare esecuzione;

e) le spese per le vie di accesso al cantiere;

) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per I'ufficio di
direzione lavori;

g) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento
di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o
al’emissione del certificato di regolare esecuzione;
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i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 81/2008 e successive
modificazioni e integrazioni.

3. L'appaltatore deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal
direttore dei lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati in contratto.

4. La stazione appaltante pud mantenere sorveglianti in tutti i cantieri e sui mezzi di trasporto utilizzati
dall'appaltatore.

Art. 33 — ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI ~
PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI.

1. In genere |'appaltatore ha la facolta di condurre i lavori nel modo ritenuto pill conveniente per
darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché - a giudizio della direzione dei lavori - non
riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della stazione appaltante.
Considerando la tipologia dell'intervento

2. L'impresa deve presentare, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto e comunque prima
dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo, coerente con il crono programma redatto dalla stazione
appaltante, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le prescrizioni circa il periodo di esecuzione
nonché 'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori, deve essere coerente
con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione
di un visto, entro cinque giomni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si
sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o
indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione

3. Il programma deve essere approvato dalla stazione appaltante e, mentre non vincola la stazione
appaltante che potra ordinare modifiche anche in corso di attuazione, & invece impegnativo per
I'appaltatore che ha l'obbligo di rispettare il programma di esecuzione.

4. Ai fini del’applicazione delle penali si tiene conto del rispetto delle seguenti soglie del predetto
programma, considerate inderogabili, a partire dalla data di stipula del contratto:

a) Programma esecutivo dei lavori:entro giorni 10 gg. dalla stipula del contratto

5. La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo da la facolta alla stazione appaltante
di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell'appaltatore.

Art. 34 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE SUI LAVORI.

1. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a
persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per l'esercizio delle attivitA necessarie per la
esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo
rappresentante.

2. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la stazione
appaltante, che provvede a darne comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori.

3. L'appaltatore o il suo rappresentante deve garantire, per tutta la durata dell'appalto, la sua presenza
sul luogo dei lavori.

4. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi la stazione appaltante, previa motivata comunicazione
all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per cid
spetti alcuna indennita all'appaltatore o al suo rappresentante.

Art. 35 - APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO.

1. Trovano applicazione, ai sensi dell'art. 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990 n. 55, nonché delle
circolari del ministero dei ll.pp. n. 1643 del 22 giugno 1967, n. 1255/UL del 26 luglio 1985 e n. 880/UL
del 13 maggio 1986 e della circolare del ministero del lavoro n. 26/2000, le disposizioni riportate nei
commi seguenti.

2. Nella esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto I'impresa si obbliga ad
applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai
dipendenti delle aziende industriali edili ed affini (ovvero dei contratti relativi alla corrispondente categoria
attinente l'opera appaltata) e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella
localita in cui si svolgono i lavori suddetti.

3. In altermativa, I'impresa artigiana potra soddisfare gli oneri ora detti obbligandosi ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai
dipendenti delle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella
localita in cui si svolgono detti lavori,

4. Ove non siano stati localmente stipulati i predetti contratti integrativi per le imprese artigiane, queste
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si obbligano ad applicare il locale contratto integrativo stipulato per i lavoratori dellindustria edile, le
clausole di questo prevalendo su eventuali clausole incompatibili del contratto collettivo nazionale di
lavoro dei lavoratori delle imprese artigiane.

5. L'impresa & responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettive non
disciplini I'ipotesi del subappalto.

6. |l fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilita di cui al
comma precedente € cid senza pregiudizio degli altri diritti dell'amministrazione appaltante.

7. La stazione appaltante provvedera a liquidare gli stati di avanzamento dei lavori ed il saldo di
ultimazione dei lavori solo dietro presentazione di copia autentica delle quietanze di pagamento dovute
per i contributi sociali, previdenziali e contrattuali.

8. Le inadempienze rilevate a carico dell'appaltatore e subappaltatore saranno segnalate dal direttore
dei lavori allamministrazione ed agli altri organismi istituzionali preposti all'applicazione delle normative di
tutela dei lavoratori.

Art. 36 — DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE.

1. L'appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

2. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere.

3. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente
incaricato dall'appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi dell'arti-
colo 4 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 (capitolato generale).

4. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della
direzione di cantiere & attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la
de- lega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a
quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il
cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacita o grave negligenza.

6. L'appaltatore & comunque responsabile dei danni causati dallimperizia o dalla negligenza di detti
soggetti, e risponde nei confronti dellamministrazione committente per la malafede o la frode dei
medesimi nell'impiego dei materiali.

Art. 37 — CARTELLO DI CANTIERE.

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 cartelli indicatori aventi le dimensioni
di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza.
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Art. 38 — CONSEGNA DEI LAVORI.

1. 1. Dopo l'approvazione del contratto o, qualora vi siano ragioni di urgenza, subito dopo
l'aggiudicazione definitiva, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna
dei lavori.

2. La consegna dei lavori deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula del
contratto.

3. |l direttore dei lavori comunica all'appaltatore il giorno ed il luoge in cui deve presentarsi per ricevere
la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per
eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a
carico dell'appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del
tracciamento che fosse stato gid eseguito a cura della stazione appaltante.

4. In caso di consegna in via d'urgenza, il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o
somministrato dall'appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.

5. Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano
necessari. L'appaltatore & responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.

6. La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con I'appaltatore ai sensi
dell'articolo 154 del D.P.R. n. 207/2010; dalla data di tale verbale decorme il termine utile per il
compimento dell'opera o dei lavori.

7. Qualora l'appaltatore non si presenti nel giomo stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data.
La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione.
Qualora sia inutiimente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha
facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

8. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, I'appaltatore
pud chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso I'appaltatore ha
diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate
ma in misura non superiore ai limiti indicati dall'art. 157 del D.P.R. 207/10. Ove listanza dellimpresa
non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, |'appaltatore ha diritto ad un compenso per i
maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalitA di calcolo sono stabilite dall'art.157 del
Regolamento approvato con DPR 207/10.

9. La facolta della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'appaltatore non pud
esercitarsi, con le conseguenze previste dal comma 8, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi
la meta del termine utile contrattuale.

10. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza
maggiore, la sospensione non pud durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si
applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e 9.

11. Nelle ipotesi previste dai commi 8, 9 e 10 il responsabile del procedimento unico ha I'obbligo di
informare l'autorita per la vigilanza sui lavori pubblici.

12. Per il processo verbale di consegna si applicano le disposizioni di cui all'art. 154 del DPR 207/10.

13. Per i riconoscimenti a favore dell'appaltatore in caso di ritardata consegna dei lavori, trova
applicazione il gia citato art. 154 del DPR 207/10.

14. Nel caso di subentro di un appaltatore ad un altro nell'esecuzione dell’appalto, il direttore dei lavori
redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la reale consistenza
dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant’altro il nuovo appaltatore deve assumere dal precedente, oltre
ad indicare eventuali indennita da corrispondersi.

Art, 39 — TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

1. Tutte le opere appaltate dovranno essere completamente ultimate nel termine di giorni 90
(Novanta) naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori o in caso di
consegna parziale dalla data dell'ultimo verbale di consegna.

2. In detto tempo & compreso quello occorrente per l'impianto del cantiere e per ottenere dalle
competenti autorita le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro
lavoro preparatorio da eseguire prima delleffettivo inizio.

3. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al
direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

4. La data di ultimazione dei lavori risultera dal relativo certificato.
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Art. 40 - PROROGHE E DIFFERIMENTI.

1. Ai sensi dell'art.107, comma 5 del D. Lgs. n.50/2016, se l'appaltatore, per causa a esso non
imputabile, non & in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 39 del presente
Capitolato Speciale, pud chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 7
giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 39. A titolo indicativo e non
esaustivo sono considerate cause non imputabili all'appaltatore: ritardi causati o da impedimenti
frapposti dall'amministrazione Committente in relazione a proprie esigenze o conseguenti
allinadempimento, da parte della Amministrazione Committente, delle obbligazioni per la stessa
derivanti dal presente Capitolato o ritardi nellesecuzione di altre opere o lavori propedeutici o
strumentali ai lavori oggetto del presente contratto e formanti oggetto di altri contratti in essere tra I'
Amministrazione Committente e terzi.

2. In deroga a quanto previsto al precedente comma 1, la richiesta pud essere presentata anche
se mancano meno di 7 giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 39, comunque prima di tale
scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo
caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza delritardo.

3. Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificasse un evento che a giudizio
dell'appaltatore risultasse tale da impedire oggettivamente il rispetto del termine di esecuzione,
I'appaltatore pud presentare all'amministrazione committente richiesta di proroga in forma scritta, entro
10 (dieci) giorni dalla data del verificarsi dell'evento e fornire allAmministrazione committente, entro i
successivi 10 (dieci) giorni, tutti gii elementi in suo possesso a comprova dell'evento stesso. Detti
adempimenti si intendono prescritti per 'Appaltatore che non vi ottemperi, a pena di decadenza del diritto
di avanzare successivamente, in qualsiasi sede, pretese relative alia proroga del termine di esecuzione
di cui al precedente art. 39.

4. La richiesta di proroga & presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente
al R.U.P., corredata dal proprio parere; se la richiesta & presentata direttamente al R.U.P. questi
acquisisce tempestivamente il parere deldirettore dei lavori.

5. La proroga & concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro. 5 giomi dal
ricevimento della richiesta; il R.U.P. pud prescindere dal parere del direttore dei lavori se questi non si
esprime entro 3 giorni e pud discostarsi dallo stesso parere motivando; nel provvedimento & riportato il
parere deldirettore dei lavori se questo & difforme dalle conclusionidel R.U.P.

6. Neicasi di cui alcomma 2 se la proroga & concessa formalmente dopo la scadenza del termine di
cui all'articolo 39, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

7. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 5 o 6 costituisce rigetto
della richiesta.

Art. 41 — SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI

1. Ai sensi di quanto previsto dallart. 107, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016, in tutti i casi in cui ricorrano
circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utiimente a regola
d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il diretiore dei lavori
pud disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con lintervento
dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con lindicazione delle
ragioni che hanno determinato liinterruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori,
delle opere la cui esecuzione rimane interrotia e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse
possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e
dei mezzid'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione

2. L'Appaltatore non potra di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere i lavori.

La richiesta di sospensione dei lavori da parte dellAppaltatore pud essere legittimamente avanzata
allAmministrazione Committente qualora, durante I'esecuzione, sopraggiungano condizioni
sfavorevoli rilevanti che oggettivamente ne impediscono la prosecuzione utilmente a regola d'arte.

3. In caso di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali che impediscono in
via temporanea che i lavori procedano utiimente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su
segnalazione dell'appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.
Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessitd di procedere alla
redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 106, comma 1, lett. b) e ¢), comma 2
e diverse da quelle dicui al comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016. Nessun indennizzo spetta all'appaltatore per
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le sospensioni di cui al presente articolo. Non sono considerate cause di forza maggiore ai fini della
sospensione:

- gli smottamenti e le solcature delle scarpate;

- i dissesti del corpo stradale;

- gli interramenti degli scavi, delle cunette e dei fossi di guardia;

- gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale, causati da precipitazioni anche eccezionali efo

gelo;

- il rinvenimento nel terreno di sottoservizi e/o di trovanti rocciosi e/o strati di elevata durezza.

3. Il verbale di sospensione deve contenere:

a) 'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento
alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

b) I'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;

c¢) lindicazione dello stato di avanzamento dei lavori la cui esecuzione rimane interrotta;

d) le cautele adottate affinché i lavori possano continuare senza eccessivi oneri

e) la consistenza della forza lavoro e mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della
sospensione;

4. Il verbale di sospensione & controfimato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il
quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo
stesso o dal suo delegato; se il R.U.P. non si pronuncia entro 10 (dieci)} giorni dal ricevimento, il verbale
si da per riconosciuto e accettato dall'amministrazione committente. Se l'appaltatore non interviene
alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve,
si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto
compatibili, nonché dell'articolo 190 del D.P.R. n. 207 del2010.

5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o
sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni e i
relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o nel caso in cui le
motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.

6. Se il verbale di sospensione viene trasmesso al R.U.P. dopo il quinto giorno dalla sua
redazione oppure reca una data di decorrenza deila sospensione anteriore al quinto giorno precedente
la data di trasmissione, il verbale avra efficacia dal quinto giorno antecedente |a sua presentazione.

7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa
che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva
sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giomi pari
all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori & efficace dalla data della sua
redazione ed & controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.

8. Ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni
se pil di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista
dall'articolo 39 del presente Capitolato Speciale, o comunque superano 6 (sei) mesi
complessivamente, l'appaltatore pud richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; la
Stazione appaltante pud opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al
medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini
suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

9. Eventuali sospensioni dei lavori disposte dal Direttore Lavori su richiesta del Coordinatore per
la Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori, per il mancato rispetto delle norme per la sicurezza e la
tutela della salute dei lavoratori, non comporteranno alcuna proroga dei termini fissati per
l'ultimazione degli stessi lavori.

La ripresa dei lavori o delle lavorazioni a seguito delle eventuali sospensioni di cui al presente comma
sara disposta con verbale della Direzione Lavori redatto dalia stessa, su disposizioni del Coordinatore
per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori, previa verifica degli awenuti adeguamenti.

10. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese
parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal
caso il differimento dei termini contrattuali & pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei
giorni di sospensione per il rapporto tra 'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori
previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori,

11 Le sospensioni disposte non comportano per [|'‘Appaltatore la cessazione e [linterruzione
della custodia dell'opera, per cui esso & tenuto a mantenere le misure di salvaguardia del cantiere
ed evitare il danno a terzi.
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12. In caso di sospensione dei lavori, |'appaitatore deve riprendere effettivamente i lavori entro n.
2 (due) giorni decorrenti dall'ordine di ripresa dei lavori stesso, formalizzato con specifico verbale
emesso dalla Direzione dei Lavori.

Art. 42 —- SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P.

1. Ai sensi dell'art. 107, comma 2, del d.lgs. n.50/2016, il RUP put¢ ordinare la sospensione dei
lavori per cause di necessitd o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze
di finanza pubblica. L'ordine & trasmesso contemporaneamente allappaltatore e al direttore dei lavori
ed ha efficacia dalla data di emissione

2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o
di particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette I'ordine di
ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.

3. Se la sospensione, o le sospensioni se pill di una, durano per un periodo di tempo superiore ad
un quarto delta durata complessiva prevista dall'articolo 39 del presente Capitolato Speciale, o
comunque quando superino 6 mesi complessivamente, I'appaltatore pud richiedere lo scioglimento
del contratto senza indennitd. L'amministrazione committente pud opporsi allo scioglimento del
contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

4. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P.
si applicano le disposizioni del precedente articolo 41, in materia di verbali di sospensione e di ripresa
dei lavori, in quanto compatibili.

5. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:

a) in applicazione di provvedimenti assunti dall'Autoritd Giudiziaria, anche in seguito alla
segnalazione dell'Autorita Nazionale Anticorruzione;

b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali
varianti di cui all'articolo 38, comma 9 del presente Capitolato Speciale.

Art. 43 - PENALI IN CASO DI RITARDO

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per I'ultimazione dei lavori, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'uno (1,00) per mille giomnaliero
sull'importo netto contrattuale.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso
di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai

sensi dell'articolo 38, comma 1 oppure comma 3 del presente Capitolato Speciale;

b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili

all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell'articolo 13, comma

4; del presente Capitolato Speciale;

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore

dei lavori;

d) nella ripresa dei lavori nei due (2) giorni successivi, seguente un verbale di sospensione per

avverse condizioni meteorologiche, citali al precedente articolo 41;

e) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o

danneggiati.

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), & disapplicata se ['appaltatore, in
seguito allandamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel
programma esecutivo dei lavori.

4. La penale di cui al comma 2, lettera b), c) e d), & applicata all'importo dei lavori ancora da
eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera e) & applicata all'importo dei lavori di ripristino o di
nuova esecuzione ordinali per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte
del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la
relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in
sede di conto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione.

6. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non pud superare il
10% (dieci per cento)} dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di
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importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione il successivo articolo 17, in materia di

risoluzione del contratto.
7. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri

sostenuti dall'amministrazione committente a causa di ritardi per fatto dell'appaltatore, per mancati introiti
0 per qualsiasi altro titolo.
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CAPO IX - PAGAMENTI

Art. 44 — PAGAMENTI IN ACCONTO.

1. | pagamenti in acconto in corso d'opera, non potranno essere fatti se non quando il credito
liquido dell'appaltatore, al netto del ribasso d'asta e di ogni prescritta ritenuta, raggiunga l'importo
contrattuale di €. 30.000,00. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la
stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di
sospensione.

2. Per i pagamenti in acconto sono redatti, dal direttore dei lavori, entro 15 giorni dalla richiesta scritta
dell'appaltatore, appositi stati di avanzamento nei quali sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le
somministrazioni eseguite ed & unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli
estremi della intervenuta approvazione. Lo stato di avanzamento & ricavato dal registro di contabilitd ma
puo essere redatto anche utilizzando quantitd ed importi progressivi per voce o, nel caso di lavori a
corpo, per categoria. Quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 186 del D.P.R. n.207/10 e sempre
che i libretti delle misure siano stati regolarmente firmati dall'appaltatore o dal tecnico dellappaltatore
che ha assistito al rilevamento delle misure, lo stato d'avanzamento pud essere redatto, sotto la
responsabilita del direttore dei lavori, in base a misure ed a computi provvisori. Tale circostanza deve
risultare dallo stato d'avanzamento mediante opportuna annotazione.

3. Il termine per I'emissione dei certificati di pagamento da parte del responsabile del procedimento
relativi agli acconti non pud superare i quindici giorni a decorrere dal ricevimento degli atti di cui al
precedente comma 2. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non
puo superare i venti giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

4. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito ai
sensi del comma 3, per causa imputabile alla stazione appaltante, spettano all'appaltatore gli interessi
corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il
ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi | sessanta giomi, dal giorno successivo sono
dowvuti gli interessi moratori.

5. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi del
comma 3 per causa imputabile alla stazione appaltante spettanc all'appaltatore gli interessi corrispettivi al
tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giomi, dal giorno
successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.

6. Qualora le opere di cui al presente appalto risultassero finanziate con mutuo concesso dalla Cassa
Depositi e Prestiti Spa, il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato
pagamento non tiene conto dei giomi intercorrenti fra la spedizione alla CDP Spa della domanda di
somministrazione del mutuo e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente
sezione di tesoreria provinciale (art. 13 del D.L. 28 febbraio 1983 n. 55).

7. Non saranno invece tenuti in alcun conto i lavori eseguiti iregolarmente ed in contraddizione agli
ordini di servizio della direzione lavori e non conformi al contratto.

8. Dallimporto complessivo, calcolato come innanzi, sono dedotti, oltre le ritenute di legge,
Fammontare dei pagamenti in acconto gid precedentemente corrisposti e gli eventuali crediti della
stazione appaltante verso l'appaltatore per somministrazioni fatte o per qualsiasi altro motivo, nonché
le penalita in cui I'appaltatore fosse incorso per ritardata ultimazione dei lavori o per altri motivi.

44.1 ACCONTO SUL VALORE DEL CONTRATTO

1. Al sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 & previsto il pagamento dell'anticipazione sul valore
del contratto nella misura del 20% alle condizioni di cui al dispositivo di legge sopra citat ae come indicato
al punto 7.2 del presente Capitolate Speciale di Appalto.
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CAPQO X — CONTO FINALE E COLLAUDO

Art. 45 — CONTO FINALE DEI LAVORI.

1. |l direttore dei lavori compila il conto finale entro trenta giorni dal verbale di ultimazione dei lavori, e
provvede a trasmetterlo al responsabile del procedimento. Il direttore dei lavori accompagna il conto
finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali I'esecuzione del lavoro & stata soggetta,
allegando la relativa documentazione, e segnatamente quanto elencato nell'art. 200 del regolamento
emanato con D.P.R. n. 207/10.

2, Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita 'appaltatore a prendere
cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giomi.

3. L'appaltatore, all'atto della firna, non pud iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da
quelle formulate nel registro di contabilitd durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve
gia iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non sia intervenuto I'accordo bonario,
eventualmente aggiornandone l'importo.

4. Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza con-
fermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si intende come da lui
definitivamente accettato.

5. Firmato dall'appaltatore il conto finale, o scaduto il termine di cui al comma 2, il responsabile del
procedimento redige una propria relazione finale riservata con i documenti indicati nel comma 1,
dell'art.202 del D.P.R. n. 207/10.

6. Nella relazione finale riservata, il responsabile del procedimento esprime parere motivato sulla
fondatezza delle domande dell’appaltatore per le quali non sia intervenuto I'accordo bonario.

7. La ditta al termine dei lavori prima del pagamento della rata di saldo & tenuta a produrre la
polizza prevista dall’Art. 103 comma 6 a garanzia della rata di saldo.

Art. 46 — FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE.

1. L'appaltatore & sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egl
iscriva negli atti contabili.

2. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle,
successivo allinsorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In
ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di
contabilitd all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto
pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle
quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilita, la precisa
quantificazione delle somme che |'appaftatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la
quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, I'appaltatore ha l'onere di
provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giomi.

4. La quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza possibilitd di successive
integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Art. 47 - COLLAUDO

1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che I'opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola
d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformitd del contratto, delle varianti e dei
conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. |l collaudo ha altresi lo scopo di
verificare che i dati risultanti dalla contabilitad e dai documenti giustificativi corrispondono fra ioro e con le
rsultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantita, ma anche per qualita dei materiali, dei
companenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'appaltatore siano state
espletate tempestivamente e diligentemente. |l collaudo comprende altresi tutte le verifiche tecniche
previste dalle leggi di settore.

2. || collaudatore & nominato dalle stazioni appaltanti allinterno delle proprie strutture sulla base dei
criteri che le stesse sono tenute a fissare preventivamente. Nell'ipotesi di carenza nel proprio organico di
soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile del procedimento,
l'incarico di collaudatore & affidato a soggetti estemi.
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Art. 48 — COLLAUDO — CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

1. In applicazione del codice dei contratti, nel caso di lavori di importo fino a 500.000,00 euro, il
certificato di collaudo & sostituito da quello di regolare esecuzione.

2. |l certificato di regolare esecuzione dei lavori comprende anche [I'esame delle

riserve dell’appaltatore, sulle quali non sia gia intervenuta una risoluzione definitiva in via
amministrativa, se iscritte nel registro di contabilita e nel conto finale.

3. L'appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del direttore dei lavori gli operai e i
mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli
esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

4. Rimane a cura e carico dell'appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono
state alterate neli'eseguire tali verifiche.

5. Nel caso in cui l'appaltatore non ottempera a siffatti obblighi, il direttore dei lavori dispone che sia
provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito dell'appaltatore.

6. Ultimate le operazioni di cui ai commi precedenti, il direttore dei tavori, qualora ritenga i lavori
regolarmente eseguiti, emette il certificato di regolare esecuzione.

7. |l certificato di regolare esecuzione, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi
due annj dalla data della relativa emissione. Nell'arco di tale periodo I'appaltatore & tenuto alla garanzia
per le difformita e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione de! saldo.

8. Nel caso in cui il direttore dei lavori ritiene i lavori non regolarmente eseguiti, ne informa la stazione
appaltante trasmettendo, tramite il responsabile del procedimento unico, per le ulteriori sue
determinazioni, il processo verbale, nonché una relazione con le proposte dei provvedimenti di cui
all'articolo 225 del D.P.R. n. 207/10.

9. La stazione appaltante preso in esame |'operato e le deduzioni del direttore dei lavori, effettua Ia
revisione contabile degli atti e delibera entro sessanta giorni sul’ammissibilita del certificato di regolare
esecuzione, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. Le deliberazioni della
stazione appaltante sono notificate all'appaltatore.

10. Il certificato di regolare esecuzione dei lavori & emesso dal direttore lavori ed & confermato dal
responsabile del procedimento.

11 Oltre a quanto disposto dall'articolo 224 del regolamento n.207/10, sono ad esclusivo carico
dell'appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaitante per accertare la intervenuta
eliminazione delle mancanze riscontrate ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo resesi necessarie
per i difeti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare
allassuntore dei lavori.

12. Trovano puntuale applicazione gli articoli da 215 a 238 del regolamento n. 207/2010

Art. 49 — ACCESSO AGLI ATTI E DIVIETO DI DIVULGAZIONE.

1. L’accesso agli atti ed il divieto di divulgazione sono disciplinati dal codice dei contratti.

2, Al sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, sono
comunque sottratte allaccesso le relazioni riservate del direttore dei lavori, del responsabile unico dei
procedimento e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell'impresa.
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CAPO Xl| - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 50 — TRANSAZIONE.

1. Anche al di fuori dei casi in cui & previsto il procedimento di accordo bonario ai sensi del
successivo art. 51, le controversie relative a diritti soggettivi, possono sempre essere risolte mediante
transazione nel rispetto del codice civile.

Art. 51 — ACCORDO BONARIO.

1. Ai sensi dell'articole 205, commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016, qualora in seguito all'iscrizione di
riserve sui documenti contabili, I''mporto economico dei lavori comporta variazioni rispetto
all'importo contrattuale in misura compresa fra il 5% (cinque per cento) e il 15 oo (quindici per
cento) di quest'ultimo, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 del medesimo articolo. Il
R.U.P. deve valutare immediatamente I'ammissibilita di massima delle riserve, la loro non
manifesta infondatezza e la non imputabilita a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante
in corso d'opera ai sensideli'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016, il tutto anche ai fini dell'effettivo
raggiungimento della predetta misura percentuale. Il R.U.P. rigetta tempestivamente le riserve che hanno
per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del D. Lgs. 50/2016.

2. |l direttore dei lavori da@ immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento
delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo netl pit breve tempo possibile una propria relazione
riservata.

3. I R.U.P., entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del
direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, pu¢ richiedere alla Camera arbitrale
lindicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del
contratto. Il R.U.P. e l'appaltatore scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, 'esperto incaricato della
formulazione della proposta motivata di accordo bonaric. In caso di mancata intesa, entro 15
(quindici) giorni dalla trasmissione della lista I'esperto & nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa
anche il compenso. La proposta & formulata dall'esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina,
Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta & formulata dal RUP entro 90
(novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.

4. L'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con
l'appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e
informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilita di
idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente
competente della stazione appaltante e all'impresa. Se la proposta & accettata dalle parti, entro 45
(quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario & concluso e viene redatto verbale
sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo
bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla
accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rigetto della proposta
da parte dell'appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque)
giorni si procede ai sensi del successivo articolo 52.

5. La procedura pud essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del
15% (quindici per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve
non risolte al momento dell'approvazione del certificato di cui all'articolo 48 del presente Capitolato
Speciale.

6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso
legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario,
successivamente approvato dall'amministrazione committente, oppure dall'emissione del
provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

7. Aj sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. 50/2016, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il
ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi
derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in
forma scritta a pena di nullita, nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui
non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.

8. Se limporto differenziale della transazione eccede la somma di 200.000,00 euro, &
necessario acquisire il parere dellavvocatura che difende I'amministrazione committente o, in
mancanza, del funzionario piu elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente
competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore,
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ovvero puo formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del
medesimo.

9. La procedura di cui al comma 6 pu® essere esperita anche per le controversie circa
linterpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali
interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

10.Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'amministrazione committente.

Art. 52 — SOLUZIONE CONTROVERSIE.

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del precedente articolo 51 e I'appaltatore confermi
le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto & devoluta al
Tribunale ordinario competente presso il Foro di Mantova ed & esclusa la competenza arbitrale.

2. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine allentita delle spese di giudizio e alla
loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.
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CAPO XII - NORME FINALI

Art. 53 - PROPRIETA’' DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE.

1. | materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprieta dell'amministrazione.

2. L'appaltatore deve trasportarii e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali,
intendendosi di cid compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

3. Qualora gii atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali allappaltatore, il prezzo ad essi
convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dallimporto netto dei lavori, salvo che la deduzione
non sia stata gia fatta nella determinazione dei prezzi.

Art. 54 — DANNI DI FORZA MAGGIORE.

1. Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla
direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno.

2. L'indennizzo per i danni & limitato allimporto dei lavori necessari per l'occorrente riparazione,
valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non
ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

3. Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore
o delle persone delle quali esso é tenuto a rispondere.,

4. L'appaltatore non pud sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le
quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito I'accertamento dei fatti.

5. | danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati
ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere.
Mancando la misurazione, l'appaltatore pud dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di
prova, ad eccezione di quella testimoniale.
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PARTE SECONDA
Prescrizioni tecniche

CAPO Il

QUALITA DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI
MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO
ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Parte |

QUALITA DEI MATERIALI E DE| COMPONENTI

Articolo 1
MATERIALI IN GENERE

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzali con materie prime e
tecnologie tradizionali e/o artigianali, per |la costruzione delle opere, proverranno da quelle localita che |'Appaltatore
riterrda di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori, rispondano alle
caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.

Nel caso di prodotti industriali e/o innovativi, la rispondenza a questo Capitolato pud risultare da un attestato di
conformita rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/fo certificazione.

Art[colo 2
ACCETTAZIONE, QUALITA E IMPIEGO DEI MATERIALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Capitolato Generale, i materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del
presente Capitolato Speciale ed essere della migliore qualita: possono essere messi in opera solamente dopo
l'accettazione del diretiore dei lavori; in caso di conlroversia, si procede ai sensi dell'articolo 138 del Regolamento.
L'accettazione dei materiali e dei componenti & definitiva solo dopo la loro posa in opera. |l direttore dei lavori pud
rifiutare in qualunque tempo i materiali @ i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi
causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo
caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante pud
provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa
derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali € dei componenti da parte dell'appaltatore, restano fermi i
diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche
superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione piu accurata, non ha diritto ad
aumento dei prezzi e la contabilita & redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessitd o convenienza da parte del direttore dei lavori I'impiego di
materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualita, ovvero sia stata
autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di
contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo
di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato
speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle
somme a disposizione accantonate a lale titolo net quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori
provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata
dal labeoraterio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal
capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneita dei materiali 0 dei componenti. Le relative
spese sono poste a carico dell'appaltatore.
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Articolo 3
PROVVISTA DEI MATERIALI

Si fa riferimento all'articolo 14 dei Capitolato Generale. Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione,
I'appaltatore é libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi
abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non
comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né allincremento dei prezzi pattuiti. Nel prezzo dei materiali
sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a pié¢ d'opera, compresa ogni spesa per
eventuali aperture di cave, estrazioni, frasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee
e ripristino dei luoghi. A richiesta della stazione appaltante I'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle
prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilitd, ove contrattualmente siano state poste a suo
carico, e di aver pagato le indennita per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.

Articolo 4
SOSTITUZIONE DEI LUOGHI DI PROVENIENZA DEI MATERIALI PREVISTI IN CONTRATTO

Ai sensi dellarticolo 15 del Capitolato Generale, qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei
materiali, il direttore dei lavori pud prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessita o convenienza.

In questo caso, se il cambiamente importa una differenza in pil o in meno del quinto del prezzo contrattuale del
materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi degli articoli 136 e 137 del Regolamento.
Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, 'appaltatore non pud cambiarli senza
lautorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti I'espressa approvazione del responsabile unico del
procedimento. In tal caso si applica l'articolo 15, comma 2 del Capitolato Generale.

Articolo 5
ACQUA, CALCI, CEMENTI ED AGGLOMERATI CEMENTIZI|, POZZOLANE, GESSO, SABBIA

a) Acqua - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovra essere limpida (torbidezza ” 2% norma UNI EN 27027),
priva di sostanze organiche o grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non
essere aggressiva per il conglomerato risultante (pH compreso fra 6 ed 8).
b) Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R.D. 16 novembre
1939, n. 2231, le calci idrauliche dovranno altresi rispondere alle prescrizioni contenute nella Legge 26 maggio
1965, n. 595, nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31 agosto 1972. Sono anche da considerarsi le
norme UNI EN 459/1 e 459/2.
c¢) Cementi e agglomerati cementizi.
1) cementi dovranno rispondere ai limiti di accelttazione contenuti nella Legge 26 maggio 1965, n. 595 e nel D.M. 3
giugno 1968 e sue successive modifiche (D.M. 20 novembre 1984 e D.M. 13 settembre 1993). Essi sono soggetti a
controllo e attestazione di conformita ai sensi del DPR n. 314 del 12 luglio 1999
Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella Legge 26 maggio 1965, n, 595
e nel D.M. 31 agosto 1972. Quelli classificati resistenti ai solfati seguiranno la norma UNI 9156 € quelli resistenti al
dilavamento della calce alle norme UNF 9606 e 10595, quest'ultima riferibile anche alla prima tipologia citata.
2) | cementi e gli agglomerati cemenlizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati dall'umidita e da
altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.
d) Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da slrati ripuliti da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o da
parti inerti; qualunque sia |la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal R.D. 16 novembre 1939,
n. 2230.
e) Gesso - |l gesso dovra essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non
lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, privo di materie eterogenee e senza parti alterate per
estinzione spontanea. |l gesso dovra essere conservato in locali coperti, ben riparati dall'umiditd e da agenti
degradanti.
Per l'accettazione valgono i criteri generali dell'Articolo 10, tenuto conto del contenuto della norma UNI 5371.In
particolare per i gessi da intonaco si fa riferimento alla UNI 8377.
f) Sabbie - La sabbia da impiegare nelle malte e nei calcestruzzi, sia essa viva, naturale od artificiale, dovra essere
assolutamente priva di materie terrose od organiche, essere preferibilmente di qualita silicea (in subordine quarzosa,
granitica o calcarea), di grana omogenea, stridente al tatto e dovra provenire da rocce aventi alta resistenza alla
compressione. Ove necessario, la sabbia sara lavata con acqua dolce per l'eliminazione delle eventuali materie
nocive; alla prova di decantazione in acqua, comunque, la perdita in peso non dovra superare il 2%. Per il controllo
granulometrico, |'Appaltatore dovra apprestare e porre a disposizione della Direzione dei lavori gli stacci definiti dalle
UNI 2332/1 e UNI EN 933-2.
1) Sabbia per murature in genere.
Sara costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso lo staccio 2 UNI 2332/1.
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2) Sabbia per intonacature ed altri lavori.

Per gli intonaci, le stuccature, le murature di paramento od in pietra da taglio, la sabbia sara costituita da grani
passanti allo staccio 0,5 UNI 2332/1.

3) Sabbia per conglomerati cementizi.

Dovra corrispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 3 giugno 1968 Allegato 1, e sue successive modifiche (D.M. 20
novembre 1984 e D.M. 13 settembre 1993). La granulometria dovra essere assortita {tra 1 e 5 mm) ed adeguata alla
destinazione del getto ed alle condizioni di posa in opera. E assolutamente vietato I'uso di sabbia marina, salvo
efficace lavaggio e previa autorizzazione della Direzione dei lavori.

Articolo 6
MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER MALTE

1} Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non
gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni non nocive
alindurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature. Per la classificazione e le caratteristiche
generali il riferimento & la norma UNI EN 1367

La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della
carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature.

La sabbia per malte dovra essere priva di sostanze organiche, terrose o0 argillose, ed avere dimensione massima dei
grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di paramento o in pielra da taglio.

Per la determinazione delle caratteristiche geometriche ci riferisce alle UNI EN 932-1, 932-3,UNI 933(varie parti),
.Per le caratteristiche meccaniche e fisiche si vedano anche le UNI EN 1085, 1097(varie parti), 1367(varie parti),
1744-1.

2) Gli additivi per impasti cementizi, ai sensi della norma UNI EN 934-2, si intendono classificati come segue:
fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti-acceleranti; antigelo-
superfluidificanti. Per le modalita di controllo ed accettazione il Direttore dei lavori potra far eseguire prove od
accettare, secondo i criteri dell'Articolo 10, I'attestazione di conformita alle norme UNI 10765, 7109, 7110, 7112,
7114, 7115, 7116, 7117, 7118, 7120 e UNI EN 480 (varie parti) , 934-2.

3) | conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al D.M. 9
gennaio 1996 e relative circolari esplicative (ed a titolo ancora sperimentale, quanto previsto nelle norme UNI ENV
1992/1M, 1/3, 1/4, 1I5, 1/6 e 1/8, che corrispondono all'Eurocodice 2).

Articolo 7
ELEMENTI DI LATERIZIO E CALCESTRUZZO

Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo) possono essere
costituiti da laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito.

Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi devono rispondere alle prescrizioni contenute nel D.M.
20 novembre 1987, n. 103.

Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, assieme a quelle della
norma UNI 8942/2, ma il riferimento cogente per le murature non portanti armate & il disposto della Legge 2 febbraio
1974, n. 64 e successive modificazioni, che é tassativo anche per gli edifici realizzati in zona sismica, unitamente al
D.M. 16 gennaio 1996, che concerne i criteri generali di verifica ai carichi e sovraccarichi strutturali.

Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle prescrizioni del
succitato D.M. 20 novembre 1987, n. 103.

La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata altraverso certificazioni contenenti i risultati delle
prove condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalita previste nel D.M. di cui sopra.
Per strutture in muratura si fa riferimento all’eurocodice 6, tradotto nelle norme UNI ENV 1996 1/1, 1/2.

E facolta del Direttore dei lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se gli elementi da
mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore.

Articolo 8
ARMATURE PER CALCESTRUZZO

1) Gli acciai per 'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel vigente D.M. 9
gennaio 1996 attuativo della Legge 5 novembre 1971, n. 1086 e relative circolari esplicative.

2) E fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine.

Per fissaggi meccanici strutturali si veda la Guida EOTA sull'argomento.

Per strutture miste acciaio- calcestruzzo si fa riferimento all'eurocodice 4, tradotto nella norma UNJ EN 1994 1/1.

Le guaine per cavi di precompressione deveno rispondere alla norma UNI EN 523.
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Articolo 8
SCAVI IN GENERE

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo i disegni di
progetto e |a relazione geologica e geotecnica di cui al D.M. 11 marzo 1988 integrato dalle istruzioni applicative di cui
alla Circolare Min. LL.PP. del 9 gennaio 1996, n. 218/24/3, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno
fornite all'atto esecutivo dalla Direzione dei lavori tenendo anche conto della norma UNI ENV 1997-1 (Eurocodice 7).
Nell'esecuzione degli scavi in genere, I'Appaltatore dovra procedere in modo da impedire scoscendimenti e
franamenti, restando, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresi obbligato
a provvedere, a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.

L'Appaltatore dovra, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano
deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.

Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o ritenute adatte (a giudizio insindacabile della Direzione
dei lavori} ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori della sede del cantiere, alle pubbliche discariche
ovvero su aree che I'Appaltatore dovra provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese.

Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse dovranno essere
depositate in localitd deposito, previo assenso della Direzione dei lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. In
ogni caso le materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprietd pubbliche o private ed al libero
deflusso delle acque scorrenti in superficie.

La Direzione dei lavori potrd fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle
precedenti disposizioni.

Qualora i materiali siano ceduti all'Appaltatore, si applica il disposto del Capitolato generale,art.36.

L'appaltatore dovra infine curare che gli scavatori o le macchine impiegate allo scopo nel cantiere rispettino i limiti di
rumorosita di cui al Decreto del Ministero dell'Industria del 26 giugno 1998.

Articolo 10
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con ordine e con le
necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti
al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.

E pertanto vietato gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e
sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati,
Nelle demolizioni e rimozioni |'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per
sostenere le parti che devono essere mantenute e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali
devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore
dell'Amministrazione appaltante.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di
puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno ricostruite e
rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite sempre a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso.
Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, devono essere opportunamente puliti,
custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per
non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nel lorc assestamento e per evilarne la dispersione.

Tali materiali restano tutti di proprieta dell'Amministrazione appaltante, ai sensi dell'Articolo 36 del vigente Capitolato
generale, e dovranno essere trattati in base al suddetto Articolo.

| materiali provenienti da demolizione smalliti in discarica dovranno rispettare quanto previsto ai seguenti disposti
legislativi: Legge 22 febbraio 1994 n. 146, modificata da DPR 3 settembre 1999, Decreto del Ministero Ambiente
del 5 febbraio 1998, Decreto del Ministero Ambiente dell’11 marzo 1998.

Art. 11 Pietrischi, ghiaie, pietrischetti, ghiaietti, graniglie, ghiaino, sabbie, additivi per le
pavimentazioni stradali

i materiali di cui al presente articolo devono corrispondere ai requisiti stabiliti nefle Norme di accettazione del C.N.R.
fascicoli n. 2 del 1951, n. 4 del 1953, n. 3 del 1958, e le pil recenti "Norme sugli aggregati e criteri di accettazione
degli aggregati impiegati nelle sovrastrutture stradali” del C.N.R. n.139 del 15.12.1992, ed eventuali successive
modifiche. Si precisa che i materiali litoidi a elementi approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, ottenuti per
frantumazione di pietrame o ciottoli, costituiscono gli aggregati grossi che, a secondo delle dimensioni, si classificano
come pietrisco, pietrischetto, graniglia. Le rocce dalla cui frantumazione devono provenire tali aggregali ed essere
compatte, uniformi di struttura e di composizione, sane e prive di elementi decomposti od alterati da azioni
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atmosferiche, preferibilmente idrofobe e particolarmente dure, con assoluta preferenza alle rocce di origine ignea;
sono da escludere le rocce marnose, quelle gelive e quelle porose. [l coefficiente di qualitd determinato con la prova
normale Deval non dovra essere inferiore a 12. La resistenza all'usura sar3, di norma, al minimo 0,6. La porosita
dovra essere non superiore al 3% sul materiale all'origine. Sulle rocce dovranno essere eseguite prove di
compressione. La resistenza a compressione di provini saturi d'acqua dovra risultare non inferiore a 1200 kg/cm2.
Per ciascuna pezzatura l'indice dei vuoti non dovra superare il valore di 0,8.

Art. 11.1. Pietrisco

A frantumazione avvenuta il pietrisco risulterd passante al crivello UNI 2334 diametro 71 mm e trattenuto al crivello
UNI 2334 diametro 25 mm. 15 Nelle forniture di aggregato grosso per ogni pezzatura sard ammessa una percentuale
in peso non superiore al 5% di elementi aventi dimensioni maggiori o minori di quelle corrispondenti ai limiti della
prescelta pezzatura, purché peraltro, le dimensioni di tali elementi non superino il limite massimo o siano non oltre il
10% inferiori al limite minimo della pezzatura fissata. Gli elementi dovranno avere spigoli vivi, avere dimensioni
uniformi nei vari sensi, senza presentare forme allungate, appiattite o troppo arrotondate.

Art. 11.2. Pietrischetto e graniglia

Gli elementi del pietrischetto e della graniglia saranno pressoché poliedrici con spigoli vivi, taglienti. La graniglia sara
ottenuta con appositi granulatori e sara opportunamente vagliata in modo da essere anche spogliata dei materiali
polverulenti della frantumazione. |l pietrischetto e la graniglia non dovranno di norma presentare un'idrofilia superiore
a quella dei pietrischi, e non dovranno perdere alla prova di decantazione in acqua pil dell'1% del proprio peso. In
essi dovra riscontrarsi una buona adesione del legante ai singoli elementi anche in presenza di acqua. E’ classificato
pietrischetto il materiale frantumato passante al crivello UNI 2334 di 25 mm e trattenuto dal setaccio UNI 2334 di 10
mm. E' classificata graniglia il materiale frantumato passante al crivello UNI 2334 di 10 mm e trattenuto al crivello UNI
2334 di 2 mm. In luogo della graniglia, € con le stesse pezzature, ovvero del pietrischetto 10-15, ove non vi siano
rocce idonee di elevata durezza, potranno usarsi ghiaino (2-10) ovvero ghiaietto (10-15),

Art. 11.3. Sabbia

L'aggregato fine per i conglomerati bituminosi dovra essere costituito da sabbia naturale o di frantumazione, dura,
viva e lavata, aspra al tatto, povera di miche, praticamente esente da terriccio, argilla od altre materie estranee. La
perdita in peso alla prova di decantazione in acqua dovra non superare il 2%. Le sabbie saranno passanti quasi
interamente al setaccio 2 UNI 2334 e trattenute da quello 0,075 UNI 2332 con tolleranza di una percentuale max del
10% di rimanente sullo staccio 2 e non pil del 5% di passante allo staccio 0,075 UNI 2332,

Art. 11.4. Filler

Per gli additivi (o filler: materiale pulverulento che si aggiunge ai leganti bituminosi ed alle miscele di questi leganti
con aggregati litici allo scopo di conferire particolari caratteristiche ai conglomerati bituminosi che ne derivano) si
considera pezzatura normale quella passante allo staccio 0,075 UNI 2332 con una tolleranza del 15% di materiale
rimanente sopra tale setaccio ma passante allo setaccio 0,18 UNI 2332, mentre almeno il 50% del materiale deve
avere dimensioni inferiori @ 0,005 mm.

Art. 11.5. Impiego

Di norma le diverse pezzature si adopereranno come appresso riportato: - Pietrisco 40-70 per costruzione di
massicciate cilindrate all'acqus;

« pietrisco 25-40 per costituzione dei ricarichi di massicciate e per materiali di costipamento delle massicciate;

+ pietrischetto 15-25 per ricarichi di massicciate e conglomerati bituminosi;

* pietrischetto 10-15 per trattamenti superficiali, penetrazioni, semipenetrazione, pietrischetti bitumati € conglomerati
bituminosi; - graniglia 2-10 per trattamenti superficiali e conglomerati bituminosi;

+ sabbia e additivi per conglomerati bituminosi, per trattamenti superficiali e per impieghi specifici

Art. 12 Bitumi, emulsioni bituminose, additivi chimici e attivanti per le pavimentazioni stradali
Art. 12.1. Bitumi

I normali bitumi per usi stradali derivanti dal petrolio, destinati ad essere impiegati a caldo, devono soddisfare ai
requisiti stabiliti nelle "Norme per I'accettazione dei bitumi per usi stradali- Fascicolo n. 2 - Ed. 1951 e n° 68 del 23/5
/1978 del C.N.R.".ed eventuali successive modifiche. Dovranno avere buone proprieta leganti rispetto al materiale
litico e presentare una sufficiente consistenza. Di norma questi bitumi sono utilizzati per gli strati di conglomerato
bituminoso (base, binder, tappeto). | bitumi liquidi dovranno corrispondere ai requisiti di cui alle "Norme per
I'Accettazione dei bitumni liquidi per usi stradali* - Fascicolo 7 - Ed. 1957 del C.N.R. ed eventuali successive modifiche.
Per determinare le caratteristiche dovranno essere seguiti i procedimenti stabiliti nelle citate norme C.N.R. Di norma i
bitumi liquidi si impiegano come segue:

+ il BL 0-1 per trattamenti di impregnazione su massicciate molto chiuse e ricche di elementi fini e su strutture in terra
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stabilizzata meccanicamente;

* il BL 5-15 e il BL 25-75 per impregnazione di massicciate ricche di elementi fini ma non molto chiuse, oppure per
miscele in posto di terre;

» il BL 350-700 per trattamenti superficiali, di semipenetrazione e per la preparazione di conglomerati;

* il BL 150-300 in luogo del BL 350-700, e per gli stessi scopi, nelle stagioni fredde. | bitumi liquidi (bitumi flussati -
bitumi di petrolio) vengono adoperati anche, in luogo dei normali bitumi e delle emulsioni, per lavorare in tempi
invernali. Essi sono sufficientemente fluidi per essere messi in opera senza riscaldamento o con moderato
riscaldamento grazie all'aggiunta in raffineria di solventi volatili provenienti. dalla distillazione di petrolio o di carbon
fossile.

Art. 12.2. Emulsioni bituminose

Le emulsioni bituminose sono normalmente delle dispersioni di bitumi di petrolio in acqua oftenute con I'impiego di
emulsivi (oleato di sodio e altri saponi di acidi grassi, resinati, colle, animali o vegetali, ecc.) ed eventuali stabilizzanti
(idrati di carbonio, colle, sostanze alluminose) per aumentarne la stabilita nel tempo e al gelo. Esse debbono avere
capacita di legare il materiale lapideo a contatto del quale si rompono, e soddisfare ai requisiti stabiliti nelle "Norme
per |'accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali” - Fascicolo n° 3 ed. 1 958 del C.N.R. ed eventuali
successive modifiche. La classificazione CNR riguarda le emulsioni normali, anche dette "basiche”. Nel caso di
impiego di rocce "acide”, idrofile, dovranno usarsi emulsioni acide adottando, nella preparazione delle emulsioni,
emulsivi "cationici” quali le ammine ad alto peso molecolare, come I'cleilammina, la stearilammina e derivati analoghi.
Le emulsioni acide dovranno essere impiegate, in sostituzione di quelle normali, anche nei trattamenti che vengono
effettuati con tempo freddo o con tempo umido. Le emulsioni acide non sono normalizzate in Italia, mentre lo sono
negli U.S.A. Le caratteristiche sono riportate nella tabella allegata.

Art. 12.3. Additivi

Gli additivi chimici eventualmente impiegati nelle pavimentazioni bituminose dovranno rispettare le caratteristiche
richieste per il loro impiego e dovra essere documentata dalla ditta produttrice, la composizione chimica e le
caratteristiche fisiche. Inoltre dovranno essere indicate le percentuali di mescolamento nella miscela che comunque
non dovra superare di norma il 6% in peso del bitume. L'additivo chimico dovra essere approvato formalmente dalla
D.L.. Di norma gli additivi chimici vengono utilizzati per conglomerati bituminosi drenanti, per trattamenti superficiali e
come mano di attacco tra membrane sintetiche e pavimentazioni di opere d'arte.

Art. 12.4, Attivanti

Gli attivanti chimici funzionali sono da utilizzare quali rigeneranti le caratteristiche del bitume invecchiato proveniente
dalla fresatura di pavimentazioni bituminose e sono utilizzati nella tecnica del riciclaggio. Gli attivanti chimici funzionali
devono svolgere le sequenti funzioni:

* un'energica azione quale attivante di adesione;

* peptizzante e diluente nei confronti del bitume invecchiato ancora legato alle superfici degli elementi lapidei
costituenti il conglomerato fresato;

- plastificante ad integrazione delle frazioni malteni che sono state perse dal bitume durante la sua vita utile;

- disperdente al fine di oftimizzare 'omogeneizzazione del legante nel conglomerato finale;

« antiossidante in contrapposizione agli effetti ossidativi dovulti ai raggi ultravioletti ed alle condizioni termiche delta
pavimentazione. Gli attivanti chimici funzionali dovranno essere approvati formalmente dalla D.L..

Art. 12.5. Indagini di controlio

Agli effetti della determinazione delle caratteristiche dei bitumi solidi, semisolidi, liquidi e delle emulsioni bituminose si
dovranno effettuare appositi indagini di controlio. Ogni campione da analizzare deve riferirsi a partita non maggiore di
260 fusti o di 50 tonnellate ed il prelievo dei campioni parziali viene effettuato su di un recipiente per ogni lotto di 50 o
frazione o ogni 10 tonnellate. Per la formazione di ogni campione dovranno essere prelevati 3 kg (per bitumi solidi o
semisolidi) o 3 litri (per bitumi liquidi o emulsioni) di materiale da suddividere in 3 recipienti uguali e distinti a chiusura
ermetica.

Art. 13. PRESCRIZIONI GENERALI DI ESECUZIONE DELLE PRINCIPALI CATEGORIE DI LAVORO
Per regola generale, nell'esecuzione dei lavori, ¢i si dovra attenere alle migliori regole dell'arte nonché alle
prescrizioni che qui di seguito vengono date per le principali categorie di lavoro. Per tutte quelle categorie di lavoro
per le quali non si trovino prescritte speciali norme nel presente contratto ed annesso elenco prezzi, si dovranno
seguire i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica, attenendosi agli ordini che all'uopo impartira la Direzione Lavori.
17

Art. 13.1. Strati di fondazione in mista granulare stahilizzata a legante naturale
Descrizione Fondazione per pavimentazione stradale bituminosa efo per pavimentazione monolitica in ¢.a. formata da
miscela di materiale stabilizzato a legante naturale.
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Art. 13.2. Materiali inerti

La mista granulare stabilizzata a legante naturale avra le seguenti caratteristiche: - legante naturale costituito da
passante al setaccio 0,4 UNI; « frazione grossa della miscela, trattenuta al crivello 2 UNI, costituita da materiale
ghiaioso o frantumato (pietrisco, pietrischetto, graniglia); « miscela formata con materiale di apporto opportunamente
corretto in cava od in impianto fisso, onde ottenere le seguenti caratteristiche: » aggregato con dimensione < 71 mm
di forma non appiattita, allungata o lenticolare; * granulometria del materiale in opera, dopo eventuale correzione e
miscelazione, compresa fra le curve limite del seguente fuso granulometrico:

Serie crivelli e setacci UNI passante totale peso %.
71 -
40 100
25 75100
10 45/75
5 30/60
2 20/45
0.4 10/25
0,075 M2

* rapporto fra passante al setaccio 0,075 e passante al setaccio 0,4 < 2/3;

- coefficiente di frantumazione dell'aggregato grosso, eseguito secondo Norme CNR 1953 fascicolo 4, < 160Q;

+ limite liquido, eseguito secondo norma UNI 10014 del 1864 < 25;

« indice di plasticita, eseguito secondo norma UNI 10014 del 1964, < 3 ovvero equivalente in sabbia compreso fra 30
e 60;

* Indice di portanza C.B.R. eseguito, secondo norma UNI 10008 del 1964, dopo 4 giorni d'imbibizione in acqua
effettuato sul materiale passante al crivello 25 mm, > 60. Tale condizicne deve essere verificata per un intervallo
dell'umidita dei costipamento > 4%.

» modulo di deformazione > 800 kg/cm2 ottenuti con prove a cicli di carico ripetuti su piastra svizzera per un intervallo
di carico 1,5 - 2,5 kgfcm2.

Art. 13.3. Controllo dei requisiti d'accettazione

L'impresa ha |'obbligo di far eseguire prove sperimentali sui campioni di aggregato per la relativa accettazione.
L'approvazione da parte della Direzione Lavori non ridurra comunque la responsabilita dell'lmpresa, relativa al
raggiungimento dei requisiti finali richiesti. Andranno eseguite, sempre a carico dell'Assuntore, prove su materiale
prelevato direttamente in sito.

Art. 13.4. Posa in opera della miscela

La posa della mista stabilizzata a legante naturale andra eseguita come segue: * umidificare il materiale prima del
costipamento in modo che il contenuto di umidita non differisca pil del 5% dall'umidita ottimale. Utilizzare dispositivi
spruzzateri in sito. « stendere il materiale in unofdue strati e costiparlo con mezzi approvati dalla D.L. tali da garantire
il raggiungimento della densita in sito > 95% di quella AASHO modificata. Tutte le operazioni dovranno essere
eseguite in condizioni ambientali non sfavorevoli. Si dovranno sospendere pertanto i lavori in caso di pioggia, neve o
gelo, provvedendo altresi a rimuovere |le zone gia eseguite ma danneggiate da uno dei fattori precedenti; la superficie
finita non dovra differire dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm e lo spessore sara quello prescritto. Sara tollerata una
differenza in piti od in meno del 5% purché questa si manifesti saltuariamente. Resta inteso che le rmaggiorazioni di
spessore contrattuale verificatesi per I'aggiunta di materiale conseguente a cedimenti del sottofondo, saranno a totale
carico dell'Assuntore.

Art. 14, Strato di base in conglomerato bituminoso

Art. 14.1. Descrizione

Gli strati di base saranno costituiti da una miscela di ghiaia e sabbia (mista di fiume, cava o di frantoio), additivo e
bitume, mescolata e stesa in opera a caldo con macchina vibrofinitrice. Lo spessore delio strato di base, finito in
opera, é indicato sugli elaborati di progetto.

Art. 14.2. Materiali inerti

| requisiti d'accettazione degli aggregati per i misti bitumati e i conglomerati aperti dovranno essere conformi alle
prescrizioni contenute nelle norme C.N.R. tab.3 n. 139 del 15.10.1992 riferite ad un traffico di tipo P.
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Determinazione Norma di riferimento Valore limite
Frazione > 4mm Contenuto di rocce CNR 104/84 % < |
tenere, alterate o
scistose
Contenuto rocce CNR 104/84 % < 1
degradabili
Coeff. Los Angeles CNR 34/73 % < 25
Micro Deval Umida | CNR 109/85 %% < 20
Quantita di % < 90/30
frantumato (4}
Dimensione max CNR 23/71 % < 40
Sensib. Al gelo (1) CNR 80/80 % < 30
Passante al setaccio CNR 75/80 % < l
0.075 (2)
Spogliamento in CNR 138792 % < 5
acqua a 40°C (3)
Frazione < 4mm Contenuto di rocce CNR 104/84 mim 1
tenere, alterate o
scistose
Contenuto rocce CNR 27/72 % < 50
degradabili
Indice Plastic. CNR-UNI 10014 %o < NP
Limite Liquido CNR-UNI 10014 % < 25

1) in zone considerate soggete a gelo

2) ad eccezione della polvere di frantoio

3) con eventuale impiego di "dope” d'adesione

4} i primi valori si riferiscono ai conglomerati bituminosi

Art, 14.3. Legante
Il tipo di bitume sara prescritto dalla D.L. in relazione alle condizioni stagionali, comunque sara preferibilmente
costituito da bitume solido tipo B con penetrazione 80/100 delle Norme C.N.R. 1951. Per la valutazione delle
caratteristiche di penetrazione, punte di rammollimento P.A., punto di rottura Fraas, duttilita e volatilit si useranno
rispettivamente e seguenti normative:
B.U. C.N.R. n.24 (29.12.1971)
B.U. C.N.R. n.35 (22.11.1973)
B.U. C.N.R. n.43 {06.06.1974)
B.U. C.N.R. n.44 (29.10.1974)
B.U. C.N.R. n.50 (17.03.1976)
Il bitume dovra avere inoltre un indice di penetrazione, calcolato con la formula appresso riportata, compreso tra ~1 e
+1. Indice di penetrazione = (20 u —500 v})/(u+50 v) Dove u=temperatura di rammollimento alla prova “palla anello” in
°C v=log 800 - log penetrazione bitume in dmm (a 25 °C)
It bitume estratto dai campioni di congiomerato prelevati prima e dopo la compressione, dovra rispondere inoltre
almeno alle seguenti caratteristiche:
- Adesioni: a granito San Fedelino
a) - se trattasi di bitume puro:

- su provini asciutti Kg./emg 5

- su provini bagnati Kg/cmq 1,50 a marmo di Carrara

- su provini asciutti Kgfcmqg 5 b)
b) se trattasi di bitume liquido:

- su provini asciutti Kg/emq 2,75

- su provini bagni Kg/emq 1,25 a marmo di Carrara

- su provini asciutti Kgfemq 2,50

Art. 14.4. Miscela

L'aggregato non dovra avere dimensioni superiori a 40 mm e la sua granulometria dovra essere compresa entro le
seguenti due curve limite e presentare un andamento continuo e concorde con le medesime:
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Serie crivelli Passante totale in peso % e setacci UNI curve limite 1 curva limite 2

crivello 40 mm 100 100
25 mm 70 100
10 mm 35 70
5mm 25 55
2 mm 17 40
setaccio 0,4 mm 7 20
0,18 mm 4 14
0,075 mm 3 7

Gli aggregati litici dovranno essere uniformi, compaltti e privi di alterazioni. La loro forma non dovra essere appiattita,
allungata o lenticolare. La percentuale di bitume riferita al peso degli inerti secchi dovra essere compresa fra 4% e 5%
e dovra comunque essere la minima compatibile coi valori seguenti della prova Marshall effetiuata a 60°C sui
corrispondenti provi ni di conglomerato;

+ stabilita Marshall (Prova B.U. C.N.R. n.30 del 15.03.1973) eseguita su provini costipati con 75 colpi di maglio per
faccia, dovra risultare non inferiore a 700 kg;

* rigidezza Marshall (cio& rapporto tra la stabilitd misurata in kg e lo scorrimento misurato in mm) dovra essere
superiore a 250 kg/mm;

« percentuali vuoti residui (Marshall) compresa tra 4% e 7%.

I provini per le misure di stabilith e rigidezza anzidette dovranno essere confezionati presso l'impianto di produzione
efo presso la stesa. La temperatura di compattazione dovra essere uguale ¢ superiore a quella di stesa, non dovra
perd superare quest'ultima di oltre 10°C.

Art. 14.5. Controllo dei requisiti d’accettazione

Prima di iniziare i lavori, l'Assuntore & tenuto a presentare alla D.L., con sufficiente anticipo, e per ogni cantiere di
confezione, la composizione delle miscele che intende adottare; composizione che dovra essere corredata da una
completa documentazione degli studi e delle prove effettuati presso un laboratorio ufficiale attraverso i quali Iimpresa
ha ricavato la ricetta ottimale. La Direzione Lavori si riserva di approvare i risultati prodotti o di fare eseguire, sempre
a carico dell'Appaltatore, ulteriori prove. L'Assuntore dopo l'accettazicne da parte della D.L. della composizione della
miscela proposta, dovra ad essa attenersi rigorosamente assicurandone la composizione con controlli, se necessario
giornalieri, effettuati presso il cantiere di confezione. Non saranno accettate quelle miscele i cui valori di prova
riscontrati in corso di produzione, saranno inferiori ai risultati ottenuti dalla campionatura preventiva. Per ogni
provvista I'Assuntore & tenuto a presentare alla D.L. certificati sulle prove eseguile presso un laboratorio ufficiale.
Resta inteso che l'approvazione non ridurrd comunque {a responsabilita dell'Assuntore relativa al raggiungimento dei
requisiti finali del conglomerato in opera. Non saranno ammesse, rispetto alla composizione proposta dall'lmpresa e
acceltata dalla Direzione Lavori, variazioni superiori ai limiti appresso riportati:

5% per il contenuto d'aggregate grosso

3% per la sabbia

1.5% per l'additivo

0.3% per la quantita di bitume

a insindacabile giudizio della D.L. & salvo le determinazioni della D.L. e le determinazioni delle conseguenti detrazioni.
Tali valori dovranno essere soddisfatti dall'esame delle miscele prelevate all'impianto o dalla finitrice, nonché
dall'esame delle carote prelevate in sito sia in corso dei lavori che a lavori ultimati. Lo spessore medic dello strato
riscontrato su tutta I'estesa non dovra essere inferiore a quello prescritto dal relativo prezzo d'elenco. Sullo spessore
riscontrato in ciascun punto di misurazione, non saranno ammesse diminuzioni superiori al 5% del valore teorico
indicato sui disegni di progetto. Il volume dei vuoti residui a cilindratura ultimata dovra essere inferiore al 9%.

Art. 15. Strato di collegamento in conglomerato bituminoso

Art. 15.1. Descrizione

Gli strati di collegamento (binder) sono costituiti da una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie, additivi (secondo le
definizioni riportate nell'art. 1 delle norme C.N.R. n® 139 del 15.10.1992) mescolati con bitume a caldo e stesi in opera
mediante macchina vibrofinitrice. Lo spessore dello strato, finito in opera, & indicato sugli elaborati di progetto

Art. 15.2. Materiali inerti

| requisiti d'accettazione degli aggregati dovranno essere conformi alle prescrizioni contenute nelle norme C.N.R.
tab.5 n. 139 del 15.10.1992 riferite ad un traffico di tipo P
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Determinazione

Norma di riferimento

Valore limite

Frazione > 4mm Contenuto di rocce CNR 104/84 % < 1
tenere, alterate o
scistose
Contenuto rocce CNR 104/84 % < 1
degradabili
Coeff. Los Angeles CNR 34/73 % < 25
Porosita CNR 65/78 % < 1,5
Micro Deval Umida | CNR 109/85 % < 20
Quantita di % < 30
frantumato {4)
Dimensione max < CNR 23/T1 %% < 40
2/3 spess.strato e in
ogni caso
Sensib. Al gelo (i) CNR 80/80 % < 30
Passante al setaccio CNR 75/80 % < 1
0.075 (2
Spogliamento in CNR 138/92 % < 5
acqua a 40°C (3)
Indice appiatt. CNR 95/84 % < 25
Frazione 0.075-4 Quantita di - % > 40
mm frantumato
Passante al setaccio CNR 75/80 % < 2
0,075 (2)
Equiv. In sabbia CNR 27/72 % > 50
%
Filler Spogliamento in CNR 138/92 Yo < 5
acqua della roccia di
origine
Passante 0,18 CNR 23/71 % 100
Passante 0,075 CNR 75/80 % > 80
Ind. Plasticita CNR UNI 10014 % - np
Vuoti Rigden % - 30-45
Potere Rigid Rapporto Corrisp. Valore del potere rigidificante
filler/bitume
1.5 PA Maggiore Uguale 5
2.0 PA Maggiore Uguale 12
2.5 PA Maggiore Uguale 25
3.0 PA Maggiore Uguale 40

1) in zone considerate soggete a gelo

2) ad eccezione della polvere di frantoio
3) con eventuale impiege di “dope” d'adesicne

Art. 15.3. Legante

Il bitume dovra essere del tipo B con penetrazione 80-100, e dovra avere i requisiti prescritti dalle Norme C.N.R.
fascicolo 2/1951. Per la valutazione delle caratteristiche di penetrazione, punto di rammollimento P.A., punto di rottura

Fraas, duttilith e volatilitd si useranno rispettivamente le seguenti normative:

B.U. C.N.R. n.24 {29.12.1971)
B.U. C.N.R. n.35(22.11.1973)
B.U. C.N.R. n.43 (06.06.1974)
B.U. C.N.R. n.44 {29.10.1974)
B.U. C.N.R. n.50 (17.03.1976)
| bitume dovra avere inoitre un indice di penetrazione, calcolato con la formula appresso riportata, compreso tra -0.7 e
+0.7. Indice di penetrazione = (20 u -500 v)/(u+50 v) Dove u=temperatura di rammollimento alla prova “palla anello”

in °C v=log 800 — log penetrazione bitume in dmm (a 25 "C) Per quanto concerne le caratteristiche che il bitume deve
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presentare alle prove d'adesione, valgono le stesse indicazioni date per lo strato di base.

Art. 15.4. Miscela
Per la composizione granulometrica della miscela degli aggregati si indica il fuso definito dalte curve granulometriche
che seguono:

Crivelli e Setacci UNI Passante totale in peso %
crivello 30 100
20 65- 100
15 55-85
10 45-70
5 30-55
2 20-45
setaccio
0,4 7-25
0,18 5-15
0,075 2-4

La percentuale di bitume, riferita al peso totale degli aggregati, dovra essere compresa tra il 4,5% e il 6%. Essa dovra
essere comunque la minima che consenta il raggiungimento dei valori seguenti della prova Marshall effettuata a 60
°C sui corrispondenti provini di conglomerato:

* stabilita Marshall (Prova B.U. C.N.R. n.30 del 15.03.1973) eseguita su provini coslipati con 75 colpi di maglio per
faccia, dovra risultare non inferiore a 900 kg;

* rigidezza Marshall (cioé rapporto tra |a stabilitd misurata in kg e lo scorrimento misurato in mm) dovra essere
superiore a 300 kg/mm;

* percentuali vuoti residui {Marshall) compresa tra 3% e 6%.

La prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo d'immersione in acqua distillata per 15 giorni,
dovra dare un valore di stabilitd non inferiore al 75%. | provini per le misure di stabilita e rigidezza anzidette dovranno
essere confezionati presso I'impianto di produzione efo presso la stesa. La temperatura di compattazione dovra
essere uguale o superiore a quetla di stesa, non dovra perd superare quest'ultima di oltre 10°C.

Art. 15.5. Controllo dei requisiti d'accettazione
Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base. Lo spessore medio dello strato riscontrato su tutta
I'estesa non dovra essere inferiore a quello prescritto dal relative prezzo d'elenco. Sullo spessore risconirato in
ciascun punto di misurazione, non saranno ammesse diminuzioni superiori al 10% del valore teorico indicato sui
disegni di progetto. Il conglomerato dovra inoltre avere:

« elevatissima resistenza all'usura superficiale

= sufficiente ruvidezza della superficie tale da non renderla scivolosa

* grande compattezza: il volume medio dei vuoti residui a cilindratura ultimata dovra essere compreso tra 4% e 10%.
La superficie dovra presentare gli stessi requisiti di regolarita previsti per lo strato d'usura.

Art. 16. Strato d’usura in conglomerato bituminoso
Art. 16.1 Descrizione
Gli strati di usura (tappeti) saranno costituiti da una miscela di pietrischetto, graniglia, sabbia e additivi (secondo le

definizioni riportate nell'art. 1 delle norme C.N.R. n® 139 del 15.10.1992) e di bitume, mescolata e stesa in opera a
caldo mediante macchina vibrofinitrice. Lo spessore dello strato, finito in opera, € indicato sugli elaborati di progetto.
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Art. 16.2 Materiali inerti

| requisiti d'accettazione degli aggregati dovranno essere conformi alle prescrizioni contenute nelle norme C.N.R.
tab.6 n. 139 del 15.10.1992 riferite ad un traffico di tipo P, e comunque essere conformi alla | categoria CNR

Determinazione

Nomma di riferimento

Valore limite

Frazione > 4mm Contenuto di rocce CNR 104/84 % < 1
lenere, alterate o
scistose
Contenuto rocce CNR 104/84 % < 1
degradabili
Coeff. Los Angeles CNR 34/73 % < 20
Porosita CNR 65/78 % < 1.5
Coeff.levig.accel. | CNR 140/92 > 0.42
Micro Deval Umida | CNR 109/85 % < 15
Quantita di % > 100
frantumato (4)
Dimensione max < CNR 23/71 % < 20
1/2 spess.strato e in
ogni caso
Sensib. Al gelo (1) CNR 80/80 % < 30
Passante al setaccio CNR 75/80 % < I
0.075 (2)
Spogliamento in CNR 138/92 % < 0
acqua a 40°C (3)
Indice appiatt. CNR 95/84 %Y < 20
Frazione 0.0754 Quantita di - % > 50
mm frantumato
Passante al setaccio CNR 75/80 % < 2
0,075 ()
Equiv. In sabbia CNR 27/72 % 600
%
Filler Spogliamento in CNR 138/92 % < 5
acqua delle roccia di
origine
Passante 0,18 CNR 23/71 % 100
Passante 0,075 CNR 75/80 o4 > 80
Ind. Plasticita CNR UNI 10014 % - np
Vuoti Rigden % - 3045

Potere Rigid Rapporto Corrisp. Valore del potere rigidificante
filler/bitume
1.5 PA Maggiore Uguale 5
2.0 PA Maggiore Uguale 12
2.5 PA Maggiore Uguale 25
3.0 PA Maggiore Uguale 40

1) in zone considerate soggette a gelo

2) ad eccezione della polvere di frantoio
3) con eventuale impiego di "dope” d'adesicne

Art. 16.3. Legante

Il legante sara costituito da bitume solido tipo B con penetrazione 80/100, e dovra avere i requisiti prescritti dalle
Norme C.N.R. fascicolo 2/1951. Per la valutazione delle caratteristiche di penetrazione, punto di rammollimento P.A.,
punto di rottura Fraas, duttilitd e volatilita si useranno le normative gia indicate per lo strato di collegamento Il bitume
dovra avere inoltre un indice di penetrazione, calcolato con la formula indicata per lo stralro di collegamento,
compreso tra -0.7 e +0.7. Per quanto concerne le caratteristiche che il bitume deve presentare alie prove d'adesione,
valgono le stesse indicazioni date per lo strato di base.
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Art. 16.4. Miscela
La granulometria dell'agglomerato dovra essere compresa entro i seguenti intervalli percentuali:

Serie crivelli e setacci UNI passante totale in peso %
crivello 15 100

10 75-100

5 50 - 80

2 35-60
setaccio 04 15-40

0,18 8-25

0,075 5-10

La percentuale di bitume, riferita al peso degli inerti secchi, dovra essere compresa fra il 5% ed il 7%. Essa dovra
essere comunque la minima che consenta il raggiungimento dei valori seguenti della prova Marshall effettuata a 60
°C sui corrispondenti provini di conglomerato:

* stabilita Marshall (Prova B.U. C.N.R. n.30 del 15.03.1973) eseguita su provini costipati con 75 colpi di maglio per
faccia, dovra risultare non inferiore a 1000 kg;

* rigidezza Marshall (cioé rapporto tra la stabilita misurata in kg e lo scorrimento misurato in mm) dovra essere
superiore a 300 kg/mm;

» percentuali vuoti residui (Marshall) compresa tra 3% e 6%.

La prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo d'immersione in acqua distillata per 15 giorni,
dovra dare un valore di stabilitad non inferiore al 75%. | provini per le misure di stabilita e rigidezza anzidette dovranno
essere confezionati presso I'impianto di produzione e/o presso la stesa. La temperatura di compattazione dovra
essere uguale o superiore a quella di stesa, non dovra perd superare quest'ultima di oltre 10°C.

Art. 16.5. Controllo dei requisiti d'accettazione

Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base. Lo spessore medio dello strato riscontrato su tutta
I'estesa non dovra essere inferiore a quello prescritto dal relativo prezzo d’elenco. Sullo spessore riscontrato in
ciascun punto di misurazione, non saranno ammesse diminuzioni superiori al 10% del valore tecrico indicato sui
disegni di progetto. Il conglomerato dovra inoltre avere:

» elevatissima resistenza all'usura superficiale

» sufficiente ruvidezza della superficie tale da non renderla scivolosa

* grande compattezza: il volume medio dei vuoti residui a cilindratura ultimata dovra essere compreso tra 4% e 8%.
La superficie finita dovra presentarsi priva di ondulazioni; un'asta rettilinea, lunga 4 metri posta sulla superficie
pavimentata, in qualungue direzione, dovra aderirvi con uniformita. Solo su qualche punto sara tollerato uno
scostamento non superiore a 4 mm. |l tutto nel rispetto degli spessori e delle sagome di progetto. La pavimentazione
finita non dovra presentare nessuna zona di acqua stagnante ed il deflusso delle acque anche durante le
precipitazioni dovra avvenire in modo regolare senza che si creino zone con ristagni d'acqua.
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