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COMUNE DI SAN COSTANZO 
(Provincia di Pesaro e Urbino) 

REPERTORIO N .   

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO LAVORI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 

COMUNALI. 

CIG ………… – CUP ……………… 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno duemila diciotto il giorno …… del mese di ……….., nella 

Residenza Municipale e, precisamente, nell’ufficio del Segretario 

Comunale, innanzi a me Dott.ssa Tramontano Rosa, Segretario del 

Comune di San Costanzo, autorizzata per legge a ricevere in forma 

pubblica amministrativa in modalità elettronica, gli atti del Comune stesso 

ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. c) del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., 

sono personalmente comparsi i Signori: 

1) Sig. ……………………, nato  a ……….. (……) il ………. e residente 

a …………….. (…..) in ……………….. n. ….., che interviene nel 

presente atto non in proprio ma, ai sensi dell’art. 107, comma 3, lett. c), del 

D.lgs. n. 267/2000 giusto Decreto Sindacale n. …. del …………, in nome 

e per conto del COMUNE DI SAN COSTANZO , corrente in San 

Costanzo (PU), Piazza Perticari n. 20, Codice Fiscale 81002810414 e 

Partita IVA 00129020418, nella sua qualità di  Responsabile Settore 

Tecnico comunale, domiciliato per la carica presso la sede 

dell’Amministrazione Comunale, di seguito nel presente atto denominato 

semplicemente “Committente”; 
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2) Sig. …………………………. nato a …………….. (….) il ………, 

residente a ………….. (….) in Via ………………….. n. …. – C.F. 

……………………, domiciliato per la carica presso la sede, il quale 

interviene alla stipula del presente atto in nome, vece e conto quale 

………….. della ditta ……………………………………….. con sede in 

……………, Via ……………….. n. ….., Codice Fiscale e Partita IVA 

……………., Numero REA ……………, giusto quanto risulta dal 

Documento n. ……………… di verifica di autocertificazione rilasciato 

dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 

…………… emesso in data ………………, di seguito nel presente atto 

denominato semplicemente “Appaltatore”. 

Detti comparenti della cui identità personale e capacità giuridica, io 

Segretario comunale, sono certo, fatta espressa rinuncia di comune accordo 

e con il mio consenso all’assistenza dei testimoni, conformemente al 

disposto di cui all’art. 48 della legge notarile, con questo atto ricevuto in 

modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016, 

mi hanno richiesto di fare risultare dal presente atto quanto segue: 

Premesso che: 

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. ….. del ……………, 

esecutiva, agli atti del Comune di San Costanzo, è stato approvato il 

PROGETTO ESECUTIVO relativo all’opera denominata 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI per 

l’importo complessivo di euro 280.000,00, di cui euro 215.550,09 per 

lavori a base d’asta, euro 5.410,77 per oneri per la sicurezza compresi non 

soggetti a ribasso, oltre all’Iva di legge; 

Comune di SAN COSTANZO Prot. N. 9312 del 01-10-2018 Cat. 6 Cl. 5



  

 

 3

- con determinazione n. …… del ………….. adottata dal Responsabile 

Unico del Procedimento è stato disposto l’avvio della procedura di gara 

mediante procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “Manutenzione 

straordinaria strade comunali”;  

- con determinazione n. ….. del ……………… della Provincia di Pesaro e 

Urbino avente oggetto “SUA – STAZIONE UNICA APPALTANTE 

PROVINCIA DI PESARO E URBINO – ENTE ADERENTE: COMUNE DI 

SAN COSTANZO. APPROVAZIONE RISULTANZE GARA A PROCEDURA 

NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E AGGIUDICAZIONE 

DELL’APPALTO ALLA DITTA ………………… (…) – P.IVA 

…………………. – CIG: …………………”, sono state approvate integralmente 

le risultanze della gara a procedura negoziata esperita il …………….., giusto 

verbale prot. n. ………………., ed è stato aggiudicato, in via definitiva, l’appalto 

suddetto in favore della concorrente …………………… che ha offerto il ribasso 

del ……..% corrispondente all’importo netto contrattuale di € ………… di cui € 

……………… per lavori ed € 5.410,77 per oneri per la sicurezza inclusi nei 

prezzi e non soggetti a ribasso; 

- tale aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, è 

stata comunicata dalla SUA della Provincia di Pesaro e Urbino agli altri 

concorrenti tramite Pec prot. n. …………….. del …………..; 

- essendo trascorsi almeno 35 giorni da tale comunicazione senza aver avuto 

notizia di ricorsi presentati davanti al T.A.R. avverso la procedura in oggetto ed 

essendo ancora in corso di validità la certificazioni, si può procedere alla stipula 

del presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016; 
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- con determinazione n. ………….. del ………………… il Responsabile del 

Settore Tecnico di questo Ente ha preso atto della suddetta determinazione n. ….. 

del …………. del Direttore Generale della Provincia di Pesaro e Urbino ed ha 

impegnato la relativa spesa con i fondi di bilancio; 

- l’Appaltatore ha dichiarato in sede di gara che l’impresa è ammissibile alle 

procedura di affidamento di contratti pubblici ai sensi dell’art. 45, c. …, lettera 

…, del D.Lgs. n. 50/2016, essendo ………………; 

- l’Appaltatore ha, inoltre, dichiarato in sede di gara di ………………………; 

- lo Sportello Unico Previdenziale INPS-INAIL-CNCE ha emesso regolare 

Documento Unico di Regolarità Contributiva On Line nei confronti 

dell’Appaltatore con prot. N° ………….. avente scadenza in data ……….; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Riconosciuta e ratificata la precedente narrativa, come parte integrante 

sostanziale del presente contratto, le costituite parti 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

Art. 1 – Oggetto del contratto 

Il Comune di San Costanzo, come sopra rappresentato, nella persona del 

…………………., affida all’Impresa ………………………. di ……. (…), 

che accetta senza riserva alcuna l’appalto, dei lavori di Manutenzione 

straordinaria strade comunali. 

L’Appaltatore si obbliga ad eseguire detti lavori e prestazioni alle 

condizioni previste nel presente contratto, nella lettera d’invito e relativi 

allegati, nella documentazione tecnica di gara e nei documenti facenti parte 

del presente contratto che sono comunque da leggersi alla luce dell’offerta 

dell’Appaltatore, oltre che, in ogni caso secondo le vigenti disposizioni di 
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cui al D.Lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in 

vigore, nonché quelle contenute, per quanto non diversamente specificato e 

non in contrasto, nel D.M.LL.PP. n. 145/2000. 

Art. 2 – Ammontare dell’appalto – Termini di pagamento 

L’importo del presente contratto ammonta ad € …………. (euro 

……………………../….=) di cui: 

a) euro ………..  per lavori al netto del ribasso d’asta del ………%, 

b) euro 5.410,77 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, 

oltre l’IVA nella misura di legge. 

Il contratto è stipulato a misura. 

I termini di pagamento sono indicati dettagliatamente nel Capitolato 

Speciale d’Appalto. 

Per i lavori “a misura”, per il calcolo dell’importo da liquidare si procederà 

all’applicazione delle quantità effettivamente autorizzate e misurate in 

contradditorio con la direzione lavori e regolarmente eseguite 

dall’Appaltatore, applicando i prezzi unitari dell’elenco prezzi contrattuale 

Resta l’obbligo da parte dell’Appaltatore di eseguire i lavori secondo la 

regola dell’arte e nel perfetto rispetto delle specifiche indicate nel 

Capitolato Speciale d’Appalto 

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 

1664, comma 1, del codice civile, fatti salvi i casi di compensazione 

previsti dall’art. 106, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016. 

Art. 3 – Documenti facenti parte integrante del contratto 

Costituiscono parte integrante del presente contratto, in quanto richiamati e 

materialmente allegati, il Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato “B”), 
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l’Elenco Prezzi (Allegato “C”) e l’Offerta Economica (Allegato “D”), in 

regola con le vigenti norme sul bollo. 

Il Capitolato generale d’Appalto, gli allegati di cui al precedente comma 

gli elaborati grafici progettuali e le relazioni, i piani di sicurezza previsti 

dal D.lgs. n. 81/2008, il cronoprogramma e le polizze di garanzia sono 

parte integrante del presente contratto in quanto richiamati anche se non 

materialmente allegati e vengono conservati dal Committente. 

L’Appaltatore dà atto di averne ricevuta copia. 

Il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il 

D.P.R. n.62/2013 nonché il Codice di Comportamento del Comune di San 

Costanzo, approvato con delibera G.C. n.109 del 30-12-2013, sono parte 

integrante del presente contratto in quanto richiamati anche se non 

materialmente allegati, gli stessi sono liberamente consultabili sul sito 

istituzionale del Committente. 

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento 

negoziale il computo metrico ed il computo metrico estimativo allegati al 

progetto. 

Art. 4 – Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del 

cantiere 

L’Appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di San Costanzo 

all’indirizzo Piazza Perticari n. 20, presso il Municipio. 

L’Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire 

mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la 

stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d’idoneità tecnici e 

morali, per l’esercizio delle attività necessarie per l’esecuzione dei lavori a 
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norma di contratto. L’Appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo 

rappresentante. L’Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la 

durata dell’appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La 

Committente può esigere il cambiamento immediato del rappresentante 

dell’Appaltatore, previa motivata comunicazione. 

Ogni eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, 

di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata 

dall’Appaltatore al Committente la quale, in caso contrario, è sollevata da 

ogni responsabilità. 

Art. 5 – Termini di esecuzione, programma di esecuzione, sospensioni 

e penali 

I lavori devono essere consegnati e iniziati entro trenta (30) giorni dalla 

presente stipula, risultanti da apposito verbale di consegna degli stessi. 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in 

sessanta (60) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale 

di consegna. 

Per quanto riguarda modalità, termini di esecuzione, sospensioni, proroghe 

e penali si rinvia agli artt. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 del 

Capitolato Speciale d’Appalto. 

Art. 6 – Oneri a carico dell’appaltatore 

Oltre agli oneri di cui al Capitolato generale d’appalto ed a quelli derivanti 

dall’applicazione delle norme vigenti in materia di appalti di lavori 

pubblici nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza 

fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi 

di cui al Capitolato Speciale d’Appalto in particolare quelli specificati 
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negli artt. da 39 a 44. 

L’Appaltatore si obbliga, nell’esecuzione dell’appalto, al rispetto del 

Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il D.P.R. 

n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di San Costanzo. 

La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per la 

Committente la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della 

gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave. 

Art. 7 – Contabilizzazione dei lavori 

La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti. 

La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione 

delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in 

apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per 

ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le 

quantità rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso 

contrattuale. 

Le misurazioni ed i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; 

tuttavia se l’Appaltatore rifiuta di presenziale alle misure o di firmare i 

libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle 

misure n presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o 

brogliacci suddetti. 

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in 

economia si procede secondo le relative speciali disposizioni. 

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti 

per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale 

prestabilito dal Committente e non oggetto dell’offerta in sede di gara. 
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Art. 8 – Invariabilità del corrispettivo  

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione 

l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 

50/2016, in deroga a quanto previsto dal precedente comma, se il prezzo di 

singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, 

subisce variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento 

rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 

nell’anno di presentazione dell’offerta con apposito decreto, si fa luogo a 

compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale 

eccedente il 10 per cento, alle condizioni specificate al comma 2 dell’art. 

38 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Fermo restando quanto previsto al comma precedente, se, per cause non 

imputabili all’Appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i 

due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso.  

Art. 9 – Variazioni al progetto e al corrispettivo 

Qualora la Committente, per il tramite della direzione dei lavori, 

richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo 

restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui al D.Lgs. 

50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla 

base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a 

nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento dei nuovi 

prezzi. 

Art. 10 – Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo 

I pagamenti a favore dell’Appaltatore saranno effettuati mediante bonifico 
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bancario previa emissione di fattura esclusivamente elettronica. Sarà cura 

dell’Appaltatore richiedere al Committente il codice di fatturazione 

elettronica. 

All’Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle 

condizioni previste dall’art. 113-bis del Codice dei Contratti e dall’art. 34 

del Capitolato Speciale d’Appalto, al maturare di ogni stato di 

avanzamento dei lavori di importo, al netto della ritenuta dello 0,50%, non 

inferiore al 45% dell’importo contrattuale. 

Il pagamento della rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui al comma 

precedente, spettante all’Appaltatore in forza del presente contratto è 

effettuato entro 45 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di 

regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale ai sensi 

dell’art. 185 del D.Lgs. 267/2000.  

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione 

dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile. 

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una 

garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 

dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un 

biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di 

ultimazione dei lavori. 

In ogni caso l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: 

a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore; 

b) agli adempimenti di cui all’art. 53 del Capitolato Speciale d’Appalto in 

favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di 

subappalto o subcontratti; 
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c) all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei 

pagamenti; 

e) all’accertamento, da parte del Committente, ai sensi dell’art. 48-bis del 

d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall’art. 2, comma 9, della L. 286/2006, di 

eventuale inadempienza all’obbligo di versamento derivante dalla notifica 

di una o più cartelle esattoriali di pagamento per un ammontare 

complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, con le modalità di 

cui al D.M. 40/2008. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è 

sospeso e la circostanza è segnalata all’agente della riscossione competente 

per territorio. I termini di pagamento si sospendono per il tempo 

eventualmente necessario ad acquisire il documento unico di regolarità 

contributiva (DURC) di cui all’art. 2 del D.L. 210/2002 conv. in L. 

266/2002 ed a verificare la regolarità circa l’obbligo di pagamento delle 

somme iscritte a ruolo ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973. 

Analoga procedura viene attivata nei confronti dell’Appaltatore quando 

venga accertata un’inadempienza da parte delle eventuali ditte 

subappaltatrici. 

In ottemperanza all’art. 3 della legge 136/2010: 

a) tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore 

dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o 

comunque soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi 

in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o 

postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico 

quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all’articolo …... 

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui al presente 
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appalto; 

c) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente 

riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della 

filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento di cui al 

presente contratto. In assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli 

senza necessità di declaratoria. 

Art. 11 – Ritardo nei pagamenti 

In caso di ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di 

spesa relativi agli acconti o alla rata di saldo, rispetto ai termini previsti 

nell’art. 36 del Capitolato Speciale d’Appalto, spetteranno all’Appaltatore 

gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini 

previsti dall’art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016. 

Art. 12 – Regolare esecuzione e  gratuita manutenzione 

Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data 

di ultimazione delle prestazioni oggetto del presente contratto ed ha 

carattere provvisorio. 

Il certificato di cui al comma precedente assume carattere definitivo 

decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dal 

Committente; il silenzio di quest’ultimo protrattosi per due mesi oltre 

predetto termine di due anni equivale ad approvazione. 

Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile. l’Appaltatore 

risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, 

purché denunciati dal Committente prima che il certificato all’emissione 

del certificato di collaudo di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla 

sua emissione, assuma carattere definitivo. 
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L’appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e 

alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto 

fino all’approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo di 

regolare esecuzione; resta nella facoltà del Committente richiedere la 

consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. 

Art. 13 – Risoluzione e recesso 

Ai sensi dell’art. 108, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, la Committente ha 

facoltà di risolvere il contratto senza necessità di ulteriori adempimenti nei 

seguenti casi: 

a) Al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come 

sostanziali dall’art. 106, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 o eccedenti i limiti 

o in violazione delle condizioni di cui agli artt. 25 e 42 del Capitolato 

Speciale d’Appalto; 

b) All’accertamento della circostanza secondo la quale l’Appaltatore, al 

momento dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative 

all’aggiudicazione previste dall’art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, per 

la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma; 

c) Durante il periodo di efficacia del contratto pubblico, qualora nei 

confronti dell’Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di 

qualificazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o 

dichiarazioni mendaci, 

d) Durante il periodo di efficacia del contratto pubblico, qualora nei 

confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che 

dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice 

delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia 
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intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui 

all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, 

e) Negli altri casi elencati nel Capitolato Speciale d’Appalto ed, in 

particolare, all’art. 72 e 74. 

E’ altresì fatto salvo il diritto di recesso della Committente ai sensi dell’art. 

109 del D.Lgs. 50/2016. 

L’Appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare ai propri 

dipendenti, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal 

Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 

62/2013, come integrato dalle disposizioni del Codice di Comportamento 

dei dipendenti del Comune di San Costanzo, approvato con atto della G.C. 

n. 109/2013 e pubblicato nella Sezione “Amministrazione Trasparente” 

sotto - sezione “Disposizioni generali – Atti Generali”, che riceve in copia. 

In caso di violazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni del 

predetto Codice, il presente contratto sarà risolto di diritto (art. 1456 c.c.). 

Art. 14 – Cessione del contratto e cessione dei crediti 

E’ vietata, a pena di nullità, la cessione parziale o totale del presente 

Contratto; ogni atto contrario è nullo di diritto. 

E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 

106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, a condizione che il cessionario sia un 

istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo 

presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in 

copia autenticata, sia notificata al Committente prima o contestualmente al 

certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P. 

La Committente potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili 
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al cedente in forma del presente contratto d’appalto. 

Art. 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari 

L’Appaltatore assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. 

Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in 

relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, 

subappaltatore e subcontraente, il Codice Identificativo della Gara (C.I.G.: 

……………..) rilasciato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e il 

Codice Unico di Progetto (C.U.P.: ………………) relativo 

all’investimento pubblico.   

Nell’ambito della vigente normativa che regola la tracciabilità dei flussi 

finanziari, l’Appaltatore dichiara che gli estremi identificativi dei conti 

correnti bancari dedicati, nel quale transiteranno tutti i movimenti 

finanziari relativi alla gestione del presente contratto, con le sole eccezioni 

previste dalla stessa Legge n. 136/2010 sono i seguenti: 

- ……………, 

- ……………. 

Il soggetto titolato ad operare nei predetti conti correnti è il Sig. 

…………..,  nato a ………… (..) e residente a ……… () in Via …….. n. 

… - C.F. ………………. 

L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a 

trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento, ………………, tutti i 

contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle 

imprese, contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n.136/2010. 
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L'Appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione al 

Committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della 

Provincia di Pesaro e Urbino della notizia dell'inadempimento della 

propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, 

costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in 

violazione delle disposizioni di cui all’art.3 della L. n.136/2010 

comportano l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della stessa legge. 

Art. 16 - Controversie 

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del presente 

contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento 

dell’accordo bonario previsto dall’art. 205 del D.lgs. n. 50/2016, sono 

devolute al competente Foro di Pesaro. E’ pertanto esclusa la competenza 

arbitrale di cui all’art. 209 del D.lgs. n. 50/2016. 

Art. 17 – Oneri a carico dell’Appaltatore 

Oltre agli oneri di cui al Capitolato generale d’appalto ed a quelli derivanti 

dall’applicazione delle norme vigenti in materia di appalti di lavori 

pubblici nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza 

fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi 

di cui al Capitolato Speciale d’Appalto in particolare quelli specificati 

negli artt. 64, 65 e 66. 

L’Appaltatore si obbliga, nell’esecuzione dell’appalto, al rispetto del 

Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il D.P.R. 
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n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di San Costanzo. 

La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per la 

Committente la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della 

gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave. 

Art. 18 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e 

assistenza 

L’Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme 

contenute nel contratto nazionale di lavoro negli accordi integrativi, 

territoriali e aziendali vigenti, per il settore di attività e per la località in cui 

sono eseguiti i lavori medesimi. 

L’Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia 

retributiva, contributiva, previdenziale assistenziale, assicurativa e 

sanitaria previste dalla vigente normativa e nel rispetto della Legge n. 

68/1999. 

L’Appaltatore, pertanto, si obbliga a trasmettere al Committente, prima 

dell’inizio dei lavori, tutta la documentazione di avvenuta denuncia agli 

Enti Previdenziali - inclusa la Cassa Edile – Assicurativi ed 

Antinfortunistici. 

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la 

Committente effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore 

dell’Appaltatore per l’esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura 

previsti dal Codice dei Contratti, in caso di crediti insufficienti allo scopo, 

all’escussione della garanzia fideiussoria. 

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, 

l'Appaltatore si obbliga a quanto stabilito nella Legge Regionale n.33 del 
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18/11/2008 Regione Marche avente ad oggetto “Norme in materia di costi 

per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei cantieri 

temporanei o mobili”. 

L’Appaltatore si obbliga, inoltre, a rispettare quanto statuito nella Legge 

Regionale n.8 del 23/02/2005 Regione Marche, ovvero, avendo cantieri 

attivi nel territorio regionale, ad iscriversi alla Cassa Edile competente per 

territorio e a comunicare gli estremi dell’iscrizione al Committente. 

Art. 19 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

L’Appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di 

prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, sanciti dal D.lgs. 

n. 81/2008 e di essere edotto, in proposito, dell’opera e delle situazioni 

oggettive dell’ambiente in cui è chiamato ad operare. 

L’Appaltatore è altresì obbligato al rispetto di tutte le norme vigenti in 

materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, ivi comprese quelle in materia di 

sicurezza nei cantieri, delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza di 

cui al D.Lgs. n. 81/2008 nonché di quanto previsto agli artt. dal 39 al 44 

del Capitolato Speciale d’Appalto. 

L’Appaltatore ha depositato presso la Committente un proprio Piano 

Operativo di Sicurezza, comprendente il documento di valutazione dei 

rischi di cui agli artt. 28 e 29 del D.lgs. 81/2008, per quanto attiene alle 

proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del 

cantiere e nell’esecuzione dei lavori, quale piano complementare di 

dettaglio del Piano Sostitutivo di Sicurezza / Piano di Sicurezza e di 

Coordinamento di cui all’art. 100 del D.lgs. n. 81/2008 redatto dal 

coordinatore ……………………….. 
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Il Piano Sostitutivo di Sicurezza/Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento 

ed il Piano Operativo di Sicurezza di cui al comma precedente, sottoscritti 

dall’Appaltatore e conservati agli atti della Committente, formano parte 

integrante del presente contratto d’appalto anche se materialmente non 

allegati. 

Art. 20 – Adempimenti in materia antimafia e in materia penale 

Ai sensi del D.Lgs. 159/2011, si prende atto che in merito ai controlli 

previsti dalla normativa vigente sull’antimafia, l’Appaltatore è iscritto alla 

white list presso la Prefettura di ………… con data iscrizione del …… e 

con scadenza …….., ai seguenti settori: 

- ………………; 

- ………………; 

- ………………; 

oppure  

….. si dà atto della comunicazione antimafia mediante il sistema 

Si.Ce.Ant. con la quale la Prefettura di competenza ha chiuso l’istruttoria 

con esito negativo alla data …………, in quanto non sussistono le cause di 

decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 

159/2011. 

L’Appaltatore prende atto che la validità e l’efficacia del presente contratto 

è subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa 

antimafia, incluse le disposizioni di cui alla L. 136/2010 relativa al “Piano 

straordinario contro le mafie” e s.m.i.  

In particolare, l’Appaltatore garantisce che nei propri confronti non sono 

stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure 
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di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta 

normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle 

medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di 

contrarre con la Pubblica Amministrazione.  

L’Appaltatore si obbliga a comunicare immediatamente al committente, 

pena la risoluzione di diritto del presente contratto, ogni modificazione 

intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi 

tecnici e/o amministrativi.  

Il committente si riserva, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per 

tutta la durata del contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni 

antimafia, sia nei confronti dell’Appaltatore che nei confronti della società 

cooperativa consorziata. 

Le Parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i 

provvedimenti di cui al precedente primo comma nell’arco della durata del 

contratto, esso si intenderà immediatamente risolto, fatta salva la facoltà 

del committente di richiedere il risarcimento dei danni subiti. Parimenti, il 

contratto si risolverà di diritto ove l’Appaltatore non ottemperi agli 

impegni assunti ai sensi del comma secondo del presente articolo.  

Art. 21 - Subappalto 

Sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l’osservanza delle 

modalità stabilite dall’art. 105 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e dagli artt. 

51, 52, 53, 54, 55 e 56 del Capitolato Speciale d’Appalto, è consentito il 

subappalto di parte dei lavori oggetto del contratto in base a quanto ha 

specificato l’Appaltatore al punto D del DGUE, presentato in sede di gara, 

di volersi avvalere del subappalto e dichiarando di voler subappaltare le 
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opere ricadenti nelle Cat. ……. entro il limite del ….% dell’importo 

contrattuale. 

L’Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti del 

Committente per la prestazione oggetto di subappalto. La Committente è 

sollevato da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento 

danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di 

subappalto. 

Art. 22 – Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva 

A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, o 

previsti negli atti da questo richiamati, e del risarcimento dei danni 

derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a 

garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore rispetto 

alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del 

maggior danno verso l’Appaltatore, questi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

103 del D.Lgs. 50/2016, ha presentato la cauzione definitiva a favore del 

Committente mediante polizza fideiussoria emessa da …………….. - per 

l’importo di euro ……….. pari al ……….. per cento dell’importo del 

presente contratto. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2017 l’importo della garanzia 

è ridotto del 50%, in quanto l’Appaltatore è in possesso della certificazione 

di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN 

45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 170000. 

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento 

dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell’iniziale importo 

garantito. 
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La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed 

è svincolata automaticamente all’emissione del certificato di regolare 

esecuzione. 

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato 

disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, ogni volta che 

la Committente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai 

sensi del presente contratto. 

Art. 23 – Obblighi assicurativi 

Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore assume la 

responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i 

dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse 

arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attività 

connesse, sollevando la Committente da ogni responsabilità al riguardo. 

A tal fine l’Appaltatore ha prodotto la polizza assicurativa 

L’Appaltatore ha stipulato a tale scopo un’assicurazione contro tutti i rischi 

di esecuzione ed a garanzia della responsabilità civile per danni causati a 

terzi e a garanzia di manutenzione sino alla data di emissione del 

certificato di regolare esecuzione, con polizza n. ………………….. 

rilasciata in data ………. da ……………..,  come segue: 

SEZIONE “A”        Somme assicurate alla stipula 

Partita 1   Euro  …… 

Partita 2 

Partita 3  

 Euro  …… 

Euro   …… 

SEZIONE “B”  Massimale per sinistro alla stipula 

Massimale  Euro ………. 
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Poiché il predetto contratto di assicurazione prevede importi di franchigia, 

tali franchigie non sono opponibili alla Committente. 

Le polizze di cui al presente articolo sono state rilasciate alle condizioni ed 

agli schemi tipo allegati al D.M. 12.03.2004, n.123.  

Art. 24 – Richiamo alle norme ed ai regolamenti 

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si intendono 

espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre 

disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici, ed in particolare: 

- Il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

- Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore; 

- Il D.M.LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, per le parti ancora in vigore; 

- Il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 

3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della 

sicurezza dei luoghi di lavoro”. 

L’Appaltatore dichiara di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella 

violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001, così come 

interpretato dall’art. 21 del D.lgs. n. 39/2013 e si impegna altresì a non 

effettuare assunzioni di personale tra i soggetti indicati dalla citata norma, 

ai sensi di quanto disposto dall’art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62 del 16-

04-2013. 

Il ……………….., il quale interviene in questo atto in rappresentanza del 

Comune di San Costanzo, e il …………….. della ditta appaltatrice 

dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi 

tra di loro, nell’ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che 

il suddetto Responsabile comunale ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia 
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genere dal contraente, fatti salvi gli usi nei termini del codice di 

comportamento (approvato con delibera di Giunta Comunale n. 109/2013) 

ovvero conclusi ai sensi dell’art. 1342 del codice civile. 

Art. 25 - Trattamento dei dati personali 

La Committente, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e successive 

modificazioni, informa l’Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel 

presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per 

l’assolvimento degli obblighi previsti dalla elegge e dai regolamenti 

comunali in materia. Restano salvi i diritti dell’Appaltatore previsti 

dall’art. 7 del medesimo Decreto Legislativo. 

Art. 26 – Spese contrattuali e trattamento fiscale 

Tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti 

e dei disegni di progetto nonché tutte le spese di bollo inerenti agli atti 

occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello 

della data di emissione del certificato di regolare esecuzione, sono a carico 

dell’Appaltatore. 

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono 

soggetti all’imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione 

in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26-04-1986 n. 131. 

L’imposta sul valore aggiunto è a carico della Committente che, ai sensi 

della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità per l’anno 2015), la verserà 

all’Erario secondo le modalità stabilite dalla normativa stessa. 

Le parti dichiarano che la loro Partita IVA e Codice Fiscale sono i 

seguenti: 

- ………………….  Codice Fiscale e Partita IVA ………… 
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- COMUNE DI SAN COSTANZO 

Codice Fiscale 81002810414 – Partita IVA 00129020418 

E, richiesto, io Segretario Ufficiale Rogante ho ricevuto questo atto, 

redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su … 

pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l’hanno dichiarato e 

riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo 

sottoscrivono in mia presenza, previa accertamento delle identità personali, 

con firma digitale ai sensi dell’art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice 

dell’Amministrazione Digitale, di seguito verificata a mia cura ai sensi 

dell’art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013 

In presenza delle parti io Segretario comunale ufficiale rogante ho firmato 

il presente documento informatico con firma digitale. 

 Appaltatore                                            

…………………………………………… 

firmato digitalmente 

 Committente 

p. il COMUNE  DI  SAN  COSTANZO 

Responsabile Settore Tecnico 

……………………………………. 

firmato digitalmente 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr.ssa Rosa Tramontano 

                      firmato digitalmente 
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