Ferri e Muccioli architetti

Via R. Sanzio, 18 - tel. 0722/317374
61049 URBANIA (PS)

Urbania, li 28 febbraio 2018

OGGETTO: Interventi per la valorizzazione delle residenze e percorsi

rinascimentali............... POR FESR 2014-2020 asse 6 azione 16.1
EDIFICIO: PALAZZO DUCALE di URBANIA ...
sito in comune di Urbania (PU), corso Vittorio Emanuele 23 ...............
distinto al N.C.E.U. al Foglio 91 map. 87 .......ccccocveiiiiiiiieeiee e
PROPRIETA:  COoMUNE di UrDANIA.......ccvcviveeeieeeeeeieceeee et eneae e

ANALISI NUOVI PREZZI

| Progettisti:

Arch. Teresa FerTi...cooiiiiieeiiiiii e

Arch. Gabriele MUucCioli ...........cooovvvvviienieeiiieeennan,




ANALISI NUOVI PREZZI

Descrizione lavorazione

NP-03-018.100

Revisione dello stato di conservazione e funzionamento di catene in ferro o ferro legno, mediante
attento esame delle parti esterne, nonche dello stato di conservazione degli elementi passanti
all'interno delle murature, comprese le opere murarie di saggio e ripristino da ambo le parti della
muratura, I'eventuale rimessa in tiro ed il consolidamento delle parti in legno. Esclusi i ponteggi per la
formazione dei piani di lavoro in quota, rimozioni e ricollocamenti in opera delle sovrastrutture, pulizia
e trattamenti finali. Eventuali sostituzioni saranno computate con le altre voci a disposizione. Per ogni

punto di ancoraggio.

Analisi del prezzo

art.

A

Mano d'opera
CCIAA - 2017
CCIAA - 2017
CCIAA - 2017

Materiali

Noleggi
28.03.028.003
28.03.057.001

Trasporti

Totale 1
Sicurezza

Totale 2

Spese generali

Totale 3

Utile

Prezzo totale

descrizione

Operaio Specializzato
Operaio Qualificato
Operaio Comune

incidenza manodopera

Apparecchi di sollevamento
Martello demolitore

ora
ora
ora

ora
ora

%

%

%

u.m.

77,22%

guantita

0,50
0,20

1,75

15,00

10,00

cad.

prezzo prezzo
unitario totale

€25,12 € 50,24

€ 23,42
€ 21,16 €42,32

€0,22 €0,11
€2,29 €0,46

€93,13
€1,63

€ 94,76
€ 14,21
€ 108,97
€ 10,90

€ 119,87


http://www.unipr.it/arpa/appalti/2009/lavori/agraria new/ARCHIVI/Impostazioni locali/Temp/O31P04.xls#a3823

ANALISI NUOVI PREZZI

Descrizione lavorazione

NP-09.05.101

Vetro trasparente a mano, spessore fino a 4 mm, per restauri, legato a piombo a disegno semplice:
rettangolare o quadrato su disegno della DL.

Analisi del prezzo

art.

A

Mano d'opera
CCIAA - 2017
CCIAA - 2017
CCIAA - 2017

Materiali

Noleggi

Trasporti

Totale 1
Sicurezza

Totale 2

Spese generali

Totale 3

Utile

Prezzo totale

descrizione

Operaio Specializzato
Operaio Qualificato
Operaio Comune

incidenza manodopera
Vetro da restauro
Piombo per legature ad U

Piombo per legature ad H
Mastici e colle

trasporto e imballo

ora
ora
ora

mq
ml
mil
mq
ora

%

%

%

%

u.m.

25,81%

guantita

1,5
1,2

1,10
4,20
14,30
1,00

0,10

1,50

1,75

15,00

10,00

cad.

prezzo
unitario

€25,12
€ 23,42
€ 21,16

€42,00
€4,18
€4,43
€220

€0,22

€1,93

prezzo
totale

€ 37,68

€ 28,10
€ 0,00

€ 46,20
€ 17,56
€63,35

€2,20

€0,02

€2,89

€ 198,00
€ 3,47

€ 201,47
€ 30,22
€ 231,69
€ 23,17

€ 254,86


http://www.unipr.it/arpa/appalti/2009/lavori/agraria new/ARCHIVI/Impostazioni locali/Temp/O31P04.xls#a3823
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