
61049 URBANIA (PS)
Via R. Sanzio, 18 - tel. 0722/317374

Ferri e Muccioli architetti

 Urbania, li 28 febbraio 2018 

 

 

OGGETTO: Interventi per la valorizzazione delle residenze e percorsi 
rinascimentali ............... POR FESR 2014-2020 asse 6 azione 16.1 

 

EDIFICIO: PALAZZO DUCALE di URBANIA...................................................  

 sito in comune di Urbania (PU), corso Vittorio Emanuele 23 ...............  
 distinto al N.C.E.U. al Foglio 91 map. 87 .................................................  
 

PROPRIETÀ: Comune di Urbania....................................................................................  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Progettisti: 

 

Arch. Teresa Ferri .................................................  

 

Arch. Gabriele Muccioli  ........................................  

QQQUUUAAADDDRRROOO   EEECCCOOONNNOOOMMMIIICCCOOO   
   

   





A.1 Euro 266 839,05

A.2

A.3

Euro 266 839,05
Euro 6 868,70
Euro 259 970,35
Euro 113 411,20
Euro 266 839,05

B
B.1 Euro 15 000,00
B.2 Euro

B.3 Euro

B.4 Euro 3 625,46
B.5 Euro

B.6 Euro 4 000,00

B.7 Euro 26 680,00

B.8 Euro

B.9 Euro

B.10 Euro

B.11 Euro

B.12 Euro 26 683,91
B.13 Euro 7 171,58

Euro 83 160,95
Euro 350 000,00

I Progettisti:

arch. Teresa Ferri ………………………………………………….

arch. Gabriele Muccioli ……………………………………………………

I.V.A. 22% e CNP 4% su B.7 e B.11

Spese per attività di consulenza e supporto

Importo netto da assoggettare a ribasso 
Oneri Manodopera

Lavori a corpo

Lavori in economia

QUADRO ECONOMICO

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

Sommano importo lavori 
di cui Oneri sicurezza

Lavori a misura compresi oneri per la sicurezza 

IMPORTO TOTALE LAVORI DA PROGETTO

QUADRO ECONOMICO DI SPESA
QUADRO ECONOMICO DI 

PROGETTO
Somme a disposizione Lavori

Importo Importo

IMPORTO TOTALE PROGETTO ORIGINARIO APPROVATO 

Spese gestione fase di avviamento (entro 10%) IVA comp.
Rilievi, accertamenti, indagini preliminari comprese le eventuali
prove di laboratorio per materiali 

Acquisizione o espropriazione di aree o immobili

Diritti ANAC, CUC, art. 113 D.lgs 50/2016

Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, coordinamento
della sicurezza, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e
assistenza ai collaudi

Allacciamenti ai pubblici servizi

Spese per commissioni giudicatrici (stazione unica appaltante)
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 

Imprevisti e arrotondamenti (entro 10% lavori) IVA comp.

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste
dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo
collaudo statico ed altri
I.V.A. 10% su lavori e oneri di sicurezza
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