
61049 URBANIA (PS)

Via R. Sanzio, 18 - tel. 0722/317374

Ferri e Muccioli architetti

 Urbania, li 28 febbraio 2018 

 

 

OGGETTO: Interventi per la valorizzazione delle residenze e percorsi 

rinascimentali ............... POR FESR 2014-2020 asse 6 azione 16.1 

 

EDIFICIO: PALAZZO DUCALE di URBANIA...................................................  

 sito in comune di Urbania (PU), corso Vittorio Emanuele 23 ...............  

 distinto al N.C.E.U. al Foglio 91 map. 87 .................................................  

 

PROPRIETÀ: Comune di Urbania....................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Progettisti: 

 

Arch. Teresa Ferri .................................................  

 

Arch. Gabriele Muccioli  ........................................  
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ANALISI NUOVI PREZZI

Descrizione lavorazione

Analisi del prezzo

art. u.m. quantità prezzo 

unitario

prezzo 

totale

A Mano d'opera

CCIAA - 2017 Operaio Specializzato ora 2 € 25,12 € 50,24

CCIAA - 2017 Operaio Qualificato ora € 23,42

CCIAA - 2017 Operaio Comune ora 2 € 21,16 € 42,32

incidenza manodopera 77,22%

B Materiali

C Noleggi

28.03.028.003 Apparecchi di sollevamento ora 0,50 € 0,22 € 0,11

28.03.057.001 Martello demolitore ora 0,20 € 2,29 € 0,46

D Trasporti

Totale 1 € 93,13

E Sicurezza % 1,75 € 1,63

Totale 2 € 94,76

F Spese generali % 15,00 € 14,21

Totale 3 € 108,97

G Utile % 10,00 € 10,90

Prezzo totale € 119,87

NP-03-018.100

cad.

Revisione dello stato di conservazione e funzionamento di catene in ferro o ferro legno, mediante

attento esame delle parti esterne, nonchè dello stato di conservazione degli elementi passanti

all'interno delle murature, comprese le opere murarie di saggio e ripristino da ambo le parti della

muratura, l'eventuale rimessa in tiro ed il consolidamento delle parti in legno. Esclusi i ponteggi per la

formazione dei piani di lavoro in quota, rimozioni e ricollocamenti in opera delle sovrastrutture, pulizia

e trattamenti finali. Eventuali sostituzioni saranno computate con le altre voci a disposizione. Per ogni

punto di ancoraggio.

descrizione

http://www.unipr.it/arpa/appalti/2009/lavori/agraria new/ARCHIVI/Impostazioni locali/Temp/O31P04.xls#a3823


ANALISI NUOVI PREZZI

Descrizione lavorazione

Analisi del prezzo

art. u.m. quantità prezzo 

unitario

prezzo 

totale

A Mano d'opera

CCIAA - 2017 Operaio Specializzato ora 1,5 € 25,12 € 37,68

CCIAA - 2017 Operaio Qualificato ora 1,2 € 23,42 € 28,10

CCIAA - 2017 Operaio Comune ora € 21,16 € 0,00

incidenza manodopera 25,81%

B Materiali

Vetro da restauro mq 1,10 € 42,00 € 46,20

Piombo per legature ad U ml 4,20 € 4,18 € 17,56

Piombo per legature ad H ml 14,30 € 4,43 € 63,35

Mastici e colle mq 1,00 € 2,20 € 2,20

C Noleggi

ora 0,10 € 0,22 € 0,02

D Trasporti

trasporto e imballo % 1,50 € 1,93 € 2,89

Totale 1 € 198,00

E Sicurezza % 1,75 € 3,47

Totale 2 € 201,47

F Spese generali % 15,00 € 30,22

Totale 3 € 231,69

G Utile % 10,00 € 23,17

Prezzo totale € 254,86

NP-09.05.101

Vetro trasparente a mano, spessore fino a 4 mm, per restauri, legato a piombo a disegno semplice:

rettangolare o quadrato su disegno della DL.

descrizione

cad.

http://www.unipr.it/arpa/appalti/2009/lavori/agraria new/ARCHIVI/Impostazioni locali/Temp/O31P04.xls#a3823
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