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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
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%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O

LAVORI A MISURA

1 Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi
02.03.002* natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi: l'impiego di
.002 mezzi d'opera ... vi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
SOMMANO m³ 0,22 182,45 40,13 31,72 79,024

2 Demolizione di calcestruzzo non armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo
02.03.003* non armato, di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera
.002 adeguati ... vi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
SOMMANO m³ 0,07 228,51 16,00 12,64 79,029

3 Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o altra
02.03.006* miscela. Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del
.001 cant ... rica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Per spessori fino a cm 8.
SOMMANO m² 5,05 14,30 72,22 56,81 78,671

4 Demolizione di soletta in cemento armato anche a sbalzo. Demolizione di soletta in
02.03.007* cemento armato, anche a sbalzo, sia orizzontale che inclinata, posta a qualunque
.001 altezza. Sono co ... ica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. Per spessori fino a cm 10.
SOMMANO m² 10,35 40,74 421,67 289,38 68,630

5 Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella
02.03.008* demolizione sono compresi, qualora presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I
.001 trame ... lativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Per uno spessore compreso tra cm 6-11.
SOMMANO m² 20,19 10,30 207,95 163,73 78,738

6 Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella
02.03.008* demolizione sono compresi, qualora presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I
.002 trame ... lativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Per spessori oltre cm 11 fino a cm 14.
SOMMANO m² 8,15 14,36 117,03 92,18 78,760

7 Demolizione di tramezzature e controsoffitti in cartongesso. Compreso l'onere per tagli,
02.03.009* carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta nell'ambito d ...

trasporto a sito autorizzato e gli oneri di smaltimento in pubblica discarica che saranno
compensati con apposita voce.

SOMMANO m² 8,96 9,72 87,09 49,64 56,996

8 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti
02.03.011* murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e
.003 rivestime ... nto altro occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e rivestimenti in

piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.
SOMMANO m² 45,14 15,40 695,16 547,55 78,766

9 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti
02.03.011* murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e
.004 rivestime ... mpreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e

rivestimento in lastre di marmo, travertino e simili.
SOMMANO m² 1,68 18,47 31,03 24,46 78,831

10 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre,
02.04.008* telai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastament

... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m² 12,10 23,39 283,02 218,28 77,127

11 Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Rimozione di apparecchi idro-
02.04.009* sanitari e riscaldamento. Sono compresi: le opere murarie e idrauliche; il calo a terra dei

mate ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad 13,00 28,09 365,17 288,73 79,067

12 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli
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02.05.001* prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori
.001 ultima ... l rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze

fino a 10,00 m dal piano di campagna
SOMMANO m² 14,40 16,84 242,50 72,75 30,000

13 Protezione di superfici o arredi. Fornitura e posa in opera di teli in p.v.c. o nylon pesanti
02.05.016* a protezione di superfici e/o arredi compreso ogni onere e magistero per il fissaggio.

Sono escluse eventuali carpenterie in legno.
SOMMANO m² 30,00 4,84 145,20 61,20 42,149

14 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5
03.01.001* di cemento 325 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per
.001 pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per

spessori fino a cm 7.
SOMMANO m² 1,45 14,08 20,42 7,03 34,446

15 Muratura in mattoni forati in laterizio a 6 fori. Muratura di mattoni forati in laterizio a 6
03.02.023* fori uniti con malta cementizia a q.li 3 di cemento 325. E' compresa la formazione di
.001 sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Posti a coltello.
SOMMANO m² 23,02 36,83 847,83 446,82 52,702

16 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti
03.02.024* autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0 ...
.002 ti di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con due lastre di cartongesso su

entrambi i lati della parete
SOMMANO m² 18,80 39,94 750,87 273,73 36,455

17 Muratura in blocchi di argilla espansa per fondellature. Muratura in blocchi di argilla
03.02.028* espansa per fondellature, posti in opera con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento
.001 325 ... goli e di riseghe, entro e fuori terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. Spessore cm 8.
SOMMANO m² 15,96 37,59 599,94 0,00

18 Muratura in blocchi di argilla espansa per fondellature. Muratura in blocchi di argilla
03.02.028* espansa per fondellature, posti in opera con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento
.003 325 ... oli e di riseghe, entro e fuori terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. Spessore cm 15.
SOMMANO m² 7,63 42,35 323,13 129,63 40,118

19 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a
03.03.001* prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di
.005 vari ... controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme

Tecniche per le costruzioni. Rck 25 Mpa
SOMMANO m³ 0,96 134,00 128,64 3,87 3,007

20 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di
03.03.020* sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi:
.001 montaggio, punt ... atto con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e

fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
SOMMANO m² 0,82 25,99 21,31 12,29 57,676

21 COLLETTA DI CALCE. Colletta di calce lavorata a spatola con finitura a spugna o
06.01.005* fratasso di spugna, dello spessore di mm 2. E' compreso quanto occorre per dare l'opera

finita.
SOMMANO m² 66,13 6,66 440,43 308,83 70,120

22 INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO, ABBOZZO E
06.01.007* ULTIMO STRATO. Intonaco civile, con malta di cemento tipo 32,5R dosata a q.li.3,0,
.001 formato da un primo strato di rinzaffo, ... lcature su cavalletti e quanto altro occorre per

dare l'opera finita. Per uno spessore di cm. 2,0. Eseguito all'interno.
SOMMANO m² 90,64 24,76 2´244,24 1´604,33 71,486

23 INTONACO ANTIFIAMMA A SUPERFICIE RASATA. Intonaco antifiamma con
06.01.012* resistenza al fuoco REI 120, dello spessore mm 30, a base di elementi di roccia naturale

espansa e legante, eseguit ... erticali ed orizzontali, eseguito a superficie rasata. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m² 23,99 30,53 732,41 395,12 53,947

24 Rivestimento con piastrelle bicottura - pasta rossa. Fornitura e posa in opera di
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06.02.002* rivestimento di pareti interne con piastrelle - pasta rossa bicottura: sono compresi: il
.004 collante ... e l'opera finita. Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 15x20 - 20x20

- 20x25 (Con collante e mano di primer).
SOMMANO m² 95,80 36,83 3´528,32 1´336,41 37,877

25 Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato, per interni o per
06.04.008* esterni, posato con malta di allettamento o mastici adesivi compresi, fornito e posto in
.006 opera. So ... ltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle delle

dimensioni di cm 20x30 con mastici adesivi.
SOMMANO m² 63,52 31,37 1´992,63 731,75 36,723

26 Pavimentazione per esterni in calcestruzzo spazzolato. Pavimentazione per esterni
06.04.031 realizzata con getto di calcestruzzo spazzolato, dosato con Kg 350 di cemento tipo 325,

dello spes ... posti ad intervalli di cm 25; i giunti di dilatazione. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m² 5,28 42,06 222,08 77,73 35,000

27 Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una
07.03.011* struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm
.001 ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti. Spessore

lastra 12,5 mm
SOMMANO m²

m² 1,52 21,15 32,15 14,76 45,910

28 Controsoffitto o controparete in cartongesso e polistirene. Controsoffitto o controparete
07.03.013.00 costituito da un pannello composto da una lastra di gesso cartonato dello spessore di
2 mm 1 ... n opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Pannelli a soffitto senza barriera al vapore.
SOMMANO m² 141,50 38,89 5´502,94 1´650,88 30,000

29 Infisso in profilato tubolare in lamiera di acciaio zincato. Infisso in profilato tubolare in
09.02.001 lamiera di acciaio zincato da 15/10 per finestra ad uno o più battenti, fissi od aprib ... .

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e
posa dell'eventuale vetro.

SOMMANO m² 12,21 114,12 1´393,41 22,34 1,604

30 Porta per interni profilata in P.V.C.. Infisso di porta in P.V.C. per interni, ad una anta,
09.04.006* realizzato con telaio in legno di abete da 22 mm contornato da profilati in PVC estruso

... a maniglia in resina; la ferramenta; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO cad 11,45 252,55 2´891,70 393,88 13,621

31 Vetro retinato. Vetro retinato a maglia esagonale o quadrata spessore da mm 5,5 a mm
09.05.005 6, fornito e posto in opera su infisso di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono

com ... gomma con eventuale collante; la pulitura; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m² 0,70 27,77 19,44 0,31 1,584

32 Lastre di vetro antisfondamento. Lastre di vetro antisfondamento, trasparenti, tipo
09.05.010.00 VISARM o similari, con certificato rilasciato da Istituto autorizzato, montate su infisso
1 di leg ... ante; la pulitura; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Dello spessore di mm 8.
SOMMANO m² 12,21 65,15 795,48 238,64 30,000

33 Manufatti in acciaio Fe360B per la realizzazione di scale tipo a rampa. Manufatti in
11.01.006 acciaio Fe360B per la realizzazione di scale del tipo a rampa con travi a ginocchio,

montanti e ... ccorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi, e le
verniciature che verranno computati a parte.

SOMMANO kg 71,12 6,18 439,52 131,86 30,000

34 Grigliati tipo elettroforgiato. Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia delle
11.01.008.00 dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e dall'interasse delle travi portan ... in
2 opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Esclusi i gradini.

Acciaio zincato a caldo.
SOMMANO kg 87,70 3,47 304,32 91,30 30,000

35 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco
11.02.011.00 mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C
4 previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Per immersione di lamiere e tubi leggeri.
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SOMMANO kg 101,70 0,86 87,46 26,24 30,000

36 Tinteggiatura a tempera. Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su intonaco
12.01.002.00 civile, a calce, o a gesso, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni, volte e
1 ... cui il primo di fondo dato a pennello ed il secondo di finitura dato a rullo; su pareti e

soffitti intonacati a civile.
SOMMANO m² 392,34 3,43 1´345,73 403,72 30,000

37 Impianto di produzione acqua calda con scaldacqua elettrici o termoelettrici. Impianto
13.01.016* di produzione di acqua calda sanitaria costituito da: uno o più SCALDACQUA elettrici
.003 o termoe ... valutato a corpo per ciascun scaldacqua in funzione della capacità dello

stesso. Scaldacqua verticale elettrico da l 30.
SOMMANO cad 2,00 434,48 868,96 388,16 44,669

38 Convettore elettrico a parete a circolazione naturale o forzata per potenze fino a W
13.04.010.00 2000. Convettore elettrico per riscaldamento di ambienti per montaggio a parete,
1 corredato di m ... nti, escluso le linee elettriche. Potenza elettrica non inferiore a: P (W).

Convettore a circolazione naturale PS = 500.
SOMMANO cad 4,00 38,53 154,12 23,12 15,000

39 Tubazioni in polipropilene per impianti idrosanitari conteggiate a metro lineare per linee
13.15.030* escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Tubazioni in polipropilene conteggi ...
.002 ateriali per saldature, esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno x spessore:

D x s (mm). D x s = 20 x 3,4.
SOMMANO m 33,00 11,89 392,37 267,63 68,209

40 Tubazioni in PVC, serie pesante, giunti incollati, conteggiate a metro lineare per
13.15.037* condotte interrate, interne o esterne ai fabbricati. Tubazioni in PVC rigido, serie pesante
.003 tipo ... i. Sono escluse le opere di scavo, rinterro e pavimentazione. Diametro esterno x

spessore: D x s (mm). D x s = 50 x 1,2.
SOMMANO m 16,00 21,11 337,76 207,36 61,393

41 Tubazioni in PVC, serie pesante, giunti incollati, conteggiate a metro lineare per
13.15.037* condotte interrate, interne o esterne ai fabbricati. Tubazioni in PVC rigido, serie pesante
.006 tipo ... . Sono escluse le opere di scavo, rinterro e pavimentazione. Diametro esterno x

spessore: D x s (mm). D x s = 100 x 1,7.
SOMMANO m 22,00 29,37 646,14 373,78 57,848

42 Tubazioni in PVC, serie pesante, giunti incollati, conteggiate a metro lineare per
13.15.037* condotte interrate, interne o esterne ai fabbricati. Tubazioni in PVC rigido, serie pesante
.010 tipo ... . Sono escluse le opere di scavo, rinterro e pavimentazione. Diametro esterno x

spessore: D x s (mm). D x s = 160 x 2,6.
SOMMANO m 12,00 49,61 595,32 330,12 55,453

43 Collegamento elettrico di regolazione per impianti tecnologici, eseguito in vista con
13.21.002* tubazioni in pvc. Collegamento elettrico di regolazione di impianti tecnologici, eseguito

in v ... d'arte, perfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico
all'apparecchiatura. Per ogni collegamento.

SOMMANO cad 4,00 125,80 503,20 335,40 66,653

44 Piccolo aspiratore per bagni e locali di servizio, completo di serranda elettrica e timer di
13.23.004* spegnimento ritardato. Aspiratore per portate fino a 275 m³/h, motore monofase, idoneo
.001 ... Portata d'aria max a bocca libera non inferiore a: Q (m³/h). Diametro ventola: D

(mm). Numero velocità: V. Q = 92 V = 1.
SOMMANO cad 2,00 127,51 255,02 97,04 38,052

45 Griglia di passaggio aria in alluminio con rete antivolatile e alette passo mm 25. Griglia
13.24.045* di passaggio aria in alluminio con alette parapioggia passo mm 25, dimensioni max L x
.001 H = ... ale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della griglia di

riferimento). Fino a 30 dm² (400 x 200).
SOMMANO dm² 5,50 11,74 64,57 11,22 17,376

46 Griglia di passaggio aria in alluminio con rete antivolatile e alette passo mm 25. Griglia
13.24.045* di passaggio aria in alluminio con alette parapioggia passo mm 25, dimensioni max L x
.002 H = ... le lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della griglia di

riferimento). Da 30 a 55 dm² (800 x 600).
SOMMANO dm² 16,00 5,23 83,68 9,44 11,281

47 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito
14.02.001* e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di i ...
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.001 minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione
d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

SOMMANO cad 6,00 231,64 1´389,84 727,86 52,370

48 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito
14.02.001* e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di i ...
.013 ature igienico-sanitarie con relative rubinetterie. Vaso a cacciata - diametro minimo

della tubazione di scarico mm 110.
SOMMANO cad 4,00 133,94 535,76 258,72 48,290

49 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito
14.02.001* e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di i ...
.015 ico - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della

tubazione d'adduzione acqua mm 10 (3/8").
SOMMANO cad 4,00 160,94 643,76 323,52 50,255

50 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito
14.02.001* e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di i ... e
.018 con relative rubinetterie. Scaldacqua termoelettrico - diametro minimo della tubazione

d'adduzione acqua mm 15 (1/2").
SOMMANO cad 2,00 133,94 267,88 129,36 48,290

51 Lavabo in porcellana vetrificata del tipo a semincasso. Lavabo in porcellana vetrificata
14.02.004* del tipo a semincasso, installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di
.001 fo ... esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Delle dimensioni

standard di mercato di circa cm 63x48.
SOMMANO cad 3,00 243,27 729,81 145,56 19,945

52 Vaso igienico in porcellana vetrificata. Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-
14.02.008* china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete, fornito e
.001 ... oro finito. E' esclusa la cassetta di scarico che verrà computata a parte. A pavimento

con cassetta appoggiata sul vaso.
SOMMANO cad 1,00 402,12 402,12 48,52 12,066

53 Cassetta di scarico del tipo a vista. Cassetta di scarico per il lavaggio di vaso igienico
14.02.010* del tipo da installare a parete in alto a vista, senza coperchio, in porcellana vetrifica ...

rete idrica esistente; il tubo di raccordo al vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad 1,00 157,15 157,15 24,27 15,444

54 Gruppo miscelatore monocomando per lavabo con scarico. Gruppo miscelatore
14.04.016* monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, per lavabo con
.001 scarico, corredato di rac ... funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto

occorre per dare il lavoro finito. Con bocca erogazione fissa.
SOMMANO cad 3,00 148,84 446,52 72,81 16,306

55 Valvola intercettazione a sfera da incasso con maniglia. Valvola di intercettazione a
14.04.020* sfera, passaggio totale, tipo medio da incasso con maniglia esterna in ottone cromato,
.001 attacch ... 180° C. Pressione nominale 25 bar. E' compreso quanto occorre per dare il

lavoro finito. Diametro nominale mm 10 (3/8").
SOMMANO cad 6,00 21,95 131,70 48,66 36,948

56 Lavabo ergonomico. Lavabo ergonomico in Vitreous-China, con appoggiamenti e
14.06.001* paraspruzzi, dotato di due zone portaoggetti opportunamente posizionate, di bordi

anteriore e laterali s ... o. Completo di set di scarico esterno, con sifone e piletta. E'
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad 3,00 866,25 2´598,75 363,93 14,004

57 Vaso monoblocco a cacciata. Vaso monoblocco a cacciata, realizzato in Vitreous-China,
14.06.002* a parete o a pavimento, da utilizzarsi anche come bidet con l'accesso di una doccetta

esterna. ... resa al vaso, facilmente asportabile per una facile pulizia. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad 3,00 688,95 2´066,85 363,93 17,608

58 Miscelatore ergonomico. Miscelatore ergonomico con le funzioni di apertura,
14.06.007* miscelazione e chiusura eseguibili con unico movimento orizzontale. Completo di tutto
.001 il necessario per ... posa in opera e quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Per

lavabo, con bocca girevole, senza scarico automatico.
SOMMANO cad 3,00 403,17 1´209,51 145,56 12,035

COMMITTENTE: COMUNE DI FERMIGNANO

A R I P O R T A R E 41´869,36 14´906,51
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59 Corrimano ed ausili. Elementi in acciaio zincato (spessore mm 2) e metallo pressofuso,
14.06.008* rivestiti in nylon poliammide 6 estruso senza saldature, atti a garantire isolamento
.002 elettric ... ro finito a perfetta regola d'arte. Impugnatura di sicurezza con montante

verticale a pavimento (dimensioni cm 80 x 70).
SOMMANO cad 3,00 241,12 723,36 291,12 40,246

60 Corrimano ed ausili. Elementi in acciaio zincato (spessore mm 2) e metallo pressofuso,
14.06.008* rivestiti in nylon poliammide 6 estruso senza saldature, atti a garantire isolamento
.003 elettric ... . Forniti e posti in opera per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Maniglione orizzontale (diametro cm 3,5).
SOMMANO m 1,50 118,22 177,33 72,78 41,042

61 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto
15.01.001* di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono
.001 compresi: l ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato

direttamente dal quadro o derivato (semplice).
SOMMANO cad 20,00 38,03 760,60 339,40 44,623

62 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto
15.01.001* di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono
.003 compresi: l ... ltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di

comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.).
SOMMANO cad 10,00 52,43 524,30 254,90 48,617

63 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di
15.01.002* comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di
.001 derivazion ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato

direttamente dal quadro o derivato (semplice).
SOMMANO cad 5,00 48,21 241,05 129,50 53,723

64 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di
15.01.002* comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di
.003 derivazion ... ltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di

comando (interruttore, deviatore, pulsante etc.).
SOMMANO cad 2,00 55,98 111,96 51,80 46,267

65 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea
15.02.001* dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a ...
.001 sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per

presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.
SOMMANO cad 10,00 57,20 572,00 259,00 45,280

66 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea
15.02.001* dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a ...
.002 tonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni frutto

in più sulla stessa scatola.
SOMMANO cad 2,00 10,48 20,96 7,02 33,492

67 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea
15.02.002* dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione
.001 rigida o ... llari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.
SOMMANO cad 2,00 52,87 105,74 51,80 48,988

68 Posa in opera di plafoniera di qualsiasi tipo fornita dall'Amministrazione. Posa in opera
15.08.001* di plafoniera di qualsiasi tipo, fornita dall'Amministrazione, compreso l'allaccio ed il c
.001 ... ico al punto luce. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Posta ad una altezza fino a m 3,50.
SOMMANO cad 1,00 17,68 17,68 13,61 76,980

69 Plafoniera a forma circolare od ovale con corpo metallico e schermo in vetro. Plafoniera
15.08.002* a forma circolare od ovale con corpo metallico e schermo in vetro, fissata ad altezza
.001 max d ... con grado di protezione IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. Con lampada max 100W.
SOMMANO cad 7,00 58,42 408,94 79,94 19,548

70 Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente o in poliestere rinforzato e
15.08.003* schermo in policarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP55. Plafoniera
.001 con corpo in ... zzata; gli accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. Esecuzione 2x58W.

COMMITTENTE: COMUNE DI FERMIGNANO

A R I P O R T A R E 45´533,28 16´457,38
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SOMMANO cad 1,00 103,03 103,03 17,84 17,315

71 Plafoniera con corpo in acciaio, ottica speculare con schermo parabolico in alluminio
15.08.004* antiriflesso a bassissima luminanza (a 50° minore 200 cd/m²) con titolo di alluminio
.002 superiore ... vista o ad incasso su controsoffitti. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. Potenza 4x18W.
SOMMANO cad 2,00 177,76 355,52 35,68 10,036

72 Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40. Plafoniera di emergenza con
15.08.017* grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia
.004 minima h 1. Sono ... la spia di funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1x8W (S. A.).
SOMMANO cad 1,00 152,94 152,94 33,99 22,224

73 Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40. Plafoniera di emergenza con
15.08.017* grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia
.005 minima h 1. Sono ... funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. 1x11W (solo emergenza).
SOMMANO cad 7,00 112,22 785,54 237,93 30,289

74 Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40. Plafoniera di emergenza con
15.08.017* grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia
.006 minima h 1. Sono ... funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. 1x18W (solo emergenza).
SOMMANO cad 1,00 126,78 126,78 33,99 26,810

75 Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40. Plafoniera di emergenza con
15.08.017* grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia
.007 minima h 1. Sono ... a spia di funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1x18W (S. A.).
SOMMANO cad 3,00 157,71 473,13 101,97 21,552

76 Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40. Plafoniera di emergenza con
15.08.017* grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia
.012 minima h 1. Sono ... o a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. 1x24W (solo emergenza 1h autonomia).
SOMMANO cad 9,00 150,27 1´352,43 305,91 22,619

77 Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed omologata secondo la
16.02.001.00 norma UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di
1 zanch ... aco; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il

telaio: L x H (mm). REI 60 L x H = 800 x 2150.
SOMMANO cad 2,00 376,44 752,88 150,58 20,000

78 Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed omologata secondo la
16.02.001.00 norma UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di
2 zanch ... aco; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il

telaio: L x H (mm). REI 60 L x H = 900 x 2150.
SOMMANO cad 2,00 402,98 805,96 161,19 20,000

79 Porta antincendio a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la
16.02.004.00 norma UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di
3 zanch ... co; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio:

L x H (mm). REI 60 L x H = 1400 x 2150.
SOMMANO cad 1,00 807,96 807,96 161,59 20,000

80 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente
16.02.007.00 su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali o
3 ... quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

Maniglione antipanico tipo a leva.
SOMMANO cad 10,00 215,48 2´154,80 430,96 20,000

81 Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, per qualsiasi profondità, eseguito
18.01.007* anche in banchina, su strade in qualsiasi condizione di viabilità e su terreno di qualunqu
.001 ... a con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Fino alla profondità di m 2,00
SOMMANO m³ 13,86 17,51 242,69 85,79 35,351

82 Riempimento degli scavi sia con mezzi meccanici che a mano, eseguito a strati ben
18.04.001* costipati con piastra vibrante e bagnati di altezza non superiore ai 25 cm con materiale

COMMITTENTE: COMUNE DI FERMIGNANO

A R I P O R T A R E 53´646,94 18´214,80
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(terreno ... la prova idraulica) e per le successive ricariche richieste dall'assestamento
del terreno. Eseguito con mezzo meccanico.

SOMMANO m³ 3,00 5,63 16,89 6,33 37,478

83 Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la fornitura del materiale, per
18.04.003* l'allettamento e la protezione delle condotte, eseguito a strati ben costipati di altezza non
.002 ... o da computarsi a parte il trasporto a discarica con i relativi oneri. Con sabbia

riciclata eseguito con mezzo meccanico
SOMMANO m³ 2,98 34,19 101,89 14,13 13,864

84 Taglio della superficie stradale realizzata in conglomerato bituminoso, eseguito con
18.06.004* disco metallico rotante o con macchina a martello pneumatico. E' compreso quanto

occorre per dare il lavoro finito. Con disco rotante
SOMMANO m 40,00 1,32 52,80 12,80 24,242

85 Binder interno cassonetto spessore cm 7. Fornitura e stendimento di conglomerato
18.06.009* bituminoso per strato di collegamento (binder), con dosaggi e modalità di

confezionamento secondo q ... lla misura kg 0, 700 per m²); compresa anche la rullatura
ed ogni altro onere; prezzo valido anche per piccoli rappezzi.

SOMMANO m² 6,00 22,46 134,76 6,84 5,076

86 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in
18.09.003* opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle
.003 tubazioni. ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione

carrabile. Dimensioni interne cm 50x50x50
SOMMANO cad 2,00 72,80 145,60 43,86 30,124

87 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in
18.09.003* opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle
.005 tubazioni. ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione

carrabile. Dimensioni interne cm 80x80x80
SOMMANO cad 1,00 151,35 151,35 36,56 24,156

88 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e
18.09.004* posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio del
.003 ... pera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm

50x50 per altezze da cm 10 a cm 60
SOMMANO cad 2,00 64,83 129,66 36,54 28,181

89 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e
18.09.004* posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio del
.005 ... ra finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm

80x80 e per altezze da cm 25 a cm 80
SOMMANO cad 1,00 135,59 135,59 29,24 21,565

90 Fossa Imhoff semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo prefabbricato, completa di
18.09.015.00 bacino chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo espurgo fanghi, fornita e posta in
1 ope ... iquidi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con

capacità di circa l 2000 per n. 12 utenti.
SOMMANO cad 1,00 1´921,71 1´921,71 45,57 2,371

91 Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica stampata da
26.01.01.25. applicare a recinzione di cantiere, compreso il fissaggio della rete alla recinzione. Costo
001 d'uso primo mese

SOMMANO m² 16,00 5,36 85,76 0,00

92 Parapetto provvisorio, da montare lungo il perimetro di coperture inclinate, costituito da
26.02.03.02. aste metalliche ancorate al supporto con blocco a morsa, montate ad interasse di 180
001 cm, ... dal piano da proteggere. Costo primo mese. Compreso il montaggio e lo

smontaggio e il nolo a caldo dell'autopiattaforma.
SOMMANO m 100,80 10,62 1´070,50 321,15 30,000

93 Determinazione della concentrazione delle fibre aerodisperse di amianto con tecnica
26.02.07.13. della microscopia elettronica a scansione SEM. La prestazione comprende il prelievo
001 del campione ... zzatura e l’assistenza da parte dell’impresa appaltatrice calcolato per la

prima ora necessaria per il prelievo. Analisi
SOMMANO cad 1,00 515,24 515,24 103,05 20,000

94 Determinazione della concentrazione delle fibre aerodisperse di amianto con tecnica
26.02.07.13. della microscopia elettronica a scansione SEM. La prestazione comprende il prelievo

COMMITTENTE: COMUNE DI FERMIGNANO

A R I P O R T A R E 58´108,69 18´870,87
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002 del campione ... presa appaltatrice calcolato per la prima ora necessaria per il prelievo.
Per ogni ora di prelievo successiva alla prima

SOMMANO h 5,00 64,61 323,05 64,61 20,000

95 BONIFICA MEDIANTE LA RIMOZIONE DELLE LASTRE DI CEMENTO-
M 001 AMIANTO

Intervento di rimozione della copertura esistente costituita da lastra di copertura e
controsoffitto in cemento amian ... to;
-bonifica e smaltimento di Lana di roccia, interposta tra le 2 lastre.
Costo per m2 di superficie della copertura

SOMMANO m2 600,00 20,24 12´144,00 2´400,00 19,763

96 PANNELLI TIPO SANDWICH PER TAMPONATURA DI COPERTURA - CLASSE
M 002 DI REAZIONE AL FUOCO B-s2, d0

Pannelli tipo sandwich per tamponatura, composti da due lamiere in acciaio zincato
prever ... o altro occorre per dare l'opera finita. Per altezze da terra fino a m 7,00.
Riferimento tipo Isolpack Delta 5 - 120 PIR

SOMMANO m2 562,18 38,00 21´362,84 2´602,89 12,184

97 MANTO DI COPERTURA IN LAMIERA GRECATA ZINCATA CENTINATA 6/10.
M 003 Lamiera di acciaio grecata zincata centinata e preverniciata per coperture fornita e posta

in opera. Raggio di curvat ... i in acciaio cadmiato. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Lamiere con spessore di 6/10 mm

SOMMANO m2 554,40 22,80 12´640,32 3´076,92 24,342

98 PROTEZIONE PROVVISORIA CAMPI DA GIOCO.
M 004 Esecuzione di protezione provvisoria di pavimenti con pannelli in medio densit da mm

5, compresi tagli, sfridi e il collegamento dei fogli c ... rrà riposizionata in funzione
dell’avanzamento dei lavori per campata con passo di 5 m trasversalmente ai campi da
gioco

SOMMANO m2 504,00 1,65 831,60 302,40 36,364

99 TRASPORTO A SITO AUTORIZZATO E ONERI DI SMALTIMENTO IN
M 005 PUBBLICA DISCARICA

Trasporto a sito autorizzato e oneri di smaltimento in pubblica discarica di materiale
edile risultante da demolizione

SOMMANO m3 11,39 22,77 259,36 82,00 31,621

100 SISTEMA INTEGRATO CALDAIA A CONDENSAZIONE / AEROTERMO
M 006 Sistema integrato composto da caldaia murale a condensazione da 32.4 kW, aeroterrno

ad acqua e pannello comandi. Con elevati r ... er il funzionamento a regola d’arte.
Riferimento tipo Immergas Vitrix 32 kW TT Plus con Unità termoventilante TV 32 ErP

SOMMANO cadauno 4,00 3´320,00 13´280,00 646,48 4,868

101 SMANTELLAMENTO SCALA IN LEGNO E MATERIALE VARIO SOPPALCO
M 007 ARBITRO

Smantellamento di scala in legno e perlinato esistente, della porta e del restante
materiale, compreso il conferimento in discarica; nonché smontaggio della plafoniera da
riutilizzare

SOMMANO cadauno 1,00 80,00 80,00 44,58 55,725

102 DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO DI TRIBUNA ESISTENTE
M 008 Demolizione dei sostegni in varesi e muratura, del tavolato in legno, delle ringhiere,

delle perline, della porta in legno e di quant’altro materiale costituisce la tribuna. È
compreso il conferimento in discarica dei materiali

SOMMANO cadauno 1,00 600,00 600,00 327,34 54,557

103 TRIBUNA FISSA PREFABBRICATA
M 009 Fornitura e posa in opera di tribuna modulare fissa per esterni, struttura portante in

tubolari ed angolari d’acciaio di adeguata sezione, calcolata com ... aggi e delle
certificazioni dei materiali utilizzati.
Riferimento tipo Artisport - tribuna modulare fissa per esterni.

SOMMANO cadauno 1,00 7´980,00 7´980,00 267,48 3,352

104 PANNELLO IN TELA METALLICA IN ACCIAIO INOX AISI 304
M 010 Pannello in tela metallica in acciaio inox aisi 304 per la realizzazione di aperture di

aerazione all’interno di infisso esisten ... el vetro esistente all’interno dell’infisso.
Fornito e posto in opera compreso lo smontaggio e lo smaltimento del vetro.

SOMMANO m2 1,35 170,17 229,73 69,55 30,276

COMMITTENTE: COMUNE DI FERMIGNANO
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105 SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DI PLAFONIERA DI QUALSIASI TIPO E
M 011 QUOTA DI INSTALLAZIONE

Smontaggio prima dell’inizio dei lavori sul solaio della copertura e rimontaggio dopo la
fine dei ... plafoniera di qualsiasi tipo e quota di installazione. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO cadauno 20,00 41,50 830,00 585,60 70,554

106 IMPIANTO DI CHIAMATA PER BAGNO DISABILI
M 012 Sistema tirante con lampada tranquillizzatrice, lampada di segnalazione, ronzatore,

pulsante di ripristino e pulsante di chiamata a tirante ... in opera completo del
collegamenti elettrici e di quanto necessario per dare l’opera finita e perfettamente
funzionante.

SOMMANO cadauno 3,00 222,00 666,00 99,42 14,928

107 RISISTEMAZIONE DEI QUADRI ELETTRICI E DELLO SGANCIO DI
M 013 EMERGENZA

Risistemazione dei quadri elettrici e dello sgancio di emergenza comprendente il
materiale da sostituire, cavi elet ... Risistemazione del pulsante di sgancio e della
bobina di sgancio elettrico e posizionamento del cartello di segnaletica

SOMMANO cadauno 1,00 600,00 600,00 150,72 25,120

Parziale LAVORI A MISURA euro 129´935,59 29´590,86 22,773

T O T A L E euro 129´935,59 29´590,86 22,773
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Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 129´935,59 29´590,86 22,773

M:001 OG1 - Edifici civili e industriali euro 94´114,45 21´479,05 22,822

M:001.001 Bonifica amianto euro 13´127,49 2´628,86 20,026

M:001.001.001 Contenimento consumi energetici - Copertura euro 13´127,49 2´628,86 20,026

M:001.002 Nuova copertura euro 42´221,81 8´172,59 19,356

M:001.002.001 Contenimento consumi energetici - Copertura euro 42´221,81 8´172,59 19,356

M:001.003 Smantellamento riscaldamento euro 270,26 192,08 71,072

M:001.003.002 Contenimento consumi energetici - Riscaldamento euro 270,26 192,08 71,072

M:001.005 Magazzino euro 2´091,05 824,57 39,433

M:001.005.003 Fruibilità impianto sportivo euro 2´091,05 824,57 39,433

M:001.006 Tribuna euro 9´742,26 1´021,64 10,487

M:001.006.003 Fruibilità impianto sportivo euro 9´742,26 1´021,64 10,487

M:001.007 Ingresso Bagni pubblico euro 10´836,14 4´498,84 41,517

M:001.007.003 Fruibilità impianto sportivo euro 6´158,20 2´203,60 35,783
M:001.007.004 Abbattimento Barriere Architettoniche euro 4´677,94 2´295,24 49,065

M:001.008 Rampe euro 1´308,09 458,51 35,052

M:001.008.004 Abbattimento Barriere Architettoniche euro 1´308,09 458,51 35,052

M:001.009 Servizi atleti euro 10´604,62 3´076,21 29,008

M:001.009.003 Fruibilità impianto sportivo euro 80,40 2,42 3,010
M:001.009.004 Abbattimento Barriere Architettoniche euro 10´524,22 3´073,79 29,207

M:001.010 Direttore gara euro 2´619,85 347,17 13,252

M:001.010.003 Fruibilità impianto sportivo euro 2´619,85 347,17 13,252

M:001.011 Vie di esodo euro 1´292,88 258,58 20,000

M:001.011.003 Fruibilità impianto sportivo euro 1´292,88 258,58 20,000

M:002 OG11 - Impianti tecnologici euro 35´821,14 8´111,81 22,645

M:002.004 Nuovo riscaldamento euro 13´783,20 981,88 7,124

M:002.004.002 Contenimento consumi energetici - Riscaldamento euro 13´783,20 981,88 7,124

M:002.005 Magazzino euro 174,74 91,31 52,255

M:002.005.003 Fruibilità impianto sportivo euro 174,74 91,31 52,255

M:002.007 Ingresso Bagni pubblico euro 7´703,16 2´406,63 31,242

M:002.007.003 Fruibilità impianto sportivo euro 944,65 248,01 26,254
M:002.007.004 Abbattimento Barriere Architettoniche euro 6´758,51 2´158,62 31,939

M:002.009 Servizi atleti euro 10´499,76 3´314,55 31,568

M:002.009.004 Abbattimento Barriere Architettoniche euro 10´499,76 3´314,55 31,568

M:002.010 Direttore gara euro 260,09 95,54 36,733

COMMITTENTE: COMUNE DI FERMIGNANO
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M:002.010.003 Fruibilità impianto sportivo euro 260,09 95,54 36,733

M:002.012 Illuminazione e impianto elettrico euro 3´400,19 1´221,90 35,936

M:002.012.003 Fruibilità impianto sportivo euro 3´400,19 1´221,90 35,936

TOTALE euro 129´935,59 29´590,86 22,773

Fermignano, 12/07/2018

Il Tecnico
Dott. Ing. Arnaldo Patrignani

Via Provinciale Metaurense, 96
61033 Fermigmamo (PU)

tel. 0722332841
arnaldo.patrignani@gmail.com
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