



**COMUNE DI FERMIGNANO**

**Provincia di PESARO URBINO**

Via Mazzini, 3 - 61033 Fermignano (PU)

## QUADRO ECONOMICO

Revisione

Luogo e data

Fermignano, 12 luglio 2018

### PROGETTO ESECUTIVO



**LAVORI NECESSARI ALL'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO, ALLA BONIFICA DELL'AMIANTO, AL  
CONTENIMENTO ENERGETICO ED ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL  
BOCCIODROMO COMUNALE  
DEL CAPOLUOGO – FERMIGNANO (PU)**

*proprietario*

**Comune di Fermignano**  
Via Mazzini, 3  
61033 Fermignano (PU)

*fabbricato*

**Bocciodromo Comunale**  
Via S. Caterina da Siena, 14  
61033 Fermignano (PU)

*committente*

**Comune di Fermignano**  
Via Mazzini, 3  
61033 Fermignano (PU)

*progettista*

**Dott. Ing. Arnaldo Patrignani**  
Via Provinciale Metaurense, 96  
61033 Fermignano (PU)



STUDIO PATRIGNANI - Dott. Ing. Arnaldo Patrignani - via Provinciale Metaurense, 96 - 61033 Fermignano (PU) - tel. & fax 0722 332841 e-mail: [arnaldo.patrignani@gmail.com](mailto:arnaldo.patrignani@gmail.com)

# QUADRO ECONOMICO

LAVORI NECESSARI ALL'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO, ALLA BONIFICA DELL'AMIANTO, AL CONTENIMENTO ENERGETICO ED ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL BOCCIODROMO COMUNALE DEL CAPOLUOGO – FERMIGNANO (PU)


LAVORI A BASE D'ASTA	
Interventi che prevedono opere di contenimento dei consumi energetici	€ 69.402,76
Interventi comprendenti opere volte ad aumentare la fruibilità dell'impianto sportivo	€ 26.764,31
Interventi comprendenti opere di abbattimento delle barriere architettoniche	€ 33.768,52
<b>TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA</b>	<b>€ 129.935,59</b>

*DI CUI*

<i>Somme per la sicurezza non soggette a ribasso</i>	€ 4'495,34
<i>Incidenza manodopera</i>	€ 29'590,86

SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE	
I.V.A. sui lavori a base d'asta 22%	€ 28'585,83
Spese tecniche comprensive del C.N.P.A.I.A. (4%)	€ 16'102,59
I.V.A. (22%) su spese tecniche	€ 3.542,57
Spese ANAC SUA e Quota RUP	€ 1'833,42
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 50'064,41</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>€ 180'000,00</b>

Fermignano, 12 luglio 2018

  
Dott. Ing. Arnaldo Patrignani

Documento firmato digitalmente

